

Váš dopis zn.
Naše zn. 15301/2020-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje Ing. Michael Dobrý
Telefon
Mobil 727 876 075
E-mail dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice
– Volary, 1. stavba“**

**„Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice
– Volary, 2. stavba“**

(zhotovení stavby)

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2

V souladu s článkem 7.4 a 7.5 Výzvy pro podání nabídky č.j.: 11920/2020-SŽ-SSZ-OVZ zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta bude prodloužená o **7** kalendářních dnů. Zadavatel dále sděluje, že v průběhu této lhůty budou provedeny takové změny/doplnění zadávací dokumentace, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. Následně prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s Výzvou pro podání nabídky, provede současně zde uvedené úpravy na profilu zadavatele a dále sděluje úpravu v článku 12.1 Výzvy pro podání nabídky č.j.: 11920/2020-SŽ-SSZ-OVZ a to z

„Nabídka musí být podána nejpozději do **8. 7. 2020 do 9:00 hodin.**“

na

„Nabídka musí být podána nejpozději do **15. 7. 2020 do 9:00 hodin.**“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých účastníků, pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 03. 07. 2020

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace