

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v zst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svítavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Název PS,SO : **C. Dešťová kanalizace**

Projektant, firma : Ing. Bohdan Plich, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 12-15-01

Datum zpracování : 04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl:	1	Zemní práce										SD	
1	119001401	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	0,00869	0,017		0,00		0,00		P	RTS
2	119001411	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	0,01070	0,011		0,00		0,00		P	RTS
3	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00	0,03974	0,080		0,00		0,00		P	RTS
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
5	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	40,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
6	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	22,50	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
7	151101101	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	40,91	0,00099	0,041		0,00		0,00		P	RTS
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,91	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
9	151111121	Zřízení pažení přílož jam hl -4m	m2	40,00	0,00070	0,028		0,00		0,00		P	RTS
10	151111821	Odstranění pažení přílož jam hl -4m	m2	40,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	62,50	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,54	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
13	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,54	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,97	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,89	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
16	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro zásyp potrubí	m3	6,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
17	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	11,04	1,00000	11,040		0,00		0,00		P	RTS
S	Celkem za 1	Zemní práce				11,216		0,00		0,00			
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání										SD	
18	212752111	Opláštění vsaku z geotext., polyester 250g/m3	m2	26,00	0,00018	0,005		0,00		0,00		P	RTS
S	Celkem za 2	Zakládání				0,005		0,00		0,00			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce										SD	
19	451573111	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 150 mm	m3	1,49	1,89077	2,817		0,00		0,00		P	RTS
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				2,817		0,00		0,00			
Díl:	5	Komunikace										SD	
20	451573111	Vsak z kam.drceného 32-63 30 cm	m2	13,33	0,71644	9,550		0,00		0,00		R	
S	Celkem za 5	Komunikace				9,550		0,00		0,00			
Díl:	8	Trubní vedení										SD	
21	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	9,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
22	892573111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	0,00013	0,000		0,00		0,00		P	RTS
23	899711121	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	10,00	0,00000	0,000		0,00		0,00		P	RTS
24	89421123	Šachta z prefabrikátů ,monolitické dno dodávka ,montáž,	kus	1,00	2,11844	2,118		0,00		0,00		R	
25	R 30201	Poklop na vstupní šachtu d 650 dodávka a montáž	kus	1,00	0,15800	0,158		0,00		0,00		R	
26	R 81124	Plastové potrubí PP DN 125 SN 8 dodávka montáž včetně tva rovek	m	9,00	0,00001	0,000		0,00		0,00		R	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Název PS,SO : **C. Dešťová kanalizace**

Projektant, firma : Ing. Bohdan Plich, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2016

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 12-15-01

Datum zpracování : 04/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
S	Celkem za 8	Trubní vedení				2,277		0,00		0,00			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot											
27	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,45		0,000		0,00		0,00		SD	
S	Celkem za 99	Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		0,00		P	RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace											
28	721176212	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	1,00	0,00168	0,002		0,00		0,00		SD	
29	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,00	0,0025	0,003		0,00		0,00		P	RTS
30	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí				0,074		0,00		0,00		P	RTS
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace	kus	1,00	0,07382	0,0780		0,00		0,00			