

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 15707/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Martin Kosmál  
Mobil +420 602 741 737  
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Datum 10. 07. 2020

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Dodavatel upozorňuje na nesoulad mezi PD a VV, zejména v oddíle 002 Dešťová kanalizace, žádáme zadavatele o doplnění aktualizovaného VV se správným množstvím v položkách.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Byl aktualizován výkaz výměr a kubatury v položkách opraveny do souladu s PD.*

#### **Dotaz č. 2:**

Dodavatel upozorňuje, že ve VV chybí kromě chybných výměr v oddíle Dešťová kanalizace také sanace stávající opěrné zdi, oplocení s podezdívkou, odvodňovací žlab u klenb č.13,14, dvě komorové šachty a jedna výměna poklopu u stávající šachty, 6 gajgrů včetně napojení a 3 světla u stávající opěrné zídky. Žádáme zadavatele o doplnění aktualizovaného VV.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Byl aktualizován výkaz výměr a příslušné položky prací byly doplněny v souladu s PD.*

#### **Dotaz č. 3:**

Dodavatel žádá doplnit PD, ve které chybí příčné a podélné řezy schodiště v klenbě č.9 a rampy v klenbě č.13. Žádáme zadavatele o doplnění aktualizované PD.

#### **Odpověď na dotaz č. 3:**

*Výkresová dokumentace byla doplněna o požadované detaily.*

**Přílohy:**

Výkaz výměr  
Aktualizovaná PD

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1 zadavatel prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění o jeden den, a to takto:*

***Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 07. 2020 do 09:00 hodin.***

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

V Praze dne 10. 07. 2020

  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ