

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy 3.Zti**
Projektant, firma : **L. Mašová, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-15-02_3

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Díl: 61											SD		
1	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	1,500	0,00207	0,00311				0,00			P RTS
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				0,00311				0,00			
Díl: 97											SD		
Prorážení otvorů													
2	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	11,000	0,00049	0,00539				0,00			P RTS
3	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	0,099	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,099	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				0,00539				0,00			
Díl: 721											SD		
Vnitřní kanalizace													
5	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 63 mm	kus	1,000	0,00000	0,00000				0,00			P RTS
6	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,500	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
7	721171913U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 50	kus	1,000	0,00044	0,00044				0,00	P RTS		
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,500	0,00047	0,00071				0,00	P RTS		
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
10	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	5,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
11	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,003	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
12	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
13	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,001	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				0,00115				0,00			
Díl: 722											SD		
Vnitřní vodovod													
14	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	13,000	0,00000	0,00000				0,00			P RTS
15	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	3,000	0,00010	0,00030				0,00	P RTS		
16	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	1,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
17	722130991U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 20	kus	2,000	0,00559	0,01118				0,00	P RTS		
18	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,400	0,00047	0,00066				0,00	P RTS		
19	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
20	722181211RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	0,700	0,00002	0,00001				0,00	P RTS		
21	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	0,700	0,00004	0,00003				0,00	P RTS		
22	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
23	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
24	722220152U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2	kus	2,000	0,00017	0,00034				0,00	P RTS		
25	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	1,000	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
26	722232064U00	Kulo koh vni zá G11/4 PN42-185°C+vy	kus	1,000	0,00080	0,00080				0,00	P RTS		
27	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,400	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,400	0,00001	0,00014				0,00	P RTS		
29	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,066	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
30	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,014	0,00000	0,00000				0,00	P RTS		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				0,01346				0,00			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Název PS,SO : **Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy 3.Zti**
Projektant, firma : **L. Mašová, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-15-02_3

Datum zpracování : **změna 2.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Díl: 725		Zařizovací předměty									SD	
31	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
32	725210826R00	Demontáž umývatka bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
33	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	0,00025	0,00025			0,00		P RTS	
34	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,031	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
35	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	2,000	0,00024	0,00048			0,00		P RTS	
36	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,000	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
37	725821326U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl235	soubor	1,000	0,00184	0,00184			0,00		P RTS	
38	725860811R00	Demontáž uzávěrek západových jednoduchých	kus	2,000	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
39	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,003	0,00000	0,00000			0,00		P RTS	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				0,00257			0,00			

SD

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS

P RTS