
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: CÚ 2015
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov Číslo stavby
Název PS,SO : Žst. Kuřim, nástupiště Zatřídění 

objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

823 51
Číslo PS,SO SO 05-16-02

Projektant, firma : Ing. Kapoun, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : změna 2.10.2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 1 Zemní práce SD
1 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM
M3 1,800 P OTSK 15

2 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 143,277 P OTSK 15
3 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 30,000 P OTSK 15
4 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA TKM 123,000 P OTSK 15
4a 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 33,428 P OTSK 15
5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 564,047 P OTSK 15
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 564,047 P OTSK 15
7 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 33,428 P OTSK 15
8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 389,969 P OTSK 15
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 959,584 P OTSK 15
10 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 372,380 P OTSK 15
11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 372,380 P OTSK 15

S Celkem za 1 Zemní práce
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S Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 2 Zakládání SD

11a 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 328,579 P OTSKP 15
12 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 9,101 P OTSKP 15

S Celkem za 2 Zakládání

Díl: 3 Svislé konstrukce SD

13 327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 5,446 P OTSK 13
14 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 7 993,137 P OTSK 13

S Celkem za 3 Svislé konstrukce

Díl: 5 Komunikace SD
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 620,713 P OTSK 15

16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1 596,261 P OTSK 13

17
582612R-sbk-1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH S NESRAŽENOU HRANOU TL 

80MM DO LOŽE Z KAM
M2 809,225 P R

18 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,782 P OTSK 13

S Celkem za 5 Komunikace

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
19 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 

NÁTĚRY
M2 2 359,121 SD OTSK 13

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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Díl: 8 Trubní vedení SD

19a 894846-sbk1 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM kus 6,000 P R

S Celkem za 8 Trubní vedení

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce SD

20 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 232,569 P OTSK 15
21 921122 ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2 29,160 P SŽDC 13
22 921122-sbk1 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO ŽELEZNIČNÍHO PŘECHODU Z UŽITÝCH 

PANELŮ SCHVÁLENÉHO TYPU NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
M2 7,290 P R

23 921122-sbk2 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO CHODNÍKU SE ZÁBRADLÍM PO OBOU 
STRANÁCH ZE SCHVÁLENÉHO MATERIÁLU

M2 196,839 P R

24 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M 840,000 P SŽDC 13
25 924825 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH 

DESEK
M 14,000 P SŽDC 13

26 924853 NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE KUS 2,000 P SŽDC 13
ČTYŘMI STUPNI

27 924911 NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI M 835,200 P R
28 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M 840,000 P SŽDC 13
29 924913-sbk1 NÁSTUPIŠTĚ - ZDRSNĚNÝ HMATOVÝ PÁS PŘED SCHODY ŠÍŘKY 0,40 M, 

VYMÝVÁNÍM NEBO OTRYSKÁNÍM DLAŽBY
M2 4,480 P SŽDC 13

30 93650R-sbk1 DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - JEDNODUCHÉ LAVIČKY S PODRUČKAMI KUS 24,000 P R
31 93650R-sbk1 MONTÁŽ MOBILIÁŘE - REKLAMNÍ LAVIČKY S NOSIČEM REKLAMY -STÁVAJÍCÍ KUS 4,000 P R
32 93650R-sbk2 DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ KUS 2,000 P R
33 93650R-sbk3 DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBA NA ZIMNÍ POSYP 400 L S VÝSYPNÝM 

OTVOREM A KOTVENÍM
KUS 4,000 P R

34 93650R-sbk4 DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - PROSKLENÁ OBOUSTRANNÁ VITRINA 910 x 700 KUS 2,000 P R
35 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců          m2 105,555 P SŽDC 13
36 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 

místo)
t.km 1 475,448 P SŽDC 13

37 965511-sbk-1 Rozebrání nástupiště - obrubník typu TISCHER na monolitické betonové zídce m 1 072,000 P R
38 965512-sbk-1 Rozebrání nástupiště - obrubník typu TISCHER na monolitické betonové zídce- odvoz 

(na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)
t.km 17 366,400 P R

39 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM         M3 20,000 P OTSK 15
40 965600-sbk-1 DEMONTÁŽ MOBILIÁŘE - STÁVAJÍCÍ REKLAMNÍ LAVIČKY S NOSIČEM REKLAMY, 

VČETNĚ DOČASNÉHO USCHOVÁNÍ PO DOBU STAVBY
KUS 4,000

P
R

S Celkem za 9 Ostatní práce

Díl: 990 Poplatky za skládky SD

41 014122 (170504) POPLATKY ZA SKLÁDKU - Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch 
t é )

T 4 102,475 SP Odpady

42 014122 (170101) POPLATKY ZA SKLÁDKU - Beton z demolic objektů, základů TV T 391,117 SP Odpady

43 014122 (170201) POPLATKY ZA SKLÁDKU - Dřevo po stav. použití, z demolic T 9,342 SP Odpady
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S Celkem za 990 Poplatky za skládky
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