

NAŠE ZN: 8309/2016-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/15.8.2016

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: 1
POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Věc: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“
Dodatečné informace č. 5

Dotaz č. 27:

SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy
Objekt obsahuje kácení stromů a keřů, ale chybí zde položky skládkovného.
Budou položky doplněny nebo máme skládkovné zahrnout do cen kácení?

Odpověď k dotazu č. 27:

Pokud uchazeč předpokládá v rámci kácení dřevin náklady na skládkovné, zahrne ho do cen kácení.

Dotaz č. 28:

SO 05-16-02 Žst. Kuřim, nástupiště
V obou nástupišťích je dle PD trativod s betonovým ložem - v Soupisu prací tento trativod není. Bude doplněn?

Odpověď k dotazu č. 28:

Do Soupisu prací doplněny položky č. 11a, 19a.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 641881).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 4. 10. 2016 na den 5. 10. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 4.10.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5.10.2016 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 4.10.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5.10.2016 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 4.10.2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5.10.2016 v 10:15 hod.

Příloha: SO_05-16-02-Soupis-prací-12082016.xls

V Praze dne 15. 8. 2016

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace