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D.2.2.a   Pozemní stavební objekty a technické vybavení   

So 06-15-01 Bystřice nad Pernštejnem, adaptace budovy SSZT 

A.1  Identifikační údaje 

Název akce : Oprava zabezpečovacího zařízení     

  v žst. Bystřice nad Pernštejnem 

Investor   : Správa železe, státní organizace 

      Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1 

Místo     : Bystřice nad Pernštejnem  

Kat. území    : Bystřice nad Pernštejnem st.p. 2982/2 

Kraj    : Vysočina  

Účel stavby   : stavba pro dopravu  

Generální projektant   : Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00, Brno  

Projektant části  : TAPA projekt s.r.o. (IČO: 25 92 93 13) 

  Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod  

  Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů, podmínky realizace 
Základním podkladem pro zpracování dokumentace pro dílčí stavební úpravy 

budovy SSZT a určených prostor ve výpravní budově v žst.stanici bylo doměření 

stávajícího stavu řešených částí, požadavky investora na rozsah řešení.  

Podnětem pro dílčí stavební úpravy jsou prováděné práce na zebezpečovacím 

zařízení v objektu. Předmětem řešení jsou dílčí dispoziční úpravy, dveřní a okenní výplně, 

zazdívání některých otvorů, instalace a  úpravy povrchů (stěny , podlahy).  

V objektu je umístěna i kancelář se sociálním zázemím pro pracovníky SSZT. 

Objekt není pro tyto pracovníky trvalým pracovištěm (občasný dohled v počtu max. 2 

osoby, standardně ve směně 1 osoba, dílna v objektu slouží pro drobné mechanické 

opravy malých zařízení ve stavědlové ústředně), vzhledem k celkové otravě objektu 

bylo vybudováno i sociální zázemí  pro pracovníky. 

A.3 Technický popis - stavební řešení 

Bourací práce  

Bude provedena demontáž stávajících oken, sklobetonových výplní, mříží a dveří 

v obvodovém plášti a v řešeném prostoru. Součástí řešení bude vybourání vnějších a 
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vnitřních parapetů. Porušení části stávající omítky (cca 20%, v místnostech 104 a 105 

40%) bude osekána malby oškrábány. V řešených prostorách bude provedeno 

vybourání označených příček.  

V řešených prostorách (3 místnosti) bude provedena demontáž stávající 

podlahové krytiny, osekání porušených částí včetně vybourání porušené podkladní 

mazaniny.  Nátěry stávajících ocelových zárubní budou oškrábány a zatmeleny. 

Bude provedena demontáž  střešní falcované plechové krytiny, okapů a svodů.   

 

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle 

druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle práv. 

vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství 

prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu 

určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 odst. 

2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech. 

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení. 

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 

zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97). 

• Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí. 

• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob 

provádějících potřebné práce. 

• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 

nejsou předpokládány. 

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny. 

 

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a zajistit 

ponechané konstrukce. 

Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné odpojení veškerých 

inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny. 

Demontáž stávajícího technologického zařízení je nutné koordinovat 

s investorem, pro zajištění nepřerušeného provozu. 
 

Svislé konstrukce  

V určených prostorách bude provedeno dozdění keramického zdiva. Dozdívky 

budou provedeny z pórobetonových tvárnic s objemovou hmotností 420 kg/m3 na 

plnoplošné lepidlo. Nové příčky budou provedeny také z pórobetonových tvárnic na 

plnoplošné lepidlo. 

Ostění u nových vnějších dveří bude dozděno dle potřeby po osazení nových 

dveří. Nové vnitřní ocel.zárubně budou zazděny do příčky.  

Konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů výrobce. Ostatní 

zdící práce v prostoru objektu budou prováděny pomocí plných cihel na maltu 

vápenocementovou 
  

Úpravy povrchů – stěny, podlahy 

Po osazení nových dveřních a okenních výplní bude provedena oprava a 

začištění štukových omítek okolo nových výplní. V místnostech č.104 a 105 bude 

provedeno osekání omítek cca v rozsahu 40%. Zde bude provedeno potažení 

cem.tmelem včetně vtlačení perlinky. Součástí oprav bude i začištění trhlin 

v místnostech hladkou maltou a přeštukování těchto stěn v celé ploše.  
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Nedílnou součástí prováděných prací bude dle požadavku investora provedení 

celkové opravy stávající betonové podlahy v místnosti č. 105 a 106.  

Stávající betonová mazanina bude v případě potřeby v místech porušení a 

rozrušení doplněna betonovou mazaninou, poté bude podlah v celé ploše opatřena 

samonivelační cementovou stěrkou s dostatečnou únosností (tl.do 4 mm). Před 

realizací opravy podlahy bude v celé ploše vysáta a bude provedena celoplošná 

penetrace.  

Součástí dodávky bude i provedení v celé řešené ploše nové konečné 

povrchové úpravy – PVC krytina tl.1,5mm a keramická dlažba. 

 

Tesařské a truhlářské konstrukce 

V místě okapu a na horní hranu atiky budou osazeny desky z vodovzdorné 

překližky v tl.18mm, pro uchycení poplastované okapničky, kotvení nových ocelových 

háků a oplechování okapnice.  

Podklad pod novou krytinu z PVC bude tvořen vrstvou s OSB desek kotvených 

k podkladu tl.24mm. 

 

Střešní krytiny 

Stávající střešní krytina je provedena z hladkého falcovaného pozinkovaného 

plechu - tento bude v celé ploše demontován.  

Nově navrhovaná střešní krytina je z fólie měkčeného PVC, izolace bude 

kotvena k nosnému podkladu a poplastovaným lištám osazeným dle technologie 

výrobce střešní krytiny. Krytina bude použita z certifikovaného materiálu jako BROOF(t3). 
Z důvodu splnění požadavku na BROOF(t3) pro celkovou skladbu nutno dodržet 

navrhované materiály. Nová krytina bude od podkladní vrstvy separována netkanou 

textilií z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2  (FILTEK V), stejně tak je 

nutné dodržet střešní PVC krytinu (DEKPLAN 76). 

 

 

Výplně otvorů 

Nově navrhované výplně otvorů do stávajících otvorů jsou navrženy plastové 

s přerušením tepelného mostu se zasklením z izolačních dvojskel (Uw=0,85 okna, 

Un=1,20 dveře) –odstín bílá.  

Vnitřní dveřní křídla plná v provedení dle výpisu prvků. Dveře budou osazeny do 

stávajících ocelových zárubní do stávajících stavebních otvorů.  Dveře budou osazeny 

oboustranným kováním včetně zámků s bezpečnostními vložkami. 

 

Klempířské konstrukce  

Stávající klempířské prvky budou demontovány. Nově budou provedeny okenní 

parapety. Nově navrhované klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného 

lakovaného plechu tl. 0,55 mm v odstínu hnědém. Klempířské prvky budou dodány 

včetně kotevních a doplňkových prvků. 

 

Malby, nátěry 

V řešených místnostech bude provedena nová malba stěn. Malby stěn budou 

provedeny silikátovým interiérovým nátěrem (např. PRIMALEX plus).  
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Stěny v určených místnostech budou do výšky 2m nad podlahou opatřeny 

omyvatelným olejovým nátěrem. 

Všechny stávající ocelové konstrukce (zárubně …. ) budou opatřeny novým 

ochranným syntetickým dvojitým nátěrem  

 

 

A.4 Závěr 
 

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení 

vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce. 

Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za 

dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zvláště pak u prací 

bouracích. 

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je 

nutné přizvat projektanta k posouzení respektive upřesnění dalšího postupu prací na 

stavbě. 

Při provádění je nutné respektovat stavební úpravy od jednotlivých profesí a 

provést jejich řádnou koordinaci.  

Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební 

úpravy. Objekt byl zaměřen a proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich 

materiálové řešení a jejich stavu. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné 

skutečnosti a popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného.  

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a 

konstrukce, tak aby nedošlo k jejich poškození (bednění, zakrytí atd.). 

 
 

 

 

 


