s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecné povoleni,
Projektové dokumentace pro provadeéni stavby
a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: ,Vystavba lavky v ZST
Praha-Smichov"

Smluvni strany

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1C0O: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem organizac¢ni jednotky Stavebni sprava zapad
na zakladé Povéreni ¢. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava "[VLOZI OBJEDNATEL]"

(dale jen ,Objednatel")

&islo smlouvy: "[VEOZI'OBIEDNATEL]"
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:"[VIEOZI'OBIEDNATEL]"

"[VLOZI ZHOTOVITEL]"

se sidlem: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

1CO: "[VLOZ] ZHOTOVITEL]" , DIC: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném "[VLOZI ZHOTOVITEL]" soudem v "[VLOZ{
ZHOTOVITEL]",

spisova znacka "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

bank. spojeni: "[VLOZI ZHOTOVITEL]", ¢&. Gctu: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
zastoupena: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Korespondencni adresa:
"[VLOZI ZHOTOVITEL]"

(déle jen ,Zhotovitel")



¢islo smlouvy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]"

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsazenych a s tmyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze splnuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vi&i nému vedeno fizeni
dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisl a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o véech
skutec¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkéach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil uverejnénim ozndmeni o zahajeni zadavaciho fizeni — verejné sluzby
ve Véstniku vefejnych zakazek dne H[VEOZINOBIEDNATEL]" pod evidenénim Cislem
"[VEOZI'OBIEDNATEL]" svij umysl zadat v otevieném Fizeni vefejnou zakazku s ndzvem
.~Vystavba lavky v ZST Praha-Smichov" (dale jen ,Verejna zakazka"). Na zaklade
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen ,Nabidka").

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakdzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouveé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mire zohledriovala ucel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou pfedlozenou Objednateli v rdémci zadavaciho
Fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahd
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro spolecné povoleni (dale téz jen DUSP), Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) dle specifikace uvedené v Priloze
¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského
dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude zajiStén soulad provadéni Stavby s ovérenou a
projednanou PDPS za podminek stanovenych v této Smlouvé. Soudcasti PDPS budou
Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani PDPS,
a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jdich predpisl, dle specifikace uvedené v P¥iloze
¢. 3 pism. b) VSeobecné technické podminky.

Objednatel se =zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
DUSP a PDPS a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za
podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd v souctu predstavuje
Cenu za zpracovani DUSP a PDPS a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Pfilohy
¢. 4 této Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH:  "[VLOZI ZHOTOVITEL]" K&
slovy: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" korun &eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G&tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram pInéni“) a vykonavat autorsky dozor po celou
dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se ridi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpecéi zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku. Tzn., Zze Zhotoviteli
nevznikne vi¢& Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a vias a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plInéni DUSP a PDPS je: Stavebni sprava zapad (Sokolovska 1955/278, 190 00
Praha 9)

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista urcena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek ¢ini 10% z Ceny za
zpracovani DUSP a PDPS, tj.: "[VLOZI ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracovani
DUSP a PDPS je uvedena v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
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¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizac¢ni opatieni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tidajd a o volném pohybu téchto
Udajl)(dale jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a plnéni t&chto
povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, Ze nize uvedené vyznamné Cinnosti pfi plnéni verejné
zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky:

*=  Mosty a inZenyrské konstrukce

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obdanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho Fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnéni v registru smluv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkl této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro né€jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Zze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obdanského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obCanského zakoniku dohodly, Ze
promliceni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je poéitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné Ukony ¢i jednédni ze strany Objednatele nelze povazovat za piislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevyluCuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Zadna
ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava & povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpové&dnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytec¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.
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Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOZI ZHOTOVITEL]" vyhotovenich, z nichz
Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a souéasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zasSlou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh
a metadata vyzadovand ZRS, a to do 30 kalendafnich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, ze souhlasi s pfipadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky
zdkonik, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Géely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového ozna&eni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladdat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci
dotéenych ¢&asti smlouvy véetnd odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutec¢nost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Gdajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:
Priloha ¢. 1 Specifikace Dila

Priloha ¢. 2 Obchodni podminky ,,OP/DUSP+PDPS/5/20"

Priloha ¢. 3 Technické podminky
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky VTP/DSP+PDPS/13/20
a VTP/ZP+DUR/12/20
c) Zvlastni technické podminky ze dne 23. 6. 2020

Pfiloha ¢. 4 Rozpis Ceny Dila

Pfiloha ¢. 5 Harmonogram plnéni

Pfiloha ¢. 6 Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi

Priloha ¢. 8 Seznam poddodavatelt

Priloha ¢. 9 Souvisejici dokumenty
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Pfiloha ¢. 10 Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na dikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Praze dne ................. Vo dne ..o

Ing. Petr Hofhanzl ~[VLOZI ZHOTOVITEL]"

feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace
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PRILOHA C. 1

Specifikace Dila

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Vystavba lavky v ZST Praha-Smichov". Cilem
dila je vybudovani bezbariérové lavky pro pési spojujici prostor pfednadrazi, ve kterém
se nachazi vestibul metra linky B (ul. Nadrazni) s vyhledovym autobusovym terminalem
Smichov, situovanym do prostoru stavajici plochy spole¢ného nadrazi i nad samotné
kolejisté¢ ZST Praha-Smichov, o0s. n., a dale snové vznikajici revitalizaci GUzemi
spole¢ného nadrazi (¢tvrt Smichov City) s napojenim na Radlice.

Lavka je zaroven nahradou soucasné lavky v km 0,255 a soucasné propojeni Radlic se
Smichovem je nadéle zachovano. Oproti stavajicimu stavu dochazi k posunu cca o 150
m jizné tak, Zze lavka je nové situovana na severnim konci rekonstruovanych nastupist
ZST Praha-Smichov.

Soucasti nové lavky je i propojeni na jednotliva nastupisté pomoci kombinace pevnych
schodiét/eskalator( a vytahd, a to v souladu s vyhledovou podobou kolejisté souvisejici
stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov". Lavka tak nové bude zarover slouZit i pro
pristup cestujicich na jednotliva nastupisté.

Rozsah dila ,Vystavba lavky v ZST Praha-Smichov" je:

1.1.4.1  Zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni a to vcetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, véetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

1.1.4.2 Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle § 94l
zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu
(stavebni zédkon), v platném znéni, véetné viech vyZadovanych podkladd, jejiz
vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pri vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.4.3 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
pfilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb."“), jako dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢ 1 a 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich
drahach celostétnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovéana v clenéni
a rozsahu pfrilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
,vyhladska 146/2008 Sb.“). Pro potieby projednéni, zejména v rémci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.4.4 Nad rdamec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti projektové dokumentace dolozené dle prilohy €. 2 smérnice GR
¢. 11/2006 ¢asti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

1.1.4.5 Stanoveni investi¢nich nakladt bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace
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SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankach Sz (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

1.1.4.6  Dokumentace bude také splfiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné vSeobecného
objektu SO 98-98).

1.1.5 Soudasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajisténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.
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Obchodni podminky

OP/DUSP+PDPS/5/20
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
sezndmeny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zadvazné s aplikaci platnych predpisd
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky

VTP/DSP+PDPS/13/20

VTP/ZP+DUR/12/20

Zvlastni technické podminky
ze dne 23. 6. 2020
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PRILOHA €. 4
Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (podle ¢lenéni na zakladni a dodatecné sluzby) a autorského
dozoru:

1. ZAKLADNI SLUZBY NA ZPRACOVANI DUSP A PDPS:

Mérna Mnozstvi | Jednotkova | Cena

Popis jednotka | *) cena *) celkem *)

Polozka

Zpracovani DUSP dle vyhlasky
1 ¢.146 /2006 Sb. v platném hod
znéni dle VTP a ZTP

Zpracovani PDPS (v rozsahu
dopracovani priloh DUSP do
podrobnosti PDPS) vyjma pfiloh
2 G, H a I, vCetné vsech dilcich hod
odevzdani, dle pfilohy ¢.2
Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006
v platném znéni dle VTP a ZTP

Stanoveni nakladd stavby v
rozsahu polozkovych rozpoétd
jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby (v
rozsahu pozadavkd Smérnice
SZDC ¢.20 v platném znén a dle
pozadavku VTP a ZTP)-pfiloha
dokumentace cast G

hod

Kompletni dokladova cast (dle
pozadavku VTP a ZTP) vietné
inzenyrské cinnosti-pfiloha
dokumentace ¢ast H

hod

Kompletni geodeticka c¢ast (v
rozsahu pfilohy I - dle pfilohy €.
2 Smérnice GR SZDC ¢.11/2006
v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP) vietné
inzenyrské cinnosti

hod

Definitivni odevzdani DUSP a
6 PDPS, dle SOD v listinné formé | ks 6
(dle pozadavku VTP a ZTP)

Definitivni odevzdani DUSP a
PDPS, dle SOD v elektronické
formé (dle pozadavku VTP a
ZTP)

ks 6

Celkem za zakladni sluzby:

*) nevyplnéné Udaje [VLOZI ZHOTOVITEL]

VsSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
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2. DODATECNE SLUZBY NA ZPRACOVANI DUSP A PDPS:

. . Mérna Mnozstvi | Jednotkova | Cena
elizle ) FEEE jednotka | *) cena *) celkem *)
8 Zajisténi mapovych podkladl km
9 Geodetické prace km

Geotechnicky a
10 stavebnétechnicky prizkum hod
staveb
Zajisténi vydani osvédceni o
11 shodé notifikovanou osobou v hod
pfipravé
12 Koordinator BOZP v pfipravé hod
Zajisténi technickych podkladl
pro vypracovani zadavaci
13 dokumentace na vybér hod
zhotovitele stavby dle pozadavku
VTP a ZTP
14 ;rlzvgvr\|va udrzovani cloudoveého hod
uloziste
15 Zpracovani 3D vizualizaci dle ks
bodu 4.1.5 ZTP
16 Zpracovani zakrest do fotografif Ks
dle bodu 4.1.6 ZTP
Celkem za dopliikové sluzby:
*) nevyplnéné (daje [VLOZI ZHOTOVITEL]
VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.
3. CENA ZA VYKON AUTORSKEHO DOZORU
Poloska | Pobis Mérna Mnozstvi | Jednotkova | Cena
P jednotka *) cena *) celkem *)
rozsah cinnosti pfi vykonu
17 autorského dozoru projektanta v hod

ramci realizace Stavby dle ¢l. 4
Obchodnich podminek

*) nevyplnéné tdaje [VLOZI ZHOTOVITEL]

VSechny ceny jsou uvedené v K¢ bez DPH.

Uvedena cena za vykon autorského dozoru zahrnuje vesSkeré naklady na vykon autorského
dozoru po celou predpokladanou dobu realizace Stavby (piredpoklad 18 mésic(). Uvedend cena
za vykon autorského dozoru odpovida pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veskeré naklady na
¢innosti souvisejici s vykonem autorského dozoru vcéetné cestovnich vyloh, v predpokladané dobé
realizace Stavby.

2/4
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4. CENA DIiLA:

Cena Dila (bez DPH)

Vyse DPH

Cena Dila (s DPH)

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

z toho:

Cena za zpracovani DUSP a PDPS (v rozsahu zakladnich a dodatecnych sluzeb):

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ{ ZHOTOVITEL]" K¢

Cena za vykon autorského dozoru:

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" K¢

"[VLOZ] ZHOTOVITEL]" K¢

Rozpis jednotlivych poloZzek Ceny Dila podle ¢lenéni na Diléi etapy zpracovani
DUSP a PDPS a vykon autorského dozoru:

Specifikace polozky

Cena polozky (bez DPH)

Cena polozky (s DPH)

[....] K&
Fakturace ve vysi:
Pol. ¢. 1 -70 %

Pol. ¢. 8 - 100 %
e Pol. ¢. 9 - 30 % v
1. Dilci etapa Pol. & 10 - 100 % [....] KC
Pol. ¢. 12 - 30 %
Pol. ¢. 14 - 30 %
Pol. ¢. 15 - 100 %
Pol. ¢. 16 - 100 %
[....] K&
Fakturace ve vysi:
Pol. ¢. 1 -20%
2. Dilci etapa Pol. ¢. 4 - 20 % [....]1 KE
Pol. . 5-40 %
Pol. ¢. 9 - 30 %
Pol. ¢. 12 - 20 %
[....] KE
Fakturace ve vysi:
Pol. ¢. 2 -70 %
3. Dilci etapa Pol.¢.3-70 % [....] K&
Pol. ¢. 5 - 30 %
Pol. ¢. 12 - 30 %
Pol. ¢. 13- 70 %
[....] KE
Fakturace ve vysi:
o Pol. ¢. 4 - 70 % -
4. Dilci etapa Pol. & 6 — 50 % [....] KC
Pol. ¢. 7 - 50 %
Pol. ¢. 14 - 50 %
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[....] KE
Fakturace ve vysi:

o Pol. ¢. 2 - 20 % .

5. Dilci etapa Pol. & 3 — 20 % [....] KE
Pol. ¢. 5-20 %
Pol. ¢. 13 - 20 %
[....] Ké
Fakturace ve vysi:

6. Dilci etapa Pol. ¢. 1 - 10 % [....] KE
Pol.¢.4-10 %
Pol. €. 9-40 %
[....] Ké
Fakturace ve vysi:
Pol.¢.2-10 %
Pol. ¢.3-10 %
Pol. ¢.5-10 %

7. Diléi etapa Pol. ¢. 6 - 50 % [....] Ké
Pol. ¢. 7 - 50 %
Pol. ¢. 11 - 100 %
Pol. ¢. 12 - 20 %
Pol. ¢. 13 - 10 %
Pol. ¢. 14 - 20 %

P > [....] Ké
e D G s e Fakturace ve vysi: [....] K&

autorského dozoru

Pol. ¢. 17 - 100%

Celkem:
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PRILOHA C. 5

Harmonogram plnéni

Cast Dila

Doba pInéni

Popis c¢innosti provadénych v Diléi etapé

Podminky dokonceni Dilci etapy

Termin zahajeni praci

ihned po nabyti i¢innosti Smlouvy

1. Diléi etapa

Do 3 mésice od nabyti G¢innosti Smlouvy

Navrh DUSP k pfipominkovému fizeni

PFedavaci protokol

2. Diléi etapa

Do 5 mésicl od nabyti G¢innosti
Smlouvy

PFedani DUSP se zapracovanymi pfipominkami bez
dokladové casti, v¢. rozeslani dokumentace na DOSS

Predavaci protokol, Priikaz rozeslani
dokumentace na DOSS

3. Dilci etapa

Do 7 mésicli od nabyti Gcinnosti
Smlouvy

PFedani PDPS k pfipominkovému fizeni, v&. nakladd a
ocenénych soupisl praci ve struktuie dle VTP a
navrhu ZTP na realizaci stavby

Predavaci protokol

4. Dilci etapa

Do 7 mésicli od nabyti G¢innosti
Smlouvy

Podani zadosti o stavebni povoleni

Kopie zadosti pfedana Objednateli,
potvrzena podatelnou stavebniho Gradu

Do 9 mésicli od nabyti G¢innosti
Smlouvy

Predani PDPS se zapracovanymi pfipominkami bez
dokladové &asti, vé. naklad{ a ocenénych soupisl
praci ve struktufe dle VTP a navrhu ZTP na realizaci
stavby

Predavaci protokol

Do 10 mésicd od nabyti Gc¢innosti
Smlouvy

Nabyti pravni moci stavebniho povoleni

Kopie zadosti pfedana Objednateli,
potvrzena podatelnou stavebniho Gradu

Do 10 mésicl od nabyti G&innosti
Smlouvy

Definitivni pfedani PDPS s kompletni dokladovou
Casti, naklady a ocenénymi soupisy praci ve strukture
dle VTP

Protokol o provedeni Dila

8. Dilci etapa

(pfedpoklad 06/2021 - 03/2026)

Autorsky dozor projektanta pfi realizaci Stavby;
Zhotovitel se zavazuje provadét autorsky dozor ode
dne zahajeni realizace stavby do ukonceni realizace
stavby v predpokladané délce 57 mésicl

Vykaz poskytnutych sluzeb (1 x za
¢tvrtleti) - struény popis vykond a
specifikace vykonu autorského dozoru
projektanta

Termin dokoncdeni Dila

predpoklad do 31. 03. 2026

(v zavislosti na zahajeni 8. Dili etapy)

Po ukonceni prejimaciho Fizeni Stavby
a predlozeni vykazu poskytnutych
sluzeb (o vykonu autorského dozoru
projektanta)
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PRiLOHA €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Ing. Petr Hofhanzl

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail hofhanzl@szdc.cz
Telefon +420 972 244 700

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Ing. Petr Vanicek

Adresa Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail VanicekP@szdc.cz
Telefon +420 702 117 549

Koordinator BOZP

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

UFedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a pFijmeni

Ing. Vladimir Pokorny

Adresa Vaclavkova 169/1, 160 00 PRAHA 6 - Dejvice
E-mail PokornyV@szdc.cz
Telefon +420 724 275 182
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Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele

V pripadé vice opravnénych osob pro jednu funkci je tfeba upravit pocet tabulek podle poctu
téchto osob a u osoby opravnéné k jednani za Zhotovitele doplnit text , opravnén k jednani za

Zhotovitele"

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pfijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

[VLOZi ZHOTOVITEL]

Adresa [VLOZi ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

Vedouci tymu

Jméno a prijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

UFedné opravnény zemémeéricky inzenyr - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZ{ ZHOTOVITEL]

Specialista na Zzeleznicni svrsek a spodek - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

[VLOZi ZHOTOVITEL]

Adresa
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E-mail ‘ [VLOZI ZHOTOVITEL]

Telefon ‘ [VLOZI ZHOTOVITEL]

Specialista na mostni a inZenyrské konstrukce - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

Specialista na zabezpecovaci a sdélovaci zaFizeni - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa

[VLOZI ZHOTOVITEL]

E-mail

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Telefon

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Specialista na trakc¢ni vedeni a silnoproudou technologii - opravnén k jednani za

Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa

[VLOZI ZHOTOVITEL]

E-mail

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Telefon

[VLOZi ZHOTOVITEL]

Specialista na Zivotni prostiedi - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

[VLOZi ZHOTOVITEL]

Adresa

[VLOZI ZHOTOVITEL]

E-mail

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Telefon

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Geotechnik - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Adresa

[VLOZI ZHOTOVITEL]

E-mail

[VLOZ{ ZHOTOVITEL]

Telefon

[VLOZI ZHOTOVITEL]

Koordinator BOZP - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pFijmeni

[VLOZI ZHOTOVITEL]
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Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]

E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]

Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

Specialista na inZenyrskou c¢innost - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a prijmeni [VLOZi ZHOTOVITEL]
Adresa [VLOZI ZHOTOVITEL]
E-mail [VLOZI ZHOTOVITEL]
Telefon [VLOZI ZHOTOVITEL]

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v rdmci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem p¥i vykonu podnikatelské c¢innosti | 12 000 000,- K¢
tretim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a

1¢0)

Vécny rozsah poddodavky

(oznacdeni dle ¢isel a nazvi
jednotlivych PS a SO)

ze Smluvni ceny dila

Hodnota poddodavky v %

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]

[VLOZI ZHOTOVITEL]
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