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Tabulka místností 7.NP - stávající stav
Číslo Popis Plocha Podlaha Stěna Strop Poznámka

6P201 Kancelář 33,7 Koberec Malba Malba

6P202 Kancelář 29,0 Koberec Obnova omítek +

barevná malba

Malba

6P203 Kancelář 26,2 Koberec Malba Malba

6P204 Kancelář 29,0 Koberec Malba Malba

6P205 Kancelář 26,4 Koberec Malba Malba

6P206 Kancelář 14,1 Koberec Malba Malba

6P207 Balkon 15,9 Keramická dlažba Keramický obklad Malba

6P208 Kancelář ředitele 14,5 Koberec Malba Malba

6P209 Kancelář sekretářky 14,1 Koberec Malba Malba

6P210 Zasedací místnost 30,0 Koberec Malba Malba

6P211 Kuchyňka 28,1 Keramická dlažba Malba Malba

6P212 WC muži 9,3 Keramická dlažba Keramický obklad Malba

6P213

Úklidová místnost

2,9 Keramická dlažba Keramický obklad Malba

6P214 WC imobilní 3,9 Keramická dlažba Keramický obklad Malba

6P215 WC ženy 10,2 Keramická dlažba Keramický obklad Malba

6P216 Chodba 74,7 Stávající mozaika + koberec Malba Malba

6P217 Schodiště 22,9 Stávající ker. mozaika Stávající ker. obklad Stávající ker.

obklad / SV:

2950

6P218 Kancelář 34,2 Koberec Malba Malba

6P219 Technická místnost 4,6 Stávající mozaika Malba Malba

6P220 Výtah 2,9 - - -
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