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 SET Astra_Slozky_Structure "C:\Program Files\Astra 92\Astra\Structure\" \* MERGEFORMAT C:\Program Files\Astra 92\Astra\Structure\" \* MERGEFORMAT 
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 SET Astra_Slozky_Data "C:\Program Files\Astra 92\Data\EPC\" \* MERGEFORMAT C:\Program Files\Astra 92\Data\EPC\" \* MERGEFORMAT 
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 SET Astra_Zakazka_Poznamka "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Objekty "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_AC "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_ZC "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Investor "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Obec "Poříčany" \* MERGEFORMAT Poříčany

 SET Astra_Zakazka_Okres "Středočeský" \* MERGEFORMAT Středočeský

 SET Astra_Zakazka_HIP "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Kod "Elektroinstalace" \* MERGEFORMAT Elektroinstalace

 SET Astra_Zakazka_Nazev2 "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Zakazka_Nazev1 "Poříčany EOV" \* MERGEFORMAT Poříčany EOV

 SET Astra_ProjektDokumenty_Dokumenty "Technická zpráva

501d327Situační schéma - půdorys

503d328Schéma rozváděče REOV 1.1

504d329Schéma rozváděče REOV 1.2

504d330Rozpočet, specifikace

502d330Pražské zhlaví

504d328b" \* MERGEFORMAT Technická zpráva
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 SET Astra_Projekt_DbStruktura "C:\Program Files\Astra 92\Astra\Structure\Astra-EPC-cz.xls" \* MERGEFORMAT C:\Program Files\Astra 92\Astra\Structure\Astra-EPC-cz.xls

 SET Astra_Projekt_DbLegenda "C:\Program Files\Astra 92\Astra\MainData\Legenda-61.xls" \* MERGEFORMAT C:\Program Files\Astra 92\Astra\MainData\Legenda-61.xls

 SET Astra_Projekt_Poznamka "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_StupenNazev "Dokumentace pro provádění stavby" \* MERGEFORMAT Dokumentace pro provádění stavby

 SET Astra_Projekt_Stupen "DPS" \* MERGEFORMAT DPS

 SET Astra_Projekt_Druh "5" \* MERGEFORMAT 5

 SET Astra_Projekt_VPT "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_VPS "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_Architekt "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_Kontrola "Ing. Petr Kroužil" \* MERGEFORMAT Ing. Petr Kroužil

 SET Astra_Projekt_OPP "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_Projektant "Lukáš Voldřich" \* MERGEFORMAT Lukáš Voldřich

 SET Astra_Projekt_Nazev2 "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Projekt_Nazev1 "EOV Poříčany" \* MERGEFORMAT EOV Poříčany

 SET Astra_Profese_Predpona "EPC" \* MERGEFORMAT EPC

 SET Astra_Profese_KodVychozi "E" \* MERGEFORMAT E

 SET Astra_Profese_Kod "E" \* MERGEFORMAT E

 SET Astra_Profese_Nazev "Elektroinstalace" \* MERGEFORMAT Elektroinstalace

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniZakazka "a.s." \* MERGEFORMAT a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoZakazka "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT ASTRA 92

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniProjekt "a.s." \* MERGEFORMAT a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoProjekt "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT ASTRA 92

 SET Astra_Uzivatel_PrijmeniDokument "a.s." \* MERGEFORMAT a.s.

 SET Astra_Uzivatel_JmenoDokument "ASTRA 92" \* MERGEFORMAT ASTRA 92

 SET Astra_Dokument_Podlazi "0" \* MERGEFORMAT 0

 SET Astra_Dokument_Poznamka "" \* MERGEFORMAT  

 SET Astra_Dokument_Druh "1" \* MERGEFORMAT 1

 SET Astra_Dokument_Kod "501d327" \* MERGEFORMAT 501d327

 SET Astra_Dokument_Nazev "Technická zpráva" \* MERGEFORMAT Technická zpráva

 SET Astra_Astra_ZkratkaJazyka "cz" \* MERGEFORMAT cz

 SET Astra_RunWord_InfoText "1" \* MERGEFORMAT 1

 SET Astra_RunWord_InfoPoleZnakAktualizace "?" \* MERGEFORMAT ?

 SET Astra_RunWord_InfoPole "1" \* MERGEFORMAT 1TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název akce:  Revize ochran na napájecích stanicích
1.0. ÚVOD

     Tato zadávací dokumentace řeší kontrolu a nastavení elektronických vysokonapěťových (VN) ochran v určených NS ve správě SEE Praha

2.0. Použité podklady
· Místní šetření

· Provozní dokumentace

· Stávající protokoly o předchozím nastavení příslušných ochran

· Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

3.0. ROZSAH A POPIS OPRAVY
3.1. Stávající stav
      Vybrané VN technologie NS jsou chráněny elektronickými VN ochranami různých typu a výrobců kompatibilních k příslušné technologii např. typu D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X, SIEMENS 7SS601, 7SJ602, 7SA611, 7SA87, AREVA MICOM P139, P438,  ABB REM 610, REF615, REA103, RET630, SPAD 346 C3, REF 542 plus atd…    
3.2. Rozsah opravy
· kontrola stavu a přívodních a vývodových kontaktů;
· implementace předepsaného zkušební proudu a napětí dle typu a připojení ochrany na měřící transformátor proudu či měřící transformátor napětí;
· v případě správné reakce na zkušební proud či napětí bude provedena kontrola nastavení a vystaven protokol o nastavení;
· v případě chybné reakce na zkušební proud či napětí bude provedeno nové nastavení a výpočet ochrany včetně vystavení protokolu o nastavení;
· uvedení do provozu. 

4.0. POPIS OPRAVY
Určený rozsah prací dle příslušného harmonogramu zahrnuje kontrolu stávajících elektronických VN ochran ve vybraných rozvodnách SEE v napěťové hladině 3kV, 22kV, 27kV, 110kV. Předmětem kontroly ochran VN je soubor předepsaných postupů, které si níže uvedeme. Revidovaná ochrana musí být nejdříve zkontrolována z hlediska stavu přívodních a vývodových vodičů s případným dotažením kontaktů s následnou pohledovou kontrolou celkového mechanického stavu ochran. Po té následuje implementaci předepsaného zkušební proudu a napětí do ochrany s následnou kontrolou reakce ochrany, následuje SW kontrola nastavení, případně SW přednastavení ochrany s novým výpočet. To vše protokolárně potvrzeno vystavením protokolu o nastavení VN ochrany. 

V níže uvedené tabulce uvádíme požadovaný rozsah a typ kontrolovaných VN ochran, včetně jejich umístění jak z hlediska místopisné tak technického (tj. umístění na koncovém zařízení). Dále požadujeme kontrolu vstupních a výstupních přívodů k ochranám s případným dotažením kontaktů.
	NS Roztoky R 110 kV
	Revize ochran 
	 

	V 1912
	PRAHA - SEVER
	D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X

	V 1914
	DŘÍŇ
	D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X

	NS Roztoky R 110 kV
	Přenastavení ochran 
	 

	V 1912
	PRAHA - SEVER
	D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X

	V 1914
	DŘÍŇ
	D 115, AT 31X, AT 12X, OZ 111 X

	 
	 
	 

	NS Karlštejn R 110 kV
	Revize
	 

	V 395
	SLAPY - VÝVOD I.
	D 115, AT 31X, OZ 111 X

	V 323
	BEROUN - VÝVOD II.
	D 115, AT 31X, OZ 111 X

	NS Karlštejn R 110 kV
	Přenastavení ochran 2x
	 

	V 395
	SLAPY - VÝVOD I.
	D 115, AT 31X, OZ 111 X

	V 323
	BEROUN - VÝVOD II.
	D 115, AT 31X, OZ 111 X

	 
	 
	 

	NS Zdice R 110 kV Linky
	 
	Přenastavení ochran

	V393
	 
	REF 542 plus   7 SA 611

	V325
	 
	REF 542 plus   7 SA 611

	přípojnice
	 
	7 SS 6010

	NS Zdice Dekompenzace I
	 
	Převodník Compact 

	 
	 
	 

	SpS Osek
	 
	 

	N1
	 
	P 127

	N2
	 
	P 127

	N3
	 
	P 127

	N4
	 
	P 127 

	N4
	 
	P 127 Přenastavení

	 
	 
	 

	NS Benešov
	 
	 

	N11
	 
	RwayTech

	N12
	 
	RwayTech

	N13
	 
	RwayTech

	TU2
	 
	NT538 Přenastavení

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	SpS Lysá nad Labem
	 
	 

	N11
	 
	RwayTech

	N12
	 
	RwayTech

	N2
	 
	RwayTech

	N1
	 
	RwayTech

	N3
	 
	RwayTech

	N4
	 
	RwayTech

	N5
	 
	RwayTech

	 
	 
	 

	NS Pečky
	 
	 

	N11
	 
	RwayTech

	N12
	 
	RwayTech

	N14
	 
	RwayTech

	N1
	 
	RwayTech

	N2
	 
	RwayTech

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	NS Stará Boleslav R 110 kV
	 
	 

	V 181
	 
	Siemens 8SA87

	V 183
	 
	Siemens 8SA87

	 
	 
	 

	NS Beroun 3kV
	 
	 

	N5
	 
	Siemens Sitras Pro

	N3
	 
	Siemens Sitras Pro

	N1
	 
	Siemens Sitras Pro

	N2
	 
	Siemens Sitras Pro

	 
	 
	 

	NS Beroun 22kV
	 
	 

	P1
	 
	Siemens Siprotec, 8SD8011

	P2
	 
	Siemens Siprotec, 8SD8011

	TU1
	 
	Siemens Siprotec

	TU2
	 
	Siemens Siprotec

	TVS
	 
	Siemens Siprotec

	 
	 
	 

	SpS Tetín
	 
	 

	V1
	 
	Siemens 8SJ8011,  8SD8011

	V2
	 
	Siemens 8SJ8011,  8SD8011

	P
	 
	Siemens 8SJ8011


4.1. Instalace, provoz, údržba
Při prováděných pracích na zařízení je nutno se řídit pokyny  pracovníka provádějícího dohled, v místě je možno použít el. rozvod NN, případně místní dílnu a soc. zařízení. 
4.2. Demontáže
Demontáže zařízení se nepřepokládají. 
4.3. Vnější vlivy během realizace opravné práce
Realizace opravné práce nezasáhne do okolního životního prostředí. Pracovník budoucího zhotovitele opravné práce užije pro svojí dopravu příjezdové komunikace určené k jednotlivým NS. Předpokládaná kontrola VN ochran musí být předem nahlášena příslušnému zástupci SEE NS (kontakty jsou výše uvedeny) z důvodu personální neobsazenosti některých NS a upřesnění pohybů osob v prostorách veřejnosti nepřístupných. 
4.4. Bezpečnostní opatření a jiné požadavky
POZOR! Při SW či pohledové kontrole revidovaného zařízení musí pracovník provádějící opravnou práci dbát pokynů zaměstnance SEE a užívat pouze SW a HW vybavení kompatibilní s příslušným typem VN ochran. Zkušební proud a napětí musí být v souladu s nastavením jistícího systému příslušné technologické části rozvaděče a typu ochrany VN. Dále upozorňujeme na důsledné dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle předpisu SŽDC Bp1, ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP pro napájecí stanice.
5.0. SOUBĚH OSTATNÍCH SÍTÍ
V momentě jakýkoliv SW či montážních prací musí zhotovitel opravné práce postupovat s nejvyšší opatrností a dbát na to, aby nedošlo k poškození předmětného zařízení či ostatních zařízení. Souběh s ostatními sítěmi mimo ve správě SEE se nepředpokládá.
6.0. ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK

· Práce lze provádět bez dopravních omezení. 
· Práce nelze provádět bez napěťových výluk v konkrétních částech či polích  rozvaděčů VN v místě umístění VN ochran. Konkrétní napěťové výluky, lze operativně v předstihu dojednat s vedoucím ED Praha Křenovka (p. Dynybil Michael tel: 972 224 581; 725 778 850). I přes operativnost uskutečnění napěťové výluky požadujeme po budoucím zhotoviteli, předložení harmonogramu opravných prací z důvodu zahrnutí výluk do čtvrtletního plánovacího období.

· po zhotoviteli je požadováno zpracování technologického postupu výlukových prací „psaný“ z důvodu rozsáhlosti opravné práce na více místech obvodu SEE.
7.0. ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY
Po dokončení opravné práce a před uvedením do provozu kontrolovaných a SW nastavovaných ochran, musí být budoucím zhotovitelem předány následující doklady:
· zápis o odevzdání a převzetí stavby,

· zápisy do stavebního deníku,

· zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací,

· protokoly o výpočtu nastavení VN ochran. 
Výše uvedené doklady budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha, SEE (p. Hlavinka Jan – VPS TNS (tel: +420 972 245 490, 724 559 728).
Dohled a zkoušky musí probíhati za účasti odpovědné zástupce OŘ Praha, SEE 

-
p. Kaczor Jan (tel: +420 602 457 147) v případě NS Benešov;  

-
p. Veselý (tel: +420 724 559 723) v případě NS Karlštejn, NS Zdice, SpS Osek; NS Beroun, SpS Tetín
-
p. Myslivec (tel: +420 601 590 593) v případě NS Roztoky 

-
p. Paroulek (tel: +420 601 589 423) v případě NS Pečky, SpS Lysá nad Labem
Budoucího zhotovitele upozorňujeme na řádné a čitelné vyplňování stavebního deníku. Stavební deník je základní dokument předkládaný zhotovitelem kontrolním orgánům zejména FÚ ČR.

Pozn. Před započetím plnění opravní práce musí být provedeno předání staveniště v režimu zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy železnic, státní organizace. Předání staveniště bude vyvoláno ze strany zadavatele. 

8.0. PROSTŘEDÍ

Navrhnuté zařízení bude pracovat ve vnitřním prostředí k tomu určeném dle příslušných norem ČSN.
9.0. DODÁVKY MATERIÁLU

Dodávky materiálu se nepředpokládají.
10.0. ODPADY
Odpady se nepředpokládají. Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno.
11.0. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Bude požadována, pokud dojde ke změnám oproti stávajícímu stavu (např. poškození a dodání jiného typu ochrany).
12.0 DOKLADOVÁ ČÁST 

Dokladová část není obsažena. 
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