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SO 10-01 Zelezni¢ni svriek

piiloha ¢.1.1

Rekapitulace

¢. pol. | polozka ¢. pril. mj. | mnozstvi
Demontize
QOdstranéni Stérkového loze nakladacem, dozerem ¢i rypadlem/strojni CistiCkou 2 m’ 859.7
Rozebréni koleje na ocelovych mostech 2 m 300.0
Rozebréni koleje na praZcich betonovych v ose 2 m 505.0
Rezani kolejnic pilou 2 ks 24.0
Rezani kolejnic plamenem 2 ks 40.0
Ztizeni Zelezni¢niho svrsku
Zitizeni Stérkového loZe - novy materidl 3 m’ 1793.9
Ziizeni §térkového loZe - recyklovany materidl 3 m’ 348.6
Doplnéni §térk. loZe pti vyskovych/smérovych dpravach - novy mat. 3 m’ 196.4
Drézni stezka ze Stérku fr. 32/63 - novy materidl 3 m’ 296.0
Povrch drdzni stezky - SD 4/16, tl. 0,05m 3 m’ 34.2
Koleje
Kolej 60 E2 + B-91 S/1, pruzné bezpodkl. Upevnéni W14, rozd. "u" - novy materidl -
beztykova 3 m 340.0
Kolej 49 E, B-91 S/2, pruzné bezpodkl. Upevnéni W14, rozd. "u" - novy materidl -
stykovand 3 m 467.0
Velké kolnicové dilatacni zafizeni 60 E2 - atypické s upravenou stavebni délkou + hrotové
kolejnice zesileného provedeni s perlitizaci, v€etn€ vyrobni a montdZni dokumentace 3 ks 2.0
Prechodovd kolej 49 E / 60 E2 3 pér 2.0

odméfeno

Nislednd dprava smérového a vySkového uspordddni koleje - praZce betonové ze situace | m 1164.0
Svarovani koleje
Svatovani kolejnicovych pastt 60 E2 - aluminotermicky - bezstykova 3 ks 12.0
Svatovani kolejnicovych pasti 49 E - aluminotermicky - stykova 3 ks 8.0
Dopliiujici konstrukce a prace
Smérové a vyskové vyrovndni koleje na prazcich betonovych do 0,10 m 3 m 357.0
VlozZeni betonovych prazcti SB 8 3 ks 118
Vymeéna upevnéni ZS4 (soufdsti je svérka ZS 4, své€rkovy Sroub, matice a dvojity pruzny
krouzek) 3 ks 2147
Vymeéna pryZovych podlozek 3 ks 1074
Vymeéna polyetylenovych podloZek 3 ks 1074
Vymeéna vrtuli s dvojitymi pruZznymi krouzky 3 ks 1718
Odpady
Odpadni $térk po recyklaci 4 t 270.1
Odpadni $térk kontaminovany 4 t 651.0
Zelezni¢ni mostnice dfevéné + dubové prazce 4 ks 431
Zelezni¢ni praZce betonové (v¢. vyhybkovych) 4 ks 290
Srotové kolejnice (v€. Vyhybkovych + pojistny thelnik) 4 t 56.3
Srotovy drobny materidl 4 t 22.7
PE podlozky 4 t 0.32
PryZové podlozky 4 t 0.65
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SO 10-01 Zelezniéni svrsek

priloha ¢.1.2

Demontaz - koleje

Délky koleji pro odstranéni Stérku
kolej €. | stav.stan. od | stav.stan. Do Prazce Prazce pozn.
drevéné
km km betonové (m) (m)

1 41.356 41.525 169 rozd "c"; PB8 - kontaminace loze
1 41.525 41.636 111 rozd "c"; PB8
1 41.636 41.936 300 drevéné prazce + mostnice
1 41.936 42.161 225 rozd "c"; PB8

Celkem demontovanych koleji  (m) 505.00 300.00 805.00

Stérk z kolejisté _(m* )

Poznamka:

1.33
1.35
1.75
1.35
2.14

m¥m
m¥m
m¥m
m¥m
m¥m

...jednokol. trat, rozdéleni prazct "e", tl.
...jednokol. trat, rozdéleni prazca "c", tl.
...jednokol. trat, rozdéleni prazcd "c", tl.
...jednokol. trat, rozdéleni prazca "c", tl.
...jednokol. trat, rozdéleni prazcd "c", tl.

ceklem Stérku

z toho kontaminovany $térk-odtezeni tl. Stérk. loze 350mm

Betonové praZzceSB8P-uzZiti (78%)

3

Stérk. loze 200mm, prazce betonové
Stérk. loze 200mm, prazce betonové
Stérk. loze 300mm, prazce betonové
Stérk. loze 200mm, prazce drevéné

Stérk. loze 350mm, prazce betonové

118 ks prazcu se pouzije na vyménu v mistech smérovych a vySkovych Uprav (odvoz 475 ks k spravci)
Betonové praZce-odpad(22%)

Dfevéné praZce dub-odpad

Drfevéné praZce dub-uZiti

Dfevéné praZcemostnice-odpad

Kolejnice S49 - uziti(m) 67%

Kolejnice S49 - odpad(m)33%

Kolejnice UIC60 - uziti(m) 100%

Pojistny uhelnik 180/100/15 - odpad

Kolejnice T - odpad(m) 100%

Rezdni kolejnic plamenem (po 25m)(ks)

Rezdni kolejnic pilou(ks)
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859.660 m
361.660 m®
593 ks
172 ks
20 ks
17 ks
411 ks
665.00 m
32800 m
72.00 m
541.00 m
53400 m
40 ks

24 ks




Montdz - koleje

Priloha 1.3

kolej &. od km do km délka tvar typ praZci upevnéni I ambk
vyrovndni + vynéna
1 41.321 41.346 25.000 upevnéni
1 41.346 41.629 283.000 49 E B 03 bezpodkladnicové rozd. "u"
41.629 41.969 340.000 60 E2 B91S/1 bezpodkladnicové rozd. "u"
41.969 42.153 184.000 49 E B 03 bezpodkladnicové rozd. "u"
vyrovndni + vynéna
1 42.153 42.485 332.000 upevnéni
1 164.000
Celkem nova 60E2 / B91S/1 - rozd. '"u"'; novy Stérk 340.000
Celkem nova 49 E / B 03 - rozd. '"u"; novy Stérk 467.000
Celkem smérové a vyskové vyrovnani (zdvih a posun do 10 cm) 357.000
Nova kolej bestykova 60E2 (m ) 340.0 m
Novad kolej stykovana 49 E (m) 467.0 m
L. . L. 22 % betonovych razcl v misté smérovych a
Vyména betonovych prazcu SB8P (ks ) 118 ks vyakowych tprav je na vyménu
_ I (sourasti je svérka ZS 4, svérkovy droub, matice a
Vyména upevnéni ZS4 (ks) 2147 ks dvojity pruzny krouzek)
Vyména pryZovych podloZek ( ks ) 1074 ks
_ e . . . 40 % stavajiciho materidlu - odhad na zakladé
Vyména vrtule s dvojitym pruznym krouZzkem ( ks ) 1718 ks predkategorizace
Vyména polyetylenovych podlozZek ( ks ) 1074 ks
Svarovani kolejnic aluminotermicky (ks ) 20 ks 8ks S49; 10 ks 60 E2 + 2 ks rezerva
PRECHODOVA KOLEUJ (ks) 2 ks
49 E (m) R65 (m) 60 E2 (m)
PK 49 E/60 E2 12.500 bet. 2.975 9.525
Kolejnicové velké dilata¢ni zarFizeni 60E2 (ks) 2 ks
Souhrnna tabulka vyziskaného Stérku
so | Mnozstvi stérku Recyk. Odpad | Objem stérku-
Stérk 70% (m3) 30% (m3) Jodpadu (t)
10-01 498 349 149 270
Ziizeni kolejového loZe
kolej &1 novy $térk (horni vrstva) **
od do pievyseni délka obj.kolej loze objem kolej. loze
. . 3 3
Popis km* km* mm m m’/m m
21346051 41.394051 0-93 48.000 2300 110.400
21394051 71.564051 93 170.000 2.430 413.100
21.564051 41.637904 93-0 73.853 2300 169.862
most 41.564051 71.890785 0 326.734 2.150 702.478
21.890785 41.938785 0-87 48.000 2.290 109.920
41.890785 72.152831 37 262.046 2.430 636.772
Celkem (m’) 21425

Novy Stérk (objem Stérku v celém profilu

2.150 m/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazcu "u", tl.
2.430 m’/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazci "u", tl.
2.450 m’/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazcu "u", tl.
2.500 m¥/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazci "u", tl.
2.540 m’/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazcu "u", tl.
2.600 m’/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazci "u", tl.
2.620 m’/m ...jednoklejna trat’, rozdéleni prazcu "u", tl.

Stérk. loze 350mm pod prazcem (p=0mm, r=<600)
Stérk. loZze 350mm pod prazcem (p=87mm, r=<270)
Stérk. loze 350mm pod prazcem (p=93mm, r=<270)
Stérk. loZze 350mm pod prazcem (p=100mm, r=<270)
Stérk. loze 350mm pod prazcem (p=105mm, r=<270)
stérk. loZze 350mm pod prazcem (p=110mm, r=<270)
Stérk. loze 350mm pod prazcem (p=115mm, r=<270)

** objem nového Stérku je spocten jako rozdil objemu Stérku v celém profilu a objemu recykl.stérku véetné tl.15 cm pfi bazi plané Zel. spodku
v prechodnici je objem kolej. loZe spo¢itan jako pramér mezi kolej. lozem bez pievyseni a kolej. lozem s pievy$enim v daném oblouku

Rekapitulace ziizeni §térkového loZe
délka vyrovnani|objem Stérku m’/m Stérk m’

Stérk - doplnéni $térku k vyrovnani ( ms) 357 0.55 196
Stérk - recyklovany stérk ( ms) 349
Stérk - novy material  (m’) 1793.9
Celkem Stérku  (m’) 2338.9
Drazni stezka fr.32/63 ( m3) 296.00
Drazni stezka fr.4/16, tl. 0,05m (m2) 683.50
Drazni stezka fr.4/16, tl. 0,05m (m3) 34.18
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SO 10-01 Zelezniéni svrsek

Odpady pfiloha ¢. 1.4
Polozka podet m.j. Poznamka
Stérk z kolejiste 270 t
Stérk a zemina z kolejisté - kontaminovany 651 t
Zelezni¢ni prazce dfevéné 20 ks
mostnice 411 ks
Zelezni¢ni prazce betonové 290 ks
zelezny Srot - kolejnice + pojistny Uhelnik 56.34 t
Zelezny Srot - drobny material z koleji 22.748 t za koleje
Zelezny Srot - drobny material z vyhybek 0t za vyhybky
vyhybky znecisténé mazadly 0 ks pocet demontovanych vyhybek
PE podloZky 0.320 t 2xpocet prazcl na Gsekux0.00009
pryzové podlozky 0.647 t 2xpocet prazcl na Usekux0.000182

Objem. hmotnost pro zeminu, Stérk:
1.808
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

SO 10-01

Stavba: 5313520012 Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek
CELKEM: 0.00 K¢
SO/PS: SO 10-01 Zelezni¢ni svrsek V -
Vioiit Viodit  Soucet za Dil |
véetné prepoéitani Dilu
Kategorie monitoringu: E.1.1.1 Zelezniéni svréek Klasifikace SO/PS: 824 21
Stuper dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN: 3273214901
[Majetek: Ostatni Sprava Zeleznic, statni organizace Oznaceni (S-kéd): S$631600094
Zahdjeni realizace SO/PS: 01.09.2020 |Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2019
Ukonceni realizace SO/PS. 01.12.2020 [SUDOP PRAHA a.s. Cervenka Jaroslav Datum zpracovani: 10.06.2020
5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek ISPROFIN:
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova | - Celkova Cena
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova | Celkem
|Dil: 015 Poplatky za skladky
4 | 015150 |0197OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO T 270.000 0.00 ke|
RECYKLACI)
1: prevodni koeficient 1,808, zpravidla 20 % dovezeného Stérku; 270
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 | 015210 |019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ZELEZNICNi PRAZCE BETONOVE T 78.300 0.00 K¢j

1: 290ks; 29070,27

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. Zplusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

SO 10-01

1/6



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

MOSTNICE

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek ISPROFIN:
_— X N . Cenova . 5 . Sepi Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost | hmotnost
Jednotkova Celkem

3 015250 019 OTSKP F’OPEATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 02 03 POLYETYLENOVE PODLOZKY (ZEL. 0.320 0.00 K&l
SVRSEK)
1:0,32
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. Zplusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

4 | 015260 |0197OTSKP POPI:ATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 07 02 99 PRYZOVE PODLOZKY (ZEL. 0.650 0.00 K&l
SVRSEK)
1:0,65
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklagni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE ZNECISTENY STERK A ZEMINA <

5 | 015510 |0197OTSKP 7 KOLEJISTE (VYHYBKY) 651.000 0.00 K¢l
1:651
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklagni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

6 | 015660 |019_OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 02 04* ZELEZNICNI PRAZCE DREVENE - 53.430 0.00 K&l

1:411*130/1000

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. Zplsob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

SO 10-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

56313520012 - Rekonstrukce _mostu v km 41,791 trati Tébor - Pisek ISPROFIN:
— . 5 . Cenova . 5 . S Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Soucet za Dil Poplatky za skladky 0.00 Ké
|Dil: 50 Komunikace
7 | 512550 019_OTSKP KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 1793.900 | 0.00 K&j
1: viz. pril. vykazu vymér; 1793,9
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
8 512560 019_OTSKP KOLEJOVE LOZE - ZRIZENi Z KAMENIVA HRUBEHO RECYKLOVANEHO M3 348.600 0.00 K¢
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
9 513550 A 019_OTSKP KOLEJOVE LOZE - DOPLNENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 196.400 0.00 K¢
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
10 513550 B 019 OTSKP KOLEJOVE LOZE - DOPLNENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) M3 196.400 0.00 K&
Doplnéni profilu KL 5% z celkového objemu profilu KL, viz. VV
1. Polozka obsahuje:
— dodavku, dopravu a uloZzeni kameniva predepsané specifikace a frakce v pozadované mite zhutnéni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méfeni:
Meéfi se objem kolejového loZe v projektovaném profilu.
Soucet za Dil Komunikace 0.00 Ké
1Dil: 52 Ziizeni zelezni¢niho svrsku
11 | 523352 019_OTSKP KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE M 340.000 0.00 K&
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
12 | 528352 |019_OTSKP KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVA, PR. BET. BEZPODKLADNICOVY, UP. PRUZNE - STYKOVANA M 467.000 0.00 K¢|
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
13 541121 019_OTSKP PRICNY POSUN KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 0,5 M M 357.000 0.00 K¢
1: viz. pril. vykazu vymér; 357
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
14 541321 019_OTSKP ZDVIH KOLEJE NA PRAZCICH BETONOVYGCH OD 0 DO 200 MM M 357.000 0.00 K&
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé
15 542312 A 019_OTSKP NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONOVE M 1.164.000 0.00 K¢
1: odméreno ze situace; 1164
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

SO 10-01



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati T:

bor - Pisek

ISPROFIN:

Por. cislo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

16

542312

019_OTSKP

NASLEDNA UPRAVA SMEROVEHO A VYSKOVEHO USPORADANI KOLEJE - PRAZCE BETONOVE

1164.000

0.00 K¢|

Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace, TKP staveb statnich drah a vykazi materialu
projektu a souhmnych &asti dokumentace stavby. Uprava GPK po uvedeni do provozu - 3.podbiti koleje nejdéle
do 13. mésict od ukongeni stavebnich praci (tj. po poslednim Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila) a sou¢asné do
vydani kolaudaéniho souhlasu.

PoloZka obsahuje:

- geodetické méfeni koleje pro naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje do pfedepsané polohy

- kontrolni geodetické méfeni koleje a posouzeni odchylek od predepsané polohy vzhledem k pfislusnym
technickym normam

ZpUsob méfeni:

- Mé&ti se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

543231

lo19_oTskP

VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO PODKLADNICOVEHO, UPEVNEN| TUHE

KUS

118.000

0.00 K¢

1: VloZeni betonovych praZcii SB 8; 118

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

543411

lo19_OTsKP

VYMENA UPEVNENI (SROUBU, SPON, SVEREK, KROUZKU) TUHEHO - 754

PAR

1.074.000

0.00 K¢

1:2147/2

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

543430

lo19_OTsKP

VYMENA PODLOZEK POD KOLEJNICEMI - POLYETYLEN + PRYZ

PAR

1.074.000

0.00 K¢

1:1074/2*2

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

20

543490

lo19_OTsKP

VYMENA OSTATNIHO DROBNEHO KOLEJIVA

PAR

859.000

0.00 K¢

1: Vyména vrtule s dvojitym pruznym krouzkem, KS 1718; 1718/2

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

Soucet

za Dil

Zrizeni zelezniéniho svrsku

0.00 Ké

|Dil:

54

Svary kolejnic a izolované styky

21

545111 |

lo19_OTskP

SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVE

KUS

12.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

22

545121

lo19_OTskP

SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVE

KUS

8.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

23

545210

lo19_OTsKP

SVAR PRECHODOVY (PRECHODOVA KOLEJNICE) 49 E1/60 E2

KUS

4.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

SO 10-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek

ISPROFIN:

Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Celkova
hmotnost

Jednotkova

Mnozstvi hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

24 R531420

019_OTSKP

ATYPICKE DILATACNI ZARIZENI 60 E2 (R 65) NA PRAZCICH BETONOVYCH DO 400 MM

KUS

2.000

0.00 K¢

viz.SO 10-01, vykres ¢.9

1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni dilata¢niho zafizeni z kolejnic na mostech

— dodavku a montaz podloZek a prazcli do Useku v kolejovém loZi véetné prazce na zavérné zidce opéry
— defektoskopickou zkous$ku dilata¢niho zafizeni

— atypicky KVDZ véetné vyrobni a montazni dokumentace

— zaji$téni schvaleni atyp KVDZ v ramci SPRAVY ZELEZNIC

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplusob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Soucet za Dil

Svary kolejnic a izolované styky

0.00 K&

|Dil: 9

Ostatni konstrukce a prace

25 | Ro25110 |

019_OTSKP

DRAZNi STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM

M2

684.000

0.00 K¢

1: SD 4/16 , TL.0,05m viz. vykaz vymér; 34,2/0,05=684,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— kompletni provedeni konstrukce s dodanim materialu

— urovnani povrchu do pfedepsaného tvaru, pfipadné i ruéni hutnéni a vyplii nerovnosti a prohlubni
— zhutnéni na pfedepsanou miru bez ohledu na zplsob provadéni

— pfiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pi zfizeni draZnich stezek, napt. za prekazky na strané koleje ap.

2. Polozka neobsahuje:

— vyplii pod drazni stezkou mezi kolejovym loZzem sousednich koleji, naceni se polozkami ve sd 51
3. ZplUsob méfeni:

Meéfi se horni pochozi plocha bez ohledu na tvar dosypavek pod drazni stezkou.

26 R925920mj

R 201

DRAZNI STEZKY Z JINEHO MATERIALU TL. PRES 50 MM

M3

296.000

0.00 K¢

1: Drazni stezka ze Stérku fr. 32/63 - novy material; 296

1. Polozka obsahuje:
— kompletni provedeni konstrukce s dodanim materialu
— urovnani povrchu do predepsaného tvaru, piipadné i ruéni hutnéni a vyplii nerovnosti a prohlubni

— zhutnéni na pfedepsanou miru bez ohledu na zpusob provadéni

— pfiplatky za ztizené podminky vyskytujici se pfi zfizeni draznich stezek, napf. za prekazky na strané koleje ap.

3. Zplsob méfeni:

Méfi se prifezova plocha ve dvou pfi¢nych profilech a nasobi se vzdalenosti mezi témito profily.

Soucet za Dil

Ostatni konstrukce a prace

0.00 Ké

IDil: 96

Bourani a demontaze

27 | 965010 | lo19_OTsKP

ODSTRANENi KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK

M3

859.700

0.00 K¢

1: uréené k recyklaci a zpétnému pouZiti jako SD; 859,7

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

SO 10-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek

ISPROFIN:

Por. cislo

Kod polozky| Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

28

965023 A

019_OTSKP

ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI

M3KM

17 194.000

0.00 K¢|

1: odvoz z levého brehu; 859,7/2*40=17 194,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

29

965023 B

019_OTSKP

ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI

M3KM

6 407.000

0.00 K¢|

2: odvoz po recyklaci sklddka; 149*43=6 407,000 [B]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

30

965023 C

019_OTSKP

ODSTRANENI KOLEJOVEHO LOZE A DRAZNICH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI

M3KM

15 551.380

0.00 K¢|

3: stérk a zemina z kolejisté - kontaminovany; 361,66*43=15 551,380 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

3

965114

019_OTSKP

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH ROZEBRANIM DO SOUCASTI

505.000

0.00 K¢|

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

32

| 965115 |

|o1 9_OTSKP

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI NA MONTAZNi
ZAKLADNU

tkm

6 606.200

0.00 K¢

1: kolejnice UIC 60 zpétné uZiti; 72*60/1000*40=172,800 [A]
2: kolejnice S49 zpétné uZziti; 665*49/1000*40=1 303,400 [B]
3: betonové prazce 475 ks; 475*0,27*40=5 130,000 [C]
Celkem: A+B+C=6 606,200 [D]

1. Polozka obsahuje:

— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni

— pfipadné prekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostfedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)

— poplatky za likvidaci odpadu, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zplusob méfeni:

Vymeéra je sumou soucinl tun vybouraného materialu v ptvodnim stavu a k nim pfislu$nych jednotlivych
odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

33

| 965116 |

|01 9_OTSKP

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI (Z MISTA
DEMONTAZE NEBO Z - MONTAZNi ZAKLADNY) K LIKVIDACI

tkm

4914.305

0.00 K¢|

1: PraZce beton; 290*0,27*39=3 053,700 [A]

2: Zelezny srot - kolejnice + pojistny thelnik; 56,34*23=1 295,820 [B]
3: Zelezny srot - drobny materidl z koleji; 22,74823=523,204 [C]

4: PE podlozky+ pryZové podiozky; (0,32+0,647)*43=41,581 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 914,305 [E]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

34

965154

lo19_OTsKP

DEMONTAZ KOLEJE NA MOSTNICH KONSTRUKCICH ROZEBRANIM DO SOUCASTI

300.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

35

| 965156 |

|01 9_OTSKP

DEMONTAZ KOLEJE NA MOSTNICH KONSTRUKCICH - ODVOZ ROZEBRANYCH SOUCASTI (Z MISTA
DEMONTAZE NEBO Z - MONTAZNi ZAKLADNY) K LIKVIDACI

tkm

2334.290

0.00 K¢|

1: praZce + mostnice; 20*0,08*23+411*0,13*43=2 334,290 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

Soucet

za Dil

Bourani a demontaze

0.00 K&

SO 10-01



Seznam praci, dodavek a hlavniho materialu :

SO 11-01 Zelezniéni spodek

Pfiloha ¢.2.1
Pfiloha ¢.2.2
Pfiloha ¢.2.3
Pfiloha ¢.2.4
Pfiloha ¢.2.5
Pfiloha ¢.2.6

Rekapitulace

Vykaz kubatur

Pfikopy

Patni drén

Zesileni konstrukce prazcoveho podlozi

Spoupis praci



SO 11-01 Zelezni¢ni spodek

piiloha ¢.2.1

Rekapitulace

¢. pol. | polozka |é pfﬂ.| mj. | mnozstvi
Hlavni zemni price
Vykop (1. tiida) 2 m’ 4398.4
Vykop (L. tiida) 2 m’ 0.0
Vykop (1L t¥ida) 2 | m 389.0
Nasyp SD fr 0-63 (materidl z vykopu - piedrceny) 2 m’ 9185.6
Separacni geotextilie 300 g/m2 (zdkladové spéra prisypu) 2 m’ 1448.0
Ohumusovéni svaht tl. 0,15m vcetné biorohoZe 400g/m?2 a zatravnéni 2 m’ 2374.8
Vystuznd geotextilie m’
Ziizeni svahovych stupiit 2 m’ 1899.4
Svahovini nasypt 2 | m 1679.0
Svahovén{ zdfezi 2 | m 534.7
Uprava pldné se zhutnénim (1. a7 4. tiida) 2 m’ 47534
Uprava pldné bez zhutnéni (1. a7 4. tiida) 2 m’ 2 638.0
Podkladni vrstvy
Podkladnf vrstva ze Stérkodrti fr. 0/32 - novy materidl 2 m’ 612.9
Minerdlni smés tl. 0,50m 2 [ m 1385.6
Cementova stabilizace, z michaciho centra, tl. 0,40 m 2 m 0.0
Separacni geotextilie 300 g/m2 na pléni Zelezni¢niho spodku 2 m’ 2 092.0
Bentonitové rohoZ (geotextilie s jilovou vloZkou) min 5,30 kkg/m2 2 m’ 2390.0
Zesilené podkladni vrstvy v misté mostnich objekti
Podkladnf vrstva ze Stérkodrti fr. 0/32 - novy materidl - Zapocitdno v objemech s podkladnimi
vrstvami 5 m’ 78.0
Minerdlni smés tl. 0,50m - Zapocitdno v objemech s podkladnimi vrstvami 5 m’ 100.0
Piikopy
Proci$téni nezpevnéného piikopu 3 m 1094.0
Piikop zpevnény tvdrnicemi TZZ3, v¢etné podkladniho betonu C20/25-XF3 3 m 104.0
Kamennd dlazba tl 0,2m na podkladni beton C30/37-XC4,XF3 tl. 0,1 m 3 m’ 2.0
Patni drén
Patni drén - drendZni potrubi PE-HD, DN 150 mm 4 m 231.0
Patni drén - vykop ryhy §. pfes 0,4m; sté€na ryhy ve sklonu 1:1 4 m’ 81.4
Patni drén - vypli ryhy Stérkodrti fr. 8/16 4 m’ 76.4
Patni drén - vyrovndvaci vrstva pisku 4 m’ 5.1
Patni drén - separacni geotextilie 200 g/m2 4 m’ 432.4
Kamennd dlazba tl 0,2m na podkladni beton C30/37-XC4,XF3 tl. 0,1 m 4 m’ 2.5
DemontiZe a demolice
Demolice betonovych objektti malého rozsahu a pifpadné skrytych konstrukcich - odborny odhad
projektanta m’ 9.0

Stranka 1 z 1




S0 03-31-11 ZST Praha Radotin, zelezni¢ni spodek, licha skupina

Sislo staniceni | vzda-
PP km lenost | m ™ [ M W | ™ | m W | m W | m W | m W | m W | m W | m W™ | m |
Z0 41.321
4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41.325)
KONEC VYROVNAN| 4.00 20.92] 0.00 0.00 0.00 13.40 0.00 0.00 18.62 0.00 14.80 0.00
25.0 0.00) 0.00 15.87] 19.00 -- 0.00 198.12] --
3 41.375 9 1.27, 1.5% 6.54 - -
5.00) 164.25] 0.00 ov% 31.75] 42.75] 170.00 24.00 0.00 128.37|
4 41.400! 1.27] 1@' 6.8 1.07] 3.7:
25.00) 150.75] 0.00] ov% 31.75) 97.50! 170.00 | 46.87| 18.75| 88.12]
5 41.425) 1.27 5.90 6.80 268 | 3.32 0.7:
0.00 o% 31.75] 125.00 113.63 62.50 71.50
41.450 1.27 4.10 6.80 - 41 2.40 222
0.00 69.37] 31.75] 106.00 2 - 188.00 - 30.00
41.475 5.55 1.27, 4.38 11.86 - 8.63 - 4.00 2.96
144.12] 31.75] 108.62] 307.25) 30712 0.00 -
41500, 5@' 1.27 431 12.72 15.94 50 4
0.00] 154.87] 31.75) 114.75| | 327.62| 495.25) 0.00; -
41.525) 1 1.27 4.87 | 1349 23.68] 74
167.37| 31.75) 1on13| 352.50 779.87 211.87 0.00 -
41550, 1.27 634 14.71 71 9.60 10
178 31.75] 177.25] 1125,38 251.25 0.00
1.27, 7.84 15.42 32) - 10.50 10.89
0.00 186.25| 31.75] 226.75) 391.62) 266.87| 0.00
10.30] 1591 - 12.60,
40.25| 278.37 425.25 - 1930.75| - 301.25 0.00 354.75 - -
5 11.97 18.11 86.29 13.25 15. 20, - -
24.38] 323.00 45713 2506.25 - 339.38) 0.00 197.25| m 522.50) - 303.75
13.87 18.46/ 114.21 13.90
o% 0.00 0.00 0.00 0.00 o% 0.00 0.0 0.0
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00 337} o% 0.00 0.00 0.00
027
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00 svgl o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 6.00 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 sv37I o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 6.25 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 537} o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 6.25 o% 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o% 0.00 0.00 o% 0.00 0.00 0.00
41.950, 1.95
28.50) 28.50) 31.25] 40.25| 63.87] 8.87 0.00 0.00 0.00
41.975) 2.28 250 1.27 511 6.80 0.00
55.12 141.50) 31.25] 31.75] 118.75) 10.12 0.00 0.00 0.00
42,000, 9.04 1.27 439 6.80 0.00
45.50) 166.00) 0.00 31.75] 5.00 0.00 0.00 0.00
42.025) 424 1.27 4.9 0.00
25, 53.00 0.00 31.75] 87 0.00 0.00 0.00
42.050 - 1.27, 7.02 0.00
25.00) o@' 0.00 31.75] aﬂ 0.00 0.00 0.00
42.075) 1.27 6.43 0.00
0.00 0.00 31.75] 132.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.100 1.27 4.17 6.80 0.80 0.00
0.00 0.00 31.75] 82.13 170.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00
33 42.125) 1.27 2.40 6.80 0.34] 0.00
ZACATEK VYROVNAN 0.00 0.00 15.87 46.00 85.00 425 0.00 0.00 0.00 0.00
I 0.00) | o000f | 000 0.00 0.00 0.00 |___ooof | 000 | 000
35 42.175) 0.00

pfiloha €.2.2



S0 03-31-11 ZST Praha Radotin, zelezni¢ni spodek, licha skupina

S0 11-01
Eislo staniceni | vzda-
PP km lenost m m® m m° m m® m° m m' m’ m m m’ m' m m
25.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 42.200 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 42.225( 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 42.250 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 42.275) 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 42.300 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 42.325( 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00
42 42.350 068 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 0.00 0.00 0.00
43 42.375) 037 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62| 0.00 0.00 0.00
42.400 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 42.425( 0.00
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 42.450
25.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 42.475)
21.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KU 42.496/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.04
Celkem 5258.41 389.00 1385.62 612.87 2638.05 4753.40! 9185.62] 1899.38 534.74 1679.00 2374.80 1448.75
ROZVAHA HMOT:
v vykopu LtFidy je zapogitano i odtézeni stav.stérkového loze: 5258.41 m’
Kubatura vykopu lLtfidy: 389.00 m”
Kubatura Stérkového loze 860.00 m*
Kubatura naspy, zasypy z drcenyho kameniva 9185.62 m’
NevyuZity vykopovy materidl |.tfidy s odvozem na recyklacni stiedisko stavebnich odpadi Strakonice (39km): 4398.41 m*
Ohumusovani svahu véetné biorohoze a oseti tl. 0,15 m 2374.80 m?
Podkladni rstva ze $térkodrti fr. 0/32 - novy material 612.87 m*
Mineralni smés . 0,50 m po zhutnéni 1385.62 m”
Uprava plané bez zhutnéni 2638.05 m*
Uprava plané se zhutnénim 4753.40 m?
Zfizeni svahovych stupfiis 1899.38 m*
Svahovani v nasypu 1679.00 m?
Svahovani v zéfezu 534.74 m*
Separacni geotextilie 300g/m2 (sousésti konstrukeni vrstvy) 2092.00 m?
Separagni geotextilie 300g/m2 (z&kladova spéra prisypu) 1448.00 m*
Bentonitova rohoZ (geotextilie s jilovou viazkou) min 5,30 kkg/m2 - odméfeno ze situace 2390 m?

pfiloha ¢.2.2



Prikopy :

zpevnéni navrzeno tvarnici TZZ 3 do betonového loze se zatfenim spar

poloha pfikopu je vztazena ke sméru stoupajiciho stani¢eni

sklon pfikopu je vztazen ke sméru stoupajiciho stanieni

priloha ¢.2.3

- . horni +
Prikopy ,,POIOha foex ot IVJ,eIka sklon dolni | mezilehly prah .
(km) pfikopu (u| umisténi | pfikopu | .. o skluz . poznamka
koleje) (m) prikopu (%) prah
od do (ks) (ks)
41.321 41.346 1 vpravo 25.0 - PROCISTENI
41.321 41.658 1 vlevo 337.0 - PROCISTENI
41.346 41.415 1 vpravo 69.0 klesa 9,82%o TZZ3
41.415 41.450 1 vpravo 35.0 klesa 51,97%o TZZ3
41.956 42.002 1 vlevo 46.0 - PROCISTENI
42.114 42.485 1 vlevo 371.0 - PROCISTENI
42.126 42.485 1 vpravo 361.0 - PROCISTENI
CELKEM 1244 0 0
Rekapitulace materialu :
procisténi nezpevnéného prikopu 1094 m
prikop zpev. tvarnicemi TZZ3 104 m
prikop zpev. tvarnicemi TZZ4 0Om
kamenna dlazba t1.0,20m ( vyusténi= 2m?) 2 m? na podkladni beton C20/25-XF3
beton C30/37 XC4, XF3 pro horni + dolni prah 0.00 m®
beton C30/37 XC4, XF3 pro mezilehly prah 0.00 m®
vyztuzeni kari siti 0.00 t



PATNi DREN:

priloha €. 2.4
v celé délce potrubi PE-HD, DN 150 (plocha potrubi 0,017 m?)
Sitka dna ryhy 0,40 m
sténa ryhy ve sklonu 1:1
vyplii patniho drénu $térkodrti frakce 8/16
vyrovnani dna ryhy piskem tl. 0,05 m
separacni geotextilie 200 g/m2, podélna a pficna hmotnost 4 kN/m
Vypocet je provadén jako prdmér hodnot po a 50m:
pram. hloubka ryhy : (nejmensi hloubka ryhy + nejvétsi hloubka ryhy v Gseku) / 2
vykop ryhy trativodu : Sitka ryhy x prim.hloubka x délka
vyplh trativodu : ((8iFka ryhy x prdm.hloubka) - plocha potrubi - vyrovnavaci vrstva) x délka
vyrovnavaci vrstva : tl. 0,05 m x Sitka ryhy x délka
separacni geotextilie :  (8ifka ryhy + 2 x prdm.hloubka ryhy + 2 x pfesah 0,5 m pfes okraje ryhy) x délka
pazeni pfilozné : 2 x prim. hloubka ryhy x délka
usek trativodu délka material vypli ryhy | vyr. vrstva | separ. geot. bet. loze pazeni poznamka
m DN 150 m* m° m? m’ m?
km 41,450 - km 41,500 51.0 PE-HD DN150 10.71 1.17 93.33
km 41,500 - km 41,550 52.0 PE-HD DN150 13.52 1.20 93.08
km 41,550 - km 41,600 52.0 PE-HD DN150 25.48 1.20 110.76
km 41,600 - km 41,660 65.0 PE-HD DN150 26.65 1.50 135.20 v nasypypovym kuzelu
celkovy soucet 220.0 76.4 5.1 432.4 0.0 0.0
Rekapitulace materialu : drenazni trubky PE-HD, DN 150 231.0 m 5% profez
drenazni trubky PE-HD, DN 200 0.0 m 5% profez
vykop zeminy 81.4 m?
vyplii ryhy trativodu - Stérkodrt’ 8/16 76.4 m*
vyrovnavaci vrstva pisku 51 m®
separaéni geotextilie 200 g/m? 432.4 m?
betonové loze C12/15 0.0 m?
prilozné pazeni 0.0 m?
dlazba z kamene t1.0,20m + podkladni beton C30/37- 25 m?

XC4,XF3 tl. 0,1 m ( vyusténi= 2m2)



ZESILENE KONSTRUKCE PRAZCOVEHO PODLOZi :

pfiloha ¢.2.5
stavebni objekt ¢. staniceni stani¢eni ZKPP délka konstrukce pod k.¢. poznamka
stavebniho pred objektem ZKPP (m) ZKPP
objektu za objektem hlavni koleje
(ev. km)
0,30m SD
SO 20-01 41.791 41.628 41.648 20} 0.50m MS 1 selezniéni most
0,30m SD
41.950 41.970 20 0.50m MS

Vykop pro ZKPP
Stérkodrt’
Mineralni smés tl. 0,50m

soucasti kubatur

100.0 m®

Stérkodrt je zapoditana v kubaturaku
mineralni smés je zapocitana v kubaturaku
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5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo | Kod polozky

Nazev polozky/dilu

MJ Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova | Celkem

IDil: 015

Poplatky za skladky

1 | 015111 | |0197OTSKP

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

T 8 654.400

0.00 K¢

1: (4398,4+81,4+328,2)*1,8=8 654,400 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklagni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

2 015140 019_OTSKP

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

T 22.500

0.00 K¢}

1:9°2,5=22,500 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadu souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zpusob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

3 | R014212 | | Rpolozka

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE

641.200

0.00 K¢f

1:356,22%1,8=641,2

Zahmuje veskeré polplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy

Soucet za Dil

0.00 K&

SO 11-01

1/5



FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati T:

bor - Pisek

ISPROFIN:

Por. cislo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

|Dil:

10

Zemni prace

| 123738

lo19_oTsKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM

M3

4 398.400

0.00 K¢

1: viz. pril. vykazu vymér; 4398,4=4 398,400 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

123739

lo19_oTsKP

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

86 744.200

0.00 K¢

1:4398,4*19+81,4*39=86 744,200 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

123938

lo19_oTsKP

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

389.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

123939

lo19_OTsKP

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

15 560.000

0.00 K¢

1: odvoz na mobilni recykla¢ni skladku; 389*40=15 560,000 [A]

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dal$i 1km nad 20km

12573

lo19_OTsKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

M3

9 185.600

0.00 K¢

1: Nasyp SD fr 0-63 (materidl z vykopu - pfedrceny); 9185,6=9 185,600 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedent, konstrukci a objektu vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v&. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ociéténi dna, zékladové spéry, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- préce spojené s otvirkou zemniku

125738

019_OTSKP

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

356.220

0.00 K¢|

1: Ohumusovani; 2374,8*0,15=356,220 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

10

12930

019_OTSKP

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU

M3

328.200

0.00 K¢|

1:109470,3

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

11

17120

019_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

M3

4 868.800

0.00 K¢|

1:4398,4+389+81,4=4 868,800 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé

SO 11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati T:

bor - Pisek

ISPROFIN:

Por. cislo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

12

17160

019_OTSKP

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z HORNIN KAMENITYCH SE ZHUTNENIM

M3

9 185.600

0

0

0.00 K¢|

1: Nasyp SD fr 0-63 (materidl z vykopu - predrceny); 9185,6=9 185,600 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v&. vybéru vhodného materialu

- Gprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, pfip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni UloZzisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v&. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplfi jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ogisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchl svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani UloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v dlozisti

- vedkeré pomocné konstrukce umoziuijici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18110

lo19_OTsKP

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

4 753.400

0.00 K¢

1: Viz. pril. vykazu vymér.;4753,4=4 753,400 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

18130

lo19_OTsKP

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI

M2

2 638.000

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

18222

lo19_OTskP

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

2 374.800

0.00 K¢

polozka zahmuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

18245

lo19_OTsKP

ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIi (ROHOZI)

M2

2 374.800

0.00 K¢

1: véetné biorohoZe 400g/m2 ; 2374,8=2 374,800 [A]

Zahrnuje dodani a poloZeni pfedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

Soucet

za Dil

Zemni prace

0.00 K&

|Dil:

20

Zaklady

| 212635

lo19_OTsKP

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR |

231.000

0.00 K¢

1: vykop ryhy 81,4m3, vyplii ryhy stérkodirti fr. 8/16- 76,4m3,vyrovnavaci vrstva pisku - 5,1m3; 231
=231,000 [A]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

21461B

lo19_OTsKP

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2

M2

432.400

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

SO 11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati T:

bor - Pisek

ISPROFIN:

Por. cislo

Kéd polozky

Varianta

Cenova
soustava

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

19

21461C

019_OTSKP

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2

3 540.000

0

0

0.00 K¢

1: Separacni geotextilie 300 g/m2 (zakladova spara prisypu); 1448=1 448,000 [A]
2: Separacni geotextilie 300 g/m2 na plani Zelezni¢niho spodku; 2092=2 092,000 [B]
Celkem: A+B=3 540,000 [C]

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

Soucet

za Dil

Zaklady

0.00 K&

|Dil:

40

Vodorovné konstrukce

20

| 451315

lo19_oTsKP

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37

M3

0.675

0.00 K¢j

1:(2,5+2)*0,15=0,675 [A]

- dodani &erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Eerstvého betonu a zpGsobu hutnéni, odetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych Uprav, vypIné, vioZzek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbediiovacich a odskruzovacich prostiedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druht pro bednéni, uloZzeni erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych
konstr., v&. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, draZzek a pod., v&. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaventi,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud

2

465512

019_OTSKP

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

0.900

0.00 K¢

1:(2,5+2)°0,2=0,900 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Soucet

za Dil

Vodorovné konstrukce

0.00 K&

|Dil:

50

Komunikace

22

| 501101

|01 9_OTSKP

ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE STERKODRTI NOVE - fr. 0/32

M3

612.900

0.00 K¢

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

SO 11-01
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

5313520012 - Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek

ISPROFIN:

Cenova

Varianta
soustava

Por. ¢islo | Kod polozky

Nazev polozky/dilu

MmJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova

Celkem

23 501301 019_OTSKP

ZRIZENi KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z MINERALNICH SMESI NOVE

M3

1385.600

0.00 K¢

1: TL.500mm; 1385,6

Technicka specifikace polozky odpovida prislu§né cenové soustavé

24 502945 |01 9_OTSKP

ZRIZENi KONSTRUKCN{ VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOROHOZE

M2

2 390.000

0.00 K¢

1: Bentonitova rohoZ (geotextilie s jilovou vioZkou) min 5,30 kkg/m2; 2390=2 390,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— nakup a dodani geosyntetika v pozadované kvalité

— ocisténi a urovnani podkladu

— uloZeni geosyntetika dle pfedepsaného technologického predpisu

— zfizeni konstrukéni vrstvy z geosyntetika bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojtl

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— Upravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél trativodl, vpusti, $achet a pod.

— Upravu povrchu vrstvy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplusob méfeni:

Meéfi se metr Etvereény projektované nebo skute¢né plochy, pficemz do vyméry je jiz zahrnuto ztratné, presahy,
profezy.

Soucet za Dil

Komunikace

0.00 K&

IDil: 90

Ostatni konstrukce a prace

25 | 935232 | lo19_OTsKP

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC $iR DO 1200MM DO BETONU TL 100MM

104.000

0.00 K¢

1: TZZ3, véetné podkladniho betonu C20/25-XF3; 104=104,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni pfikopovych tvaric pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostteni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonéent, patky, sparovani

- méfi se v metrech bé&znych délky osy Zlabu

26 966168 |01 9_OTSKP

BOURANiI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

M3

9.000

0.00 K¢

1: podkladni betony, zaklady stoZari ;9=9,000 [A]

polozka zahruje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

- vedkeré dal$i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpist

Soucet za Dil

Ostatni konstrukce a prace

0.00 K&
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