

Naše zn. 19382/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Veronika Vondráková  
Telefon +420 972 422 242  
E-mail [vondrakovav@spravazeleznic.cz](mailto:vondrakovav@spravazeleznic.cz)  
Datum 24. července 2020

## **Informace č. 2 (změna Zadávací dokumentace) k VZ 65020139 „Oprava podchodu ŽST Ústí n.L. hl.n“**

Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává druhou dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. S18605/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 14. 07. 2020) na základě dotazů uchazeče:

### Dotaz uchazeče č. 1:

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci objektu SO 04 mříží a SO 03 elektroinstalací, která chybí pro ocenění viz soupis prací včetně specifikace světél a rozvaděče.

### Odpověď zadavatele č. 1:

SO-04, a stejně tak SO-05, není v Zadávací dokumentaci řešen formou projektové dokumentace, nýbrž technickou specifikací, konkrétně přílohami ZTP č. 1 a 2.

Předmětem veřejné zakázky však bude vyhotovení Realizační dokumentace stavebních objektů SO-04 a SO-05, která bude zhotovitelem předložena před samotným započítáním realizace prací na uvedených stavebních objektech. **O tomto hovoří článek 4.2.1 Zvláštních technických podmínek ze dne 13. 7. 2020, které tvoří součást Zadávací dokumentace.** V Soupisu prací s výkazem výměr\_ZMĚNA Č. 1 jsou pro ocenění Realizační dokumentace vyčleněny příslušné položky (SO 04 – položka č. 30, SO 05 – položka č. 33).

Po dalším přezkoumání zadavatele stavební objekt SO-03-02 – elektroinstalace nebude předmětem veřejné zakázky a tímto zadavatel vydává změněné přílohy Zadávací dokumentace:

- Díl 3\_01 Technická zpráva (vyjma SO-02 a SO-05) + její přílohy\_ZMĚNA Č. 1
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_ZMĚNA Č. 1

**Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této změny. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na výběrovém řízení.**

Dotaz uchazeče č. 2:

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k ocenění objektu SO 03-03 VRN , kde jsou položky zařízení staveniště a územní vlivy k ocenění kompletem v množství 2 800,95, kde by mělo být podle našeho názoru kpl 1. Žádáme upravit výkaz výměr.


Odpověď zadavatele č. 2:

Ano, jedná se o chybu v Soupisu prací s výkazem výměr a vydáním této dodatečné informace je již v uvedené příloze opraveno.

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. S18605/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 14. 07. 2020) ve znění Informace č. 1 ze dne 17. 07. 2020 (Č.j. 18866/2020-SŽ-OŘ UNL-OVZ) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

V Ústí nad Labem dne 27-07-2020

*ve.* 

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace



Správa železnic,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[044]

Přílohy:

- Díl 3\_01 Technická zpráva (vyjma SO-02 a SO-05) + její přílohy\_ZMĚNA Č. 1
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr\_ZMĚNA Č. 1