

Naše zn. 20027/2020-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Ing. Jan Jirowetz
Telefon +420 972 341 425
E-mail ORHKRzvez@spravazeleznic.cz

Datum 4. srpna 2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce - 64020136

V souladu s §98 a §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme, na základě dotazu dodavatele, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov“

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle zadávací dokumentace zveřejněné výzvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon stavebního dozoru „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“ se má zpracovávat i část sdělovací a zabezpečovací zařízení a část energetická zařízení. V zadání je požadován přenos některých informací do žst. Tanvald. V popisu stávajícího stavu není specifikován současný stav dálkové kabelizace (včetně případného optického kabelu) a není tedy zřejmé, zda se bude využívat stávající kabelizace, nebo bude nutné provést v nějakém rozsahu opravu (doplnění) dálkové kabelizace. Prosím o doplnění této informace.

Odpověď zadavatele č. 1:

U předmětného úseku je nově položen nový metalický traťový kabel a dálkový optický kabel. Traťový kabel a dálkový optický kabel je ve správě Správa železnic, státní organizace – Centrum telematiky a diagnostiky a je možné ho využít k přenosu informací do žst. Tanvald.

- Traťový kabel je typu 1x TCEPKPFLY 10 XN x 0,8.
- Dálkový optický kabel 1x DOK 48 vláken.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK podklady k výše uvedenému:

- Schéma TK a HDPe trubky.pdf
- Schéma DOK.pdf
- RD_5.03_pudorys_Dolni_Polubny.pdf
- RD_5.01_pudorys_Tanvald.pdf
- RD_4.03_schéma vyvedení vláken.pdf

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 8. 2020 na den 14. 8. 2020.

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. zakázky Z2020-023637). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV.2.2):

rušíme datum 11. 08. 2020 v 08:00 hod. a nahrazujeme datem 14. 08. 2020 v 09:00 hod.,

Oddíl IV.2.7):

rušíme datum 11. 08. 2020 v 08:01 hod. a nahrazujeme datem 14. 08. 2020 v 09:01 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Hradec Králové 4. 8. 2020

S pozdravem

Ing. Lubor Hrubeš v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Za správnost: Markéta Suchá