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1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba „Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2. Etapa“ je realizována ve stávajícím 

areálu kombinované trakční napájecí stanice (dále TNS) Nedakonice a části obvodu ŽST 
Nedakonice na stávajícím drážním tělese. Terén areálu TNS Nedakonice a ŽST Nedakonice je 
rovinatý vyjma funkčních terénních zlomů pro odvodnění. Přístup/příjezd do areálu TNS, ŽST je 
z místních komunikací vhodných pro nákladní vozidla. Plochy, na kterých je stavba realizována, 
jsou definovány jako plochy s funkčním využitím pro dopravní infrastrukturu - drážní dopravu 
v souladu s platným územním plánem obce Nedakonice účinným od 01/2010. 

2 PRŮZKUMY A PODKLADY 

2.1 Údaje o provedených průzkumech, měření 

Při zpracování projektové dokumentace řešené stavby byly jako podklady použity následující 
průzkumy a měření: 

- Protokol o vsakovací zkoušce (zpracovatel: KOLEJCONSULT & servis, 09/2009) 
- Ekologický audit TNS Nedakonice (zpracovatel: GEO Group a.s., 06/2007) 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu ŽST Nedakonice zajištěného v rámci budování II. 

TŽK 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu dešťové kanalizace stavby Rekonstrukce R 110 kV 

TNS Nedakonice - I. Etapa 
- Korozní průzkum (měření bludných proudů a měrného odporu půdy v areálu TNS), 
- Doplnění geodetické zaměření areálu TNS včetně R110 kV a blízkého okolí pro kompletní 

doplnění geodetických podkladů z koridorové trati, 
- Průzkum existence stávajícího stavu inženýrských sítí 

 
Výsledky všech uvedených průzkumů/podkladů byly promítnuty do technické části 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 
 

Korozní průzkum prokázal přítomnost stejnosměrných bludných proudů vlivem stávající 
elektrifikované trati Přerov – Nedakonice o hustotě, která odpovídá dle ČSN 03 8375 a SR 5/4 
(S) zvýšené až velmi vysoké (stupeň III. – IV.) agresivitě půdního a horninového prostředí. 

 
 V případě průzkumů existence a stávajícího stavu inženýrských sítí byly aktualizovány 
podklady z přípravné dokumentace stavby, případně byli osloveni další potenciální vlastnící sítí. 
Stávající stav inženýrských sítí v koordinační situaci byl převzat ze situací a mapových 
podkladů správců a vlastníků případně byl použit i digitální podklad správce. Stávající stav 
inženýrských sítí je v koordinační situaci zakreslen v měřítku 1:1000/1:500. Před zahájením 
prací je nutné, aby zhotovitel stavby ověřil platnost zjištěných podkladů a požádal 
jednotlivé správce o jejich vytyčení.. 

 

2.2 Vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území 

Geomorfologické členění 

Nedakonice jsou situovány do oblasti Dolnomoravského úvalu, v pravobřežní části nivní 
terasy Moravy. Patří do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Širší okolí území Nedakonic 
je podle geomorfologického členění České republiky lokalizováno do soustavy Vnitrokarpatské 
sníženiny, podsoustavy Vídeňská pánev, celku Dolnomoravský úval a podcelku Dyjsko – 
moravská niva. Nadmořská výška terénu se pohybuje v rozmezí od cca 170 m.n.m. do 185 
m.n.m. Podle regionálního geologického členění se území v okolí obce skládá ze spevněných  
hornin flyšového pásma vnějších Západních Karpat paleogenního stáří, nezpevněné horniny 
vnitrokarpatské Vídeňské pánve neogenního stáří uložené v hradišťském příkopu a kvartérní 
uloženiny. 
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Geologické poměry 

Geologické poměry v okolí sledované lokality jsou reprezentovány převážne fluviálními 
sedimenty řeky Moravy a jejich přítoku. Tyto kvartérní sedimenty jsou na lokalitě zastoupeny 
fluviálními písčitými štěrky stáří pleistocénu až holocénu. Jedná se o štěrky se subangulárními 
až polozaoblenými valouny tvořenými v největší míre horninami flyše. V jejich okolí se vyskytují 
spraše a sprašové hlíny svrchního pleistocénu. Mocnost spraší je velmi proměnlivá, v 
ojedinělých případech dosahuje až 10 m. Nivní sedimenty (štěrky) přecházejí dále od toku řeky 
přes deluviální písčitohlinité sedimenty do spraší a sprašových hlín. Deluviální sedimenty jsou 
zastoupeny především svahovými hlínami a méně i suťovými hlínami zejména na úpatích 
kopců. 

Hydrogeologie 

Oblast spadá do hydrogeologického rajónu 1651 Fluviální sedimenty Moravy v 
Dolnomoravském úvalu. V tomto rajónu je hladina podzemní vody převážně volná a zvodněné 
kolektory mají průlinovou strukturu s charakteristickou hydrologickou spojitostí s povrchovým 
tokem. Zbytky terasových akumulací tuto spojitost postrádají – vyskytují se nad úrovní erozní 
základny. Kolektor budují písčité štěrky o mocnosti 3 až 10 m. Součinitelé filtrace jsou v rozmezí 
1,2*10-4 až 1,8*10-3 m/s. Stropní izolátory jsou tvořeny povodňovými hlínami s koeficientem 
filtrace 1*10-8 m/s. Jejich hydrogeologický význam je především v tom, že příznivě ovlivňují 
fyzikální a chemické vlastnosti vsakujících vod. Podzemní vody jsou převážně kalcium – 
hydrogenuhličitanového typu s různým obsahem železa a manganu. 

2.3 Použité geodetické a mapové podklady 

Při zpracování projektové dokumentace řešené stavby byly použity následující geodetické 
a mapové podklady: 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu ŽST Nedakonice zajištěného v rámci budování II. 

TŽK 
- Geodetické zaměření stávajícího stavu dešťové kanalizace stavby Rekonstrukce R 110 kV 

TNS Nedakonice - I. Etapa 
- Katastrální mapy (1:2880) a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí z k.ú 

Nedakonice 
- Doplnění geodetického zaměření (SUDOP Praha a.s. 12/2011) 
- Mapové podklady GIS Zlínského kraje 

 

Výšky bodů PBPP byly určeny technickou nivelací s napojením na stávající železniční 
bodové pole. Zaměření jednoznačně definovaných prvku odpovídá 2. třídě přesnosti mapování, 
body terénu 3.třídě přesnosti mapování. Polohově byly prvky určeny v souřadnicovém systému 
S-JTSK, výškově ve výškovém systému Bpv. 

 

3 OCHRANNÁ PÁSMA 

3.1 Údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech 

3.1.1 Ochranné pásmo dráhy  

Stavba je situována na pozemcích SŽDC s.o. ,ČD a.s. a obce Nedakonice. Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou u dráhy celostátní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost vetší než 
160 km/hod. 100 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu 
dráhy, u vlečky 30 m od osy krajní koleje. V koordinační situaci (část dokumentace C) je 
zakreslena hranice pozemků dráhy podle platných údajů z katastru nemovitostí.   
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Rozsah pozemků SŽDC s.o. podle katastru nemovitostí z roku 2012 včetně vyznačení 
záborů pozemků je uveden v mapových podkladech části I. Geodetická dokumentace.  

3.1.2 Ochranné pásmo elektrického vedení a elektrických stanic 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabel. trasy, 
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na každou stranu : 

u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .................................... 1 m pro závěsná kabelová vedení 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .................................... 2 m pro vodič s izolací 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .................................... 7 m pro vodič bez izolace 
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně ................................ 12 m pro vodiče bez izolace 
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně .............................. 15 m 
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně .............................. 20 m 
u napětí nad 400 kV .......................................................... 30 m 
u závěsného kabelového vedení 110 kV ........................... 2 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence ...... 1 m 
 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně  a  vedení  
řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou  stranách  krajního  kabelu,  nad 
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti : 

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m 
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 7 m,  
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,  
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.  

3.1.3 Ochranné pásmo telekomunikací 

Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního 
vedení. 

3.1.4 Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ................ 1,5m 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm ........................... 2,5 m 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m. 

3.1.5 Ochrana vodních zdrojů 

Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně podzemního vodního zdroje 
Polešovice a mimo ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Bzenec-komplex. Hranice OPVZ                
Bzenec-komplex kopíruje v oblasti Nedakonic drážní těleso ze severovýchodní strany trati 
Přerov - Břeclav.  
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Lze předpokládat, že při stavební činnosti bude zacházeno se závadnými látkami v množství 
přesahujícími limity stanovené vyhláškou č. 450/2005 Sb. v platném znění (§2, písm c). Tato 
činnost bude spojena se zvýšeným nebezpečím pro podzemní vody. Jedná se především o 
skladování, rozdělování stavební chemie v areálu zařízení staveniště a její následnou aplikaci. 
V rámci stavební činnosti bude provedeno odstranění stávajícího olejového hospodářství 
objektu - odčerpání olejové jímky a její zásyp.  

Doporučujeme pro období výstavby zpracování Plánu opatření pro případ havárie „Havarijní 
plán“. Plán musí splňovat náležitosti vyhlášky 450/2005 Sb. v platném znění. Dodavatel stavby 
předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními údaji příslušnému vodoprávnímu 
úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto plánu. 

Havarijní plán musí obsahovat návrh konkrétních preventivních opatření proti úniku 
závadných látek při činnostech během výstavby a konkrétní popis činnosti při havárii včetně 
prvotních postupů. 

3.1.6 Chráněná území, ÚSES 

Stavba „nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES), 
rovněž se v blízkosti stavby nenachází žádné chráněné území. V blízkosti stavby nerostou 
žádné vyhlášené památné stromy. V blízkosti stavby se nenachází žádná lokalita Natura 2000. 

3.1.7 Památky a archeologické nálezy 

Památky 

Předmětná stavba nemá z hlediska památkové péče žádný vliv. 

Archeologie 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na pozemcích, kde již v minulosti probíhaly 
zemní práce, nepředpokládá se výskyt archeologických nálezů. Pokud však během stavebních 
prací dojde k archeologickým nálezům, je povinností investora splnit požadavky, které ukládá § 
22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů: 

- má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum, 

- obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by 
mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, 

- o archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění stavebních prací, musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo 
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo, 

- úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. 

3.2 Stanovení nových ochranných pásem 

V rámci řešené stavby nedochází ke změně či rozšíření stávajících ochranných pásem. 
Realizované kabelové trasy jsou uloženy v trasách stávajících vedení. 

3.3 Údaje o chráněných ložiskových územích 

V rámci řešené stavby se chráněná ložisková území nenacházejí 
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3.4 Údaje o zeleni 

V areálu TNS Nedakonice se nachází individuálně, vzrostlá či méně vzrostlá mimolesní 
zeleň. Realizace stavby si nevyžádá zásahy do této zeleně. 

3.5 Údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 

Stavbou nedojde k záboru zemědělského a lesního půdního fondu. 

4 KONCEPCE STAVBY 

4.1 Účel stavby 

Účelem stavby Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2. etapa je rekonstrukce 
technologie rozvodny 110 kV trakční napájecí stanice Nedakonice a souvisejících stavebních a 
technologických částí. Tato rekonstrukce je základním předpokladem pro udržení bezpečnosti a 
plynulosti vnitrostátní a mezinárodní kolejové dopravy na II. TŽK. Realizace stavby přinese 
snížení nákladů na provoz, údržbu v areálu TNS Nedakonice. Moderní technologické zařízení 
zajistí také dálkové řízení provozu z dispečerského stanoviště ED Brno a ED Přerov.  

Trakční měnírna a rozvodna 110 kV byla vybudována roku 1985. TNS Nedakonice spolu 
s rozvodnou 110 kV tvoří důležitý napájecí bod na II. TŽK, zajišťující napájení pro vnitrostátní a 
mezinárodní kolejovou dopravu dvou trakčních soustav – 3 kV DC a 25 kV AC, 50 Hz. Původně 
instalovaná technologická zařízení jsou nevyhovující a ohrožují bezpečnost a spolehlivost 
železničního provozu. Tato zařízení nelze v současné době udržovat v plně funkční stavu 
vzhledem k jejich morální a fyzické zastaralosti. V roce 2008 byla pro zachování 
provozuschopnosti provedena rekonstrukce přístrojových transformátorů proudu a napětí vvn. 

4.2 Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje, v závislosti na rozsahu a charakteru 
stavby, záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími 
právními předpisy. Podle ustanovení § 2 odst 2 písm. e) stavebního zákona se obecnými 
požadavky na výstavbu rozumí:  

- obecné požadavky na využívání území (vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.) 

- technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy ( vyhláška 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (účinnost 26.08.2009) – platnost 
na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy, vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb (účinnost 01.07.2008), vyhláška č. 433/2001 Sb., 
kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa, vyhláška č. 
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 

Řešená stavba není stavbou specifikovanou dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a tedy není 
nutné řešit obecně technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba 
se týká uzavřené elektrické provozovny, ve které provoz neumožňuje zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením. Předmětem stavby není budování zvláštních přístupů pro osoby s 
omezením pohybu. 

Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2.etapa“ je 
vydáváno speciálním stavebním úřadem stanoveným dle § 15 zákona č.186/2006 sb včetně 
jeho změn. V případně předmětné stavby, kdy se jedná o stavbu na dráze, je specializovaným 
stavebním úřadem Drážní úřad – oblast Olomouc.  

V případě řešené stavby se jedná zejména o objekty v profesi pozemního stavitelství, budov 
mající charakter průmyslových staveb. Tyto objekty jsou navrženy tak, aby při respektování 
hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití byly současně splněny základní požadavky, 
kterými jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita, 
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- požární bezpečnost, 

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

- ochrana proti hluku a vibracím,  

- bezpečnost při užívání, 

- úspora energie a ochrana tepla. 

Vzhledem k specifickému charakteru stavby není řešen přístup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

4.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, vzhled a výtvarné 
řešení 

Vzhledem k způsobu technického řešení, charakteru, situování a začlenění stavby v okolí, 
nemění stavba ráz krajiny. 

4.4 Stručný popis navrženého technického řešení 

Stavba je z hlediska technického řešení rozdělena do jednotlivých provozních souborů a 
stavebních objektů, v kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi. Dále je 
popsána stručná koncepce technického řešení dle jednotlivých provozních souborů a 
stavebních objektů rozděleny po jednotlivých profesích. Detailní technické řešení je obsaženo 
vždy v dokumentaci daného PS resp. SO. 

 

D.2.1 Místní kabelizace 

PS 01 TNS Nedakonice, MOK 

V rámci rekonstrukce TNS Nedakonice bude vybudováno nové optické propojení z TNS 
do železniční stanice Nedakonice. Propojení bude realizováno pomocí optického kabelu 24 
vláken SM. Optický kabel bude v TNS Nedakonice ukončen celým profilem v nové 19“ skříni 
společně s přenosovým systémem SDH. V ŽST Nedakonice bude optický rozvaděč umístěn ve 
stávající 19“ skříni v objektu reléového zabezpečovacího zařízení (RZZ). 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 09 TNS Nedakonice, kamerový systém 

Účelem této části projektu je návrh na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální 
kontroly TNS Nedakonice, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém 
bude vybudován na technologii IP s kompresí H.264. 

Pro komplexní řešení monitorování celého prostoru TNS Nedakonice bylo navrženo 
potřebné množství IP kamer, které monitorují situaci celého objektu trakční napájecí stanice 
Nedakonice. Kamerový systém je navržen vzhledem k velkým vzdálenostem a charakteru 
objektu pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu přenosu a vyloučí veškeré rušivé 
vlivy. V prostoru TNS Nedakonice bude pro připojení kamer použita metoda mikrotrubičkování 
pro snadnější manipulaci s optickými kabely.  

Jednotlivé IP kamery budou připojeny pomocí převodníků OK/Ethernet. Kamerový systém 
bude komunikovat pomocí datové sítě (datové switche, OK/Ethernet převodníky). Systém je 
budován tak, aby mohlo kdykoliv dojít k jeho případnému rozšíření. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer z objektu TNS Nedakonice a následně (v 
budoucnu) i z ostatních energetických objektů bude v ED SŽDC Přerov vybudováno nové 
záznamové zařízení a klientské dohledové pracoviště.   

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení) 

PS 02 TNS Nedakonice, přenosový systém 

V rámci tohoto PS se navrhuje vybudovat v TNS Nedakonice přenosový systém SDH o 
přenosové kapacitě STM-1 a doplnění příslušných rozhraní STM-1 resp. STM-4 v ŽST 
Nedakonice a ED SŽDC Přerov, který nám poskytne požadované propojení stávajícího a nově 
budovaného zařízení pomocí toků E1 a dále vytvoření až 8 datových sítí Ethernet. Topologie 



Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2. etapa  

 

 8 

přenosového traktu je liniová bez redundance. Navrhovaný provozní soubor PS 02 TNS 
Nedakonice, přenosový systém řeší: SDH STM-1 v TNS Nedakonice; Doplnění rozhraní STM-1 
do ŽST Nedakonice; Doplnění rozhraní STM-4 do ED SŽDC Přerov; Datové přepínače 
(switche) v TNS Nedakonice a ED SŽDC Přerov; Převodníky OK/Ethernet pro měření SŽDC 
SŽE. 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika 

PS 03 TNS Nedakonice, rekonstrukce DŘT 

Ve stávající  provozní budově TNS Nedakonice se navrhuje v místnosti DŘT instalovat nové 
telemechanické zařízení pro potřeby DŘT ED Přerov v nové 19“ skříni, který bude zajišťovat 
ústřední řízení výše uvedené silnoproudé technologie. Pro připojení stávající silnoproudé 
technologie bude v místností DŘT osazena nová přechodová skříň, ve které budou zakončeny 
datové kabely ze stávající silnoproudé technologie. V nové 19“ skříni společně 
s telemechanickou jednotkou bude osazen měnič napětí, datové switche v průmyslovém 
provedení pro datovou komunikaci s ostatním zařízením. Související silnoproudé technologie 
obsahující podřízené PLC automaty budou připojeny dvěma kruhovými redundantními 
optickými smyčkami Ethernet 10BaseT. První optická smyčka bude propojovat stojanovou řadu 
tvořenou rozvaděči ASE. V této řadě budou umístěny dva průmyslové switche v rozvaděči 
ASE11, na které bude připojeno celkem sedm PLC automatů. Tyto průmyslové switche a PLC 
automaty budou osazeny v rámci PS07. Druhá optická smyčka bude propojovat stojanovou 
řadu tvořenou rozvaděči RVA a RU. V jednotlivých rozvaděčích budou umístěny průmyslové 
switche, na které budou připojeny PLC automaty. Tyto průmyslové switche a PLC automaty 
budou osazeny v rámci PS07. Stávající silnoproudá technologie bude připojena datovými 
kabely přes přechodovou skříň. Napájení skříně DŘT02 bude zajištěno z rozvaděče RU3 v 
němž je rezervován vývod pro DŘT. Servisní zásuvka ve skříni DŘT01 bude napájena 
z rozvaděče RVS. Telemechanická jednotka bude komunikovat s elektrodispečinkem v Přerově 
prostřednictvím digitálního přenosového systému realizovaného v rámci PS 02. Pro datovou 
komunikaci bude použit protokol IEC 870-5-104, připojení bude stíněným kabelem FTP cat.5 
opatřeným konektory RJ45. 

Ve stávající  provozní budově TNS Nedakonice se navrhuje v místnosti DŘT instalovat nové 
telemechanické zařízení pro potřeby DŘT ED Brno v nové 19“ skříni, který bude zajišťovat 
ústřední řízení výše uvedené silnoproudé technologie. Pro připojení stávající silnoproudé 
technologie bude v místností DŘT osazena nová přechodová skříň, ve které budou zakončeny 
datové kabely ze stávající silnoproudé technologie. Napájení skříně DŘT01 bude zajištěno z 
rozvaděče RU4 v němž je rezervován vývod pro DŘT. Servisní zásuvka ve skříni DŘT02 bude 
napájena z rozvaděče RVS. Telemechanická jednotka bude komunikovat s elektrodispečinkem 
v Brně prostřednictvím digitálního přenosového systému realizovaného v rámci PS 02. Pro 
datovou komunikaci bude použit protokol IEC 870-5-104, připojení bude stíněným kabelem FTP 
cat.5 opatřeným konektory RJ45. 

Na trakční napájecí stanici (TNS) Nedakonice bude provedena rekonstrukce R110kV 
současně s vybudováním nové dispečerské řídicí techniky pro ústřední ovládání TNS 
Nedakonice z elektrodispečinku (ED) v Přerově a v Brně. Pro možnost dálkového ovládání 
jednotlivých rozvoden TNS Nedakonice bude vybudován místní řídicí systém umožňující 
vizualizaci, archivaci a vyhodnocování technologických dějů na měnírně s možností dálkového 
ovládání zařízení měnírny z velínu TNS. Umístění místního řídicího systému je provedeno tak, 
že jedna jeho část je umístěna v datovém 19“ rozvaděči (technologický počítač PC a UPS) 
vedle skříně telemechanické jednotky Tecomat v místnosti DŘT. Druhá část MŘS je umístěna 
na velínu TNS na stole pracoviště manipulanta (monitor, klávesnice, myš). Logické propojení 
mezi oběma částmi MŘS provedeno KVM extenderem, jehož jedna část je umístěna 
v rozvaděči MŘS a druhá část je umístěna na konstrukci stolu pracoviště manipulanta. Propoj 
mezi oběma částmi je realizován FTP kabelem zakončeným v LAN zásuvkách, z nichž jedna je 
umístěna v rozvaděči MŘS a druhá na stěně za stolem pracoviště manipulanta. Propojení do 
KVM extenderu z LAN zásuvek je provedeno LAN patch kabely. Propojení místní řídicí stanice 



Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2. etapa  

 

 9 

s podružnými telemechanickými jednotkami Tecomat a RTU je realizováno kabelem FTP 
Cat.5e. Komunikace bude ethernetovým rozhranním, komunikační protokol dle normy IEC 
60870-5-104. Propojení technologického počítače MŘS se zálohovaným zdrojem UPS pro 
zajištění regulérního odstavení MŘS v případě vyčerpání kapacity baterií při dlouhodobém 
výpadku napájení bude provedeno sériovým kabelem. Kabel bude připojen na komunikační 
sériové porty obou zařízení. Na sériový port technologického počítače MŘS bude dále připojen 
přijímač DCF (zajišťující příjem správného časového signálu) pro korekci času na 
technologickém počítači. Přijímací část DCF bude umístěna nad rozvaděčem PJ v místnosti 
DŘT. 

PS 04 ED Přerov, doplnění DŘT 

Cílem realizace provozního souboru „PS 04 ED Přerov, doplnění DŘT“ je Vybudování 
ústředního dálkového řízení (ÚDŘ) rekonstruované TNS Nedakonice s telemechanizačním 
zařízením s přenosy na ED Přerov po optických kabelech s využitím přenosových systémů 
SDH. Integrace ústředního dálkového řízení rekonstruované TNS Nedakonice do systému 
dispečerského řízení na ED Přerov. Dokumentace řeší komplexně ÚDŘ na ED Přerov ve vazbě 
na PS DŘT v TNS Nedakonice. Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské 
řízení technologických celků, s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří 
integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických dějů a současně poskytuje 
prostředky pro ústřední řízení důležitých zařízení v technologické síti. 

PS 05 ED Brno, doplnění DŘT 

Cílem realizace provozního souboru „PS 05 ED Brno, doplnění DŘT“ je realizace ústředního 
dálkového řízení rekonstruované TNS Nedakonice s telemechanizačním zařízením s přenosy 
na ED Brno po optických kabelech s využitím přenosových systémů SDH integrace ústředního 
dálkového řízení rekonstruované TNS Nedakonice do stávajícího systému dispečerského řízení 
na elektrodispečinku Brno. Navrhovaný řídicí systém je určen pro centrální dispečerské řízení 
technologických celků, s možností dálkového ovládání. Pro dispečerskou obsluhu vytváří 
integrovaný nástroj sledování a vyhodnocování technologických dějů, současně poskytuje 
prostředky pro dálkové řízení důležitých zařízení v technologické síti. 

D.3.2 Technologie rozvoden VVN-VN 

PS 06 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce technologie 

Koncepce dispozičního uspořádání R110 zůstává, v souladu s přípravnou dokumentací 
zachovaná. Tvoří ji 6 odboček a přípojnice dvakrát podélně dělené: 

odbočky na venkovní vedení 110 kV..................................................AEA05, AEA07, 
odbočky na napájecí transformátory 110/23 kV.................................AEA04, AEA10, 
odbočky na trakční jednofázové transformátory 110/27 kV...............AEA06, AEA08, 
moduly přípojnic ...................................................................................., WA1,WA2. 
Šířka jednotlivých odboček zůstane zachovaná, t.j. 9m. 

Dispoziční uspořádání jednotlivých odboček a přípojnic  respektuje přípravnou dokumentaci 
a v ní uvedený požadavek, aby přípojnicové odpojovače odboček byly v provedení 
pantografovém. Tím jsou dané i fáze systému 110 kV, na které lze připojit jednofázové trakční 
transformátory, fáze L1 a L3. 

Všechny přístroje odboček i přípojnic budou instalované na vysokých stoličkách, ochrana 
před dotykem živých částí bude polohou. Výška pomocných ocelových konstrukcí je navržena 
tak, aby byla dodržená minimální výška (2250 mm) spodní části izolátorů přístrojů a minimální 
výška živých částí (3350 mm) nad předpokládanou úrovní sněhové pokrývky (20 cm) nad 
přístupnými plochami základů (+0,10 m). Výjimkou jsou pochozí kabelové kanály, které slouží 
jako komunikace pro obsluhu a sníh se z nich odklízí, tam je výška spodní části izolátorů 
přístrojů a výška živých částí kontrolovaná k venkovní straně zákrytových desek, při tom je 
respektována výška zákrytových desek (+0,20) vůči terénu (±0,00) a jejich sklon (2%) – viz 
SO 03.  Neživé části přístrojů a ocelová konstrukce budou uzemněny na společnou zemnící síť 
rozvodny 110 kV, která je propojena se zemnící sítí TM – viz SO 09. Typy a dimenzování 
vodičů přípojnic a v odbočkách respektuje přípravnou dokumentaci. Hlavní přípojnice jsou 
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z trubky AlMgSi0,5 100/5, rovněž spoje v prostoru pod přípojnicemi (póly přípojnicových 
odpojovačů – podpěrky) budou provedené stejnou Al trubkou. Ostatní spoje mezi přístroji 
v odbočkách budou provedené lanem AlFe 750/43. Na základě požadavku provozovatele je 
přivedení výkonu z R110 na stanoviště napájecích a trakčních transformátorů VVN/VN 
provedené trubkou AlMgSi0,5 70/3 od přechodové svorky omezovačů přepětí v odbočkách 
R110. S ohledem na co nejmenší délku těchto trubek, jsou zvětšené rozteče mezi přístroji VVN 
v odbočkách na transformátory. Minimální vzdušné vzdálenosti mezi fáze – zem a mezi fázemi 
musí být dodržena 1100 mm. Minimální ochranná vzdálenost pro komunikace je 1200 mm od 
živých částí rozvodny. Uvedené vzdálenosti vyhovují ČSN EN 61936-1. V prostoru přípojnic je 
na řezech 1-1 a 2-2 vyznačen prostor ohrožení (1000 mm) a prostor přiblížení (2000 mm) podle 
ČSN EN50110-1 ed.2. Ve stavební části bude provedena obnova povrchové úpravy hlavních 
ocelových konstrukcí R110 (příhradové portály pro kotvení přívodních vedení R110 kV a jejich 
stožáry) – viz SO 01. Povrchová ochrana konstrukcí a nátěry vodičů budou provedeny podle 
TKP ČD. V rámci tohoto PS budou veškerá zařízení a vodiče R110 opatřeny bezpečnostními a 
informačními tabulkami podle ČSN ISO 3864. Vodiče i armatury vvn musí být provedeny 
v souladu s  ČSN CISPR 18-(1-3) Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení 
vysokého napětí. 

PS 07 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce systému kontroly, řízení a měření 

V rámci tohoto PS bude řešena rekonstrukce TNS Nedakonice na úrovni místního řízení 
v návaznosti na koncepci dálkového a ústředního řízení (rekonstrukce těchto částí je 
předmětem navazujících PS). Stávající venkovní skříně R110kV budou demontovány, dále 
budou demontovány skříně ochran, releové skříně, skříně regulace transformátorů, ovládací a 
signální tabla, rozvaděče fakturačních měření a dálkového přenosu dat SŽDC SŽE. Zrušené 
kabelové propoje budou vytaženy ze stávajících kanálů. Nový systém kontroly řízení a měření 
bude realizován prostřednictvím ovládacích rozvaděčů ASE jednotlivých polí rozvodny R110kV 
AEA a AUE. Ty budou osazeny moderní technologií zajištující ovládání, signalizaci, měření, 
regulaci, jištění a vzájemnou výměnu dat nadřazeným systémům pro dálkový a ústřední systém 
řízení. V souladu s koncepcí SŽDC budou tyto rozvaděče osazeny PLC automaty. Pro každé 
pole R110kV bude vyhrazena jedna skříň ASE. Skříně přívodních polí transformátorů budou 
obsahovat i regulaci transformátorů s možností vazby při paralelním chodu. Fakturační měření 
bude přemístěno do nových rozvaděčů osazených typovými skříněmi měření dle požadavků 
rozvodné společnosti. Dálkový přenos dat SŽDC SŽE bude modernizován a umístěno v 
rozvaděčích měření v blízkosti typových skříní rozvodné společnosti. Zařízení bude splňovat 
technické požadavky SŽDC SŽE Hradec Králové.  Nové strukturované kabeláže budou 
realizovány moderními stíněnými vodiči. Kabelové trasy budou z části ve stávajících trasách 
(BSP a část venkovních kabelových kanálů) v místě rekonstruované části R110kV vedeny 
v nově položených chráničkách (součást tohoto PS). Venkovní betonové kabelové kanály 
budou rekonstruovány (součást navazujícího SO) a osazeny novými kabelovými lávkami 
(součást tohoto PS). V rámci tohoto PS dojde i k výměně stávajícího kotlového vypínače 
v přívodním poli kompenzace R27kV za moderní spolehlivý vypínač. Napojen bude novým 
kabelem do nové venkovní ovládací skříně. Přívody VN budou upraveny dle konstrukce typu 
vypínače. 

PS 08 TNS Nedakonice, rekonstrukce vlastní spotřeby a pomocných obvodů 

V rámci této stavby dochází k celkové rekonstrukci R110kV. Dochází k výměně místního 
řídícího systému, dálkového dohledu a k výměně spínacích prvků v R110kV. Nové přístroje 
R110 kV budou osazeny motory napájenými 110VDC a s ovládáním 110VDC. Stávající 
pneumatické pohony budou zrušeny. V návaznosti na tuto rekonstrukce je nutné zajistit 
spolehlivé napájení nové technologie. Nově bude instalován rozvaděč RU, který bude zajišťovat 
spolehlivé napájení 110VDC zálohovaných bateriemi, dále 230VAC zálohovaných bateriemi, a 
24VDC zálohovaných bateriemi. Stávající baterie rozdílného věku budou nahrazeny novými 
dvěma nezávislými bezúdržbovými sadami. Z důvodu osazení některých nových prvků 
technologie R110kV bude dozbrojen rozvaděč RVS o vývody sloužící k jejich napájení. 
Jednotlivé celky vlastní spotřeby budou osazeny PLC s komunikačním rozhraním pro sledování 
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a řízení vybraných prvků a datově napojeny na místní řídící systém a systém dálkového 
dohledu. 

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

SO 12 TNS Nedakonice, úprava dálkového dohledu E.ON (KZL) 

V TNS Nedakonice se v současném stavu nachází optický kabel společnosti E.ON Česká 
republika, který zajišťuje dálkový dohled. Stávající optický kabel přichází závěsným optickým 
kabelem přes stávající stožár (portál) R110kV pole č.7. Přes přechodovou skříň umístěnou na 
stožáru přechází stávající optický kabel do zemní trasy, která je vedena v kabelových žlabech a 
dále kabelovém kolektoru po stávajících kabelových roštech až do stávající 19“ skříně (skříň 
společná se zařízením PCM) v provozní budově TNS Nedakonice, kde je ukončen v optickém 
rozvaděči. Z důvodu rekonstrukce jednotlivých polí R110kV TNS Nedakonice je nutné výše 
zmíněný optický kabel v prostoru TNS Nedakonice přeložit do jiné polohy. Vzhledem k 
zachování provozu a funkčnosti je nutné provést provizorní přeložení optického kabelu a po 
dokončení stavebních prací optický kabel uložit do nové definitivní trasy. 

E.1.6   Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

SO 10 TNS Nedakonice, stanoviště transformátorů 110 kV, dešťová kanalizace 

V rámci rekonstrukce TNS Nedakonice bude vybudována nová stoka dešťové kanalizace, 
která bude odvádět dešťové vody ze střech stanoviště transformátorů.  

Kanalizace bude sestávat ze dvou větví S a S1 a je navržena z plastového potrubí z PP SN 
10 DN 250 resp. DN 200. Na stokách budou osazeny celkem 4 plastové šachty DN 600, které 
budou osazeny litinovými poklopy ve třídě zatížení D400. Do stoky S budou zaústěny přes 
šachty či vystavené odbočky celkem tři přípojky od dešťových svodů. Do stoky S1 bude zaústěn 
jeden dešťový svod a dvě přípojky od odvodnění kabelovodu. Přípojky jsou navrženy z PP SN 
100 DN 150. Potrubí kanalizace bude zaústěno do vsakovací jímky, jejíž kapacita byla 
stanovena na základě hydrotechnických výpočtů a provedeného vsakovacího pokusu. Jímka 
bude sestávat z plastových boxů, celkový půdorysný rozměr byl stanoven 2,4 m x 1,6 m a 
objem vsakovacích boxů 4,84 m3. 

Pro pokládku potrubí je navrhován pažený výkop, vsakovací jímka bude provedena do 
otevřené svahované jámy. Délka potrubí DN 250 je navržena 56,5 m, DN 200 23,0 m a DN 150 
20,0 m. 

E.1.8   Pozemní komunikace  

SO 11 TNS Nedakonice, rekonstrukce areálové komunikace 

Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce stávající areálové komunikace. 
Stávající kryt vozovky areálových komunikací je z prefabrikovaných silničních panelů 
pravděpodobně uložených do štěrkového podkladu. Stávající panely jsou o rozměrech 3x1,5 a 
3x0,5m a zbývající prostory mezi panely a ostatními plochami resp. konstrukcemi jsou 
dobetonovány. V místech, kde se budou pokládat nové inženýrské sítě, se stávající panely 
rozeberou. Po pokládce sítí se na dostatečně dohutněný zpětný zásyp provede vrstva ze 
štěrkodrti a panely zpětně uloží. Ostatní část areálové komunikace se po dokončení 
rekonstrukce rozvodny 110 kV zpasportizuje. Panely značně zatížením poškozené (nebo se 
zdegradovaným povrchem) se nahradí novými totožných rozměrů uložených na podkladní 
vrstvu ze štěrkodrtě. Štěrkodrť se položí na vyrovnané a přehutněné podloží. Případné prostory 
mezi panely a konstrukcemi se dobetonují prostým betonem. V místech dobetonávek o šířce 
větší než 0,5m se provedou příčně průřezy do min. 1/3 tloušťky dobetonávky. Spáry se 
následně začistí a zalijí pružnou zálivkou. Vzdálenost příčných průřezu bude max. 3 x šířka 
dobetonávky a max. 3m. Podél komunikace se okolní nezpevněný terén (v úzkém pásu) upraví 
tak, aby byl výškově pod horní hranou panelu. V prostoru vzrostlé zeleně se toto případné 
snížení provede ručně a maximálně obezřetně tak, aby nebyly stromy poškozeny a aby nebyla 
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narušena jejich stabilita (resp. dle uvážení se od těchto zásahů zcela upustí). Veškeré takto 
vzniklé plochy se následně zatravní trávním semenem.     

 

E.3.2  Napájecí stanice - stavební část 

SO 01 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce HOK, POK 

Rozsah tohoto SO zahrnuje rekonstrukci dvou hlavních ocelových portálů rozvodny 110 kV 
a nové ocelové konstrukce pro technologická zařízení rozvodny. Stávající ocelové konstrukce 
budou v celkovém rozsahu očištěny a opatřeny ochranným nátěrem včetně části konstrukce 
pod spádovým betonem (odstranění stávající spadové  betonové vrstvy a vytvoření nové je 
součástí SO2). Nové vysoké svařované pomocné ocelové konstrukce pod přístroji rozvodny 
110 kV budou instalovány samostatně pro každý přístroj. Tyto konstrukce mají zajistit ochranu 
před nebezpečným dotykem polohou. Dále budou instalovány nové ocelové konstrukce 
přípojnic tvaru malých portálů se společným břevnem pro všechny tři fáze kompenzující přenos 
dynamického účinku zkratových sil na základ portálu. Konstrukce budou svařovány nebo 
šroubovány z jednotlivých svařovaných dílů. Instalace nových ocelových konstrukcí i jejich 
základových konstrukcí bude prováděna ve dvou etapách v závislosti na provozu rozvodny a 
potřebách technologie. Povrchová úprava bude provedena nátěrovým systémem a úpravou dle 
ČD S5/4 – Hlavní nosné části - ONS 22. 

SO 02 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce základů HOK, POK 

Rozsah tohoto SO zahrnuje demolice stávajících základových konstrukcí rozvodny a 
vedlejších větví kabelovodu, vybudování nových základových patek pro technologická zařízení 
rozvodny a sanace základových patek stávajících portálů a úprava terénu rozvodny. Demoliční 
práce zahrnují demolici základových patek rozvodny mimo 4ks patek hlavních příhradových 
portálů, demolice podružných větví kabelových kanálů, demontáž ochranného zábradlí včetně 
základových patek, likvidace kontaminované zeminy a kontaminovaných části konstrukcí 
kabelových kanálků z prostoru pod vypínači.   

SO 03 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce kabelových kanálů 

Rekonstrukce zahrnuje hlavní průchozí větev kabelovodu, o rozměrech 1800x2100mm, 
vedenou od budovy měnírny do rozvodny 110kV a dvě hlavní větve nacházející se v rozvodně o 
rozměrech 1200x1200mm. Podružné větve kabelovodu v rozvodně budou demolovány v rámci 
SO 02. 

Rekonstrukce stávajících železobetonových kabelovodů bude zahrnovat: 

 Demolici stropních konstrukcí kabelovodu nacházejících se v rozvodně cca 200mm nad 
úrovní terénu. Stropy průchozích kabelovodů umístěných pod terénem a část stropu 
kabelovodu v rozvodně, nacházející se také pod terénem v průjezdu mezi stáními 
transformátorů zůstanou zachovány.  

 Výstroj kabelovodů bude demontována v rámci PS. 

 Betonové konstrukce stěn a stávajících stropů budou v celkovém rozsahu očištěny tlakovou 
vodou. Místa s obnaženou a zkorodovanou výztuží budou neprofilována a výztuž bude 
ošetřena protikorozním nátěrem. Reprofilovaná místa budou doplněna o novou vrstvu 
krycího betonu C25/30-XF1.  

 Všechny stávající a nevyužitelné prostupy stěnami kabelovodu budou zazděny a utěsněny 
rozpínavou maltou. Nové prostupy v stěnách kabelovodu, pro kabelové chráničky, budou 
zabetonovány, utěsněny rozpínavou maltou a z venkovní strany opatřeny hydroizolačním 
asfaltovým nátěrem. 

 Kabelovody v rozvodně budou opatřeny spádovou vrstvou z betonu C25/30-XF1, která 
bude spádována podél celé větve kabelovodu ve spádu min.0,5% až do odvodňovacích 
žlábků umístěných na konci větve. Použity budou žlábky s malou stavební výškou a 
spodním odtokem, který bude napojen do areálové dešťové kanalizace SO 10. Spádový 
beton bude dilatován á 3m v šířce spáry 20mm. Spára bude vyplněná trvale pružným 
tmelem. 
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 Po úpravě všech prostupů, stěn a podlah bude celá vnitřní plocha kabelovodů opatřena  
sanačním epoxidovým nátěrem. Nátěr bude nanášen na  očištěny a suchý povrch. 

 Nová výstroj kabelovodu bude dodávkou PS07.  

 Stávající protipožární přepážky oddělující jednotlivé větve kabelovou budou vyměněny za 
nové z plných pálených cihel na cementovou maltu (REI 60DP1). Prostupy kabelů 
přepážkami budou utěsněny protipožárními ucpávkami (EI 60) dodávanými v rámci 
jednotlivých PS. 

 Zastropení kanálů bude provedeno železobetonovými prefabrikovanými stropními panely 
pro zatížení 15kN (nové stropy kabelovodů nebudou pojížděny). Třída betonu panelů 
min.C25/30-XF3. Z důvodu lepšího odvodu dešťových vod z povrchu panelů budou panely 
ukládány ve spádu cca 2%. Spád bude vytvořen nadbetonováním jedné strany stěny 
kabelovodu o cca 30mm. Panely budou uloženy do lože z trvale pružného tmelu.  

 V rámci demontáže stropních konstrukcí budou odstraněny všechny stávající vstupní 
poklopy a žebříky. Nové i stávající vstupy budou opatřeny novými poklopy z kompozitních 
materiálů (polyuretanu vyztuženého skleněnými vlákny). Poklopy budou obdélníkové 
600/900mm – 4ks, kompozitní včetně rámu, třída zatížení A15, vodotěsné a uzamykatelné. 
Vstupy do průchozích částí kabelovodu budou opatřeny žebříky – 2ks, z kompozitního 
materiálu. 

 Součástí tohoto objektu bude také výměna elektroinstalace a osvětlení kabelovodu 

SO 04 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce stanovišť transformátorů 

V tomto SO jsou řešené rekonstrukce záchytných olejových jímek venkovních stání 
transformátorů (T101, T102, T1, T2). V návaznosti na demolici stávající havarijní olejové nádrže 
budou záchytné jímky transformátorů upraveny na havarijní jímky dle požadavků ČSN 33 3240. 

 Budou odstraněny stávající ocelové rošty a zásypy z drceného kameniva. Kabelové 
kanálky v prostorách jímek budou vybourány. V celkovém rozsahu bude také vybourána 
i spádová vrstva betonu. Tyto materiály se musí likvidovat jako kontaminovaný odpad. 

 Stávající ocelové konstrukce hromosvodů budou demontovány mimo části přilehlé a 
spojené s protipožárními stěnami do výšky cca 5,8m nad úroveň žb vany. Tyto 
ponechané části ocelových konstrukcí budou obetonovány a spojeny s žb věncem, 
vytvořeným na zhlaví stěny, čímž bude vytvořena monolitická konstrukce pro zajištění 
stability stávajících protipožárních stěn. 

 Celý povrch jímek včetně základových pásů pro transformátory bude otryskán. Dále 
bude provedena lokální reprofilace degradovaných částí betonů (celkový rozsah 
reprofilovaných betonových konstrukcí bude upřesněn až při realizaci po odkrytí 
štěrkového zásypu), obnažená výztuž bude ošetřena protikorozním nátěrem a opatřena 
novou krycí vrstvou betonu. 

 Stávající vpusti do olejové kanalizace budou zaslepeny, dobetonovány a utěsněny 
rozpínavou maltou 

 Dna havarijních jímek budou opatřena novou spádovou vrstvou z betonu C25/30–XF1, 
vyspádována z celé plochy jímky k odčerpávacím jímkám ve spádu 0,5%. 

 Na očištěný a vyspravený povrch jímek bude provedená povrchová úprava ze souvrství 
stříkaného laminátu, která bude také plnit funkci izolace proti ropným produktům. 

 Podezdívka protipožárních dělících stěn z plných pálených cihel, která je porušena 
vlivem vlhkosti, bude nahrazena novým betonovým základem, který bude pomocí 
vrtaných ocelových kotev (1 kotva M16 á 1m2) spojen s přilehlým betonovým základem 
olejové jímky. 

 Omítka protipožárních stěn bude odstraněna a nahrazena novou cementovou omítkou s 
nátěrem. 

 Kolejnicové pásy budou zachovány stávající a budou ošetřeny antikorozním nátěrem 
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 Nově vytvořené havarijní jímky pod transformátory budou zakryty protipožárními panely 
tj. pochozími pororošty z žárově pozinkovaných profilů vyplněnými protipožárním 
granulátem ze skleněné pěny 

 V jímce bude osazeno čidlo, které bude signalizovat 75% naplněnost účinného objemu 
jímky. Čidlo pro kontrolu hladiny vody je součástí S0 06. 

 
SO 05 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, zastřešení stanovišť transformátorů 

V rámci tohoto objektu je řešeno zastřešení čtyř stávajících venkovních stání transformátorů 
(T101, T1 T102, T2). Budou zastřešena vždy dvě společná stání ocelovým přístřeškem 
s pultovou střechou. Zastřešení bude provedeno dvakrát, vždy pro jednu dvojici stání 
transformátorů. Půdorysná plocha jednoho zastřešení cca 10m x cca 19m a výška cca +9,50m. 
Konstrukce je v podélném směru tvořena v patách obousměrně vetknutými rámy na moduly 
délky 9,0m, s převislými konci. V příčném směru jsou navrženy rámy o rozpětí 6,0m s převislými 
konci vyloženými 2,0m. Na horních rámových příčlích bude v podélné ose zastřešený pojezd 
pro jednonosníkový jeřáb pro pojezd kladkostroje nosnosti 500kg, s ručním pojezdem i 
zdvihem. Stabilita příčných vazeb v příčném i podélném směru je zajištěna vetknutím sloupů 
v patkách. Jejich vzájemné spolupůsobení je zajištěno tuhostí střešní desky.  

Založení konstrukce zastřešení bude pomocí vrtaných chemických kotev M30 přes patní 
plechy do stávající betonové konstrukce. Patky sloupů budou obetonovány betonem C 25/30 
s minimálním krytím 50mm. Povrch obetonávky bude vyspádován 

Pultové střechy se sklonem 1,7° budou vyspádovány směrem ke kolejišti. Odvodnění střech 
bude podokapními žlaby a svody, které budou přes litinový lapač střešních splavenin napojeny 
na dešťovou kanalizaci SO 10 zaústěnou do vsakovací jímky. Žlaby budou opatřeny síťkou proti 
zachytávání hrubých nečistot.  

Na každém sloupku zastřešení (tj.12ks) bude ve výšce 350mm nad základovou konstrukcí 
vynechán prostor bez povrchové úpravy o rozměrech 80x100mm, na který bude přivařena 
konstrukce, také bez povrchové úpravy, sestávající z podkladního plechu a dvou nad sebou 
umístěných šroubů M12 o rozteči 60mm. Na tuto konstrukci budou připevněny zemnící pásky 
bleskosvodů (SO 06). 

Opláštění střechy a jejích čelních i štítových stran bude provedena pozinkovanými 
trapézovými plechy TR 55. Kvůli malému sklonu střechy nebudou plechy v příčném směru (ve 
směru spádu střechy) děleny. Dodávány budou v celkové délce 10,10m. Podélné spáry budou 
opatřeny těsnící lepicí páskou. 

Odvodňovací systém zastřešení bude proveden z plechu TiZn tl. 0,6mm.. Z titulu trvalé 
funkce zastřešení (jeho celkové životnosti) vyplývá i požadavek na vysokou životnost PKO (tj. > 
15 let). Návrh protikorozní ochrany (PKO) ocelových konstrukcí vychází z předpisu ČD S 5/4 – 
Hlavní nosné části - ONS 22. 

SO 06 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, stanoviště transformátorů, elektroinstalace 

Předmětem dokumentace je elektroinstalace zastřešeného stání transformátorů, tj. osvětlení 
stání halogenovými svítidly, ohřev okapových žlabů a svodů, bleskosvod a hlídání hladiny 
havarijních jímek pod transformátory. 

Uzemnění v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Bude řešeno strojenými zemniči pásky 
FeZn50x5mm v rámci stavebního objektu SO 09 Vnější uzemnění - budou vyvedeny volné 
konce pro svody bleskosvodu. Uzemnění bleskosvodu hlavní ocelové konstrukce bude přes 
zkušební svorky na hlavní uzemňovací soustavu. Pevnou část zkušební svorky bude tvořit 
dvojice přivařených mosazných šroubů M12, vertikálně umístěných nad sebou (s roztečí 6cm) 
ve výšce 30cm nad povrchem betonové patky. Na uvedenou dvojici šroubů bude rozebíratelně 
upevněn zemnící pásek FeZn. Spoje na ploše 10x8cm nebudou opatřeny žádným nátěrem. 

Stanoviště transformátorů bude chráněno proti poškození bleskem hromosvodným 
zařízením dle ČSN EN 62305-3:2006/Z1.  

Na základě jednání s investorem (zástupci SŽDC) bylo odsouhlaseno osvětlení zastřešených 
stání transformátorů dle ČSN EN 12464-2 v souladu s článkem 5.11.3, tabulka 5.11  - Provozy 
v elektrárnách, rozvodnách na průměrnou hodnotu Em = 50 lx, jako činnost celkové kontroly. 
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Každé stanoviště bude osvětleno čtyřmi svítidly 500W, zdroje osvětlení budou halogenové, z 
důvodu okamžitého náběhu plného světelného výkonu. Svítidla budou osazena na nosné 
ocelové konstrukce.  

K vyhřívání okapových žlabů a svodů budou použity topné kabely. Do okapu bude instalován 
dvoužilový topný kabel s ochranným opletením a UV ochranou o výkonu 20W/m ve dvou 
řadách s roztečí 5 až 8cm, tj. celkový topný výkon bude 40W/m. 

Pro hlídání hladiny úniku oleje je navržen bez rtuťový plastový plovákový spínač odolný 
ropným látkám. Bude použit pro signalizaci dosažení úrovně max. hladiny v havarijních jímkách. 

SO 07 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, zrušení hlavní olejové jímky 

Stávající olejová jímka je monolitická železobetonová s tloušťkou stěn 350mm. Zastropení 
jímky je tvořeno PZD deskami, v místech vstupů je zastropení provedeno jako monolitické. 
Hydroizolace je provedena z bitumenových pásů a je chráněna po celém obvodu cihelnou 
přizdívkou. Rozměry jímky: 11,5x5,0x3,8m. Před zahájením demoličních prací bude z jímky 
odčerpán veškerý obsah a jímka bude vyčištěna od veškerých závadných látek. Obsah jímky a 
odpady z čištění musí být předány oprávněné osobě. Dále budou demontovány vnitřní ocelové 
konstrukce odlučovače. Stropní prefabrikované panely a železobetonové stěny jímky do úrovně 
cca 1100mm pod terén budou demolovány, rozdrceny a použity jako hutněný zásyp. Zbývající 
prostor jímky bude zasypán zeminou a zatravněn.  

SO 08 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce oplocení 

Stávající oplocení rozvodny 110kV bude v celém rozsahu demontováno a nahrazeno, 
v původní trase, novým oplocením z drátěného poplastovaného pletiva a ocelových  
poplastovaných sloupků do betonových patek, spodní část oplocení bude opatřena 
podhrabovými deskami. Výška oplocení, včetně tří řad ostnatého drátu, bude 2,8m. Součástí 
nového oplocení budou i dvě ocelové dvoukřídlové brány š=5m a tři branky pro obsluhu š=1m, 
stejné výšky jako oplocení. 

Součásti tohoto SO bude i provizorní oplocení, využívané v průběhu rekonstrukce rozvodny. 
Provizorní oplocení oddělující rozvodnu bude mobilní, sestavené z pevných pozinkovaných 
panelů s pletivovou výplní o velikosti ok max. 50x50mm. Panely budou upevňovány do 
betonových podstavců. Jedna z částí provizorního oplocení bude situována v prostoru 
rozvodny, kde v průběhu výstavby bude oddělovat funkční část rozvodny od staveniště dle 
zásad uvedených v příloze 1.03.3 „Definice vzdálenosti pro osazení provizorního oplocení v 
R110 kV  dle ČSN 33 3201 (čl. 6.2.1). Délka této části oplocení bude cca 39m. 

Další částí provizorního oplocení bude zřízení prostoru pro skladování deponovaných VVN 
přístrojů v jižní části areálu. Bude vytvořen uzavřený prostor o rozměrech 8,0x8,0m s vraty šířky 
3,0m. Celková délka oplocení bude 29m+vrata 3,0m.  

V rámci výstavby provizorního oplocení budou v části stávajícího oplocení zřízena provizorní 
vjezdová vrata pro dopravní obslužnost při rekonstrukci druhé části R110 kV. Šířka vrat bude 
6,0m. 

E.3.8  Vnější uzemnění 

SO 09 TNS Nedakonice, rozvodna 110 kV, rekonstrukce uzemnění 

V rámci tohoto stavebního objektu bude vybudována nová hlavní uzemňovací sít v prostoru 
rozvodny 110 kV a stanovišť transformátorů 110kV/vn. Vnější uzemnění bude řešena jako 
mřížová síť z dvojitého pásku FeZn 30/4 mm paralelně s tloušťkou zinkování 50 µm. které 
budou z důvodu koroze uloženy co nejblíže k sobě a vzájemně staženy každých 3÷5 m při 
dodržení vzdálenosti pásků mezi sebou max.150 mm. Pro stažení pásků lze použít drát FeZn. 
Spojování zemního pásku může být provedeno jedním ze způsobů tj. svařováním, šroubováním 
nebo nýtováním. Napojení ocelových konstrukcí - uzemňovací přívody budou připojené na 
uzemňovací páskem FeZn 50/5 mm s tloušťkou zinkování 70 µm pozinkovaným po naohýbání. 

V místě napojení zemnících jímek s připojeným stykačem kolejového DC vedení, tj. ze strany 
vstupu do rozvodny 110 kV od budovy společných provozů, bude propojení zesíleno na 4x 
FeZn 30x4. Spoje uzemnění budou v zemi svařované a ošetřeny asfaltovým nátěrem a 
izolačním asfaltovým pásem. Asfaltovým nátěrem budou rovněž ošetřeny přechody zemnícího 
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pásku do země a to min 300 mm v zemi a 200 mm nad zemí. Zemnící pásky vedené na 
povrchu budou natřené a označeny zelenou barvou se žlutými pásky. U každého stanoviště 
transformátoru bude instalovaná zemnící jímka určena pro kontrolované svedení uzlu 
transformátoru resp. uzemnění kolejového vedení a pro uzemnění nádoby transformátoru. V 
kabelovém kanále bude po každé straně vedena dvojce pásků FeZn 30x4 a bude zaústěna do 
budovy společných provozů a ukončena pod rozvaděči, kde bude i propojená z uzemnění 
budovy. Propojení zemnících pásků v kab. kanále se zemnící sítí se provede pod krycí deskou 
vyfrézováním otvorů do stěny kab kanálu a utěsněním. Propojení se provede v každém místě 2 
paralelními pásky FeZn 30/4 mm s možností odpojení (rozebiratelně). Výkop rýhy pro uzemnění 
bude proveden do hloubky 800 mm, kdy šířka v horní části výkopu bude 400 mm a v spodní 
části výkopu 300 mm. Výkopy budou nepažené. Po provedení uzemnění budou výkopy 
zasypány výkopkem. Při realizaci nové uzemňovací sítě dojde ke křižování s kabelovým 
kanálem. V místech křížení uzemnění s kabelovým kanálem bude zemnící síť podcházet kab. 
kanál v hl. výkopu 135 mm. Tím se zbrání narušení stěn. kab. kanálů. Přechod kabe kanálu u 
provozní budovy bude provedeno horem přes zákrytovou desku. V prostoru vlečky budou 
využity stávající chráničky pro protažení uzemňovacího pásku pro napojení zemnící sítě 
s uzemněním rozvodny 25 kV. V rámci stavební části budou provedeny pouze výkopy a záhozy 
nové uzemňovací sítě areálu R110kV. V případě porušení stávající zemnící sítě při stavebních 
pracích bude nutno okamžitě provést úpravu propojení (svařením) této porušené sítě, aby 
nedošlo k přerušení celistvosti a funkce uzemnění rozvodny. Venkovní oplocení nebude s touto 
temnící sítí propojeno. Spoje uzemňovacích pásků v zemi budou svařované s ochrannou 
izolací. Vlastní zemnící síť je tvořena dvěma zemnícími pásky FeZn 30/4 mm paralelně, které 
budou z důvodu koroze uloženy co nejblíže k sobě a vzájemně staženy každých 3-5m při 
dodržení vzdálenosti pásků mezi sebou max.150 mm. Pro stažení pásků lze použít drát FeZn. 
Spojování zemního pásku může být provedeno jedním ze způsobů tj. svařováním, šroubováním 
nebo nýtováním. Spojování pomocí svorek se nedoporučuje. Spoje budou opatřeny ochranným 
antikorozním nátěrem. Zemnící vodiče (2 x  FeZn 30/4 mm) budou uloženy v prosáté zemině 
v hloubce 0,7 m. 

4.5 Požadavky na postupné provádění stavby 

Realizace stavby je navržena v postupných jednotlivých fázích výstavby. Podrobný plán 
organizace výstavby je v samostatné části dokumentace F. Zásady organizace výstavby. 
Stavební práce budou zahájeny (v současnosti platný předpoklad) 09/2012.  

Návrh postupu výstavby je navržen tak, aby stavební práce bylo možno provozně a 
technologicky provádět současně s ohledem na zajištění napájení trakčního systému II. TŽK a 
provozních možností E.ON Česká republika s.r.o.. 

4.6 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a předpokládané 
lhůty výstavby. 

Vzhledem k nutnosti zachování napájení obou trakčních systémů z TNS Nedakonice a tedy 
zachování provozu na II. TŽK, rameno Břeclav - Přerov bude stavba realizována po polovinách, 
tak aby systém napájení zůstal zachován alespoň z jednoho trakčního transformátoru 110/23 
kV a 110/27 kV (podrobněji viz část dokumentace F. Zásady organizace výstavby). Termíny 
realizace stavby SŽDC s.o. vycházejí z daného termínu zahájení stavby, který byl investorem 
SŽDC s.o. stanoven na 09/2012. Předpokládané termíny jsou následující: 

Zahájení realizace stavby ...................................................................................... 09/2012 

Ukončení stavby SŽDC s.o. .................................................................................. 06/2014 

 
Celková „předpokládaná“ doba do ukončení stavby SŽDC s.o. .............................  22 měsíců 
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4.7 Požadavky stavby na zdroje 

Tato stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci a 
proto projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů na realizaci 
stavby bude věcí zhotovitele díla. 

Zdroje nutné pro zabezpečení provozu stavby rovněž nejsou mimořádného rozsahu a 
charakteru a budou čerpány z již vybudované infrastruktury v areálu stavby. Pro provoz stavby 
bude třeba zabezpečit elektrickou energii a vodu. Zajištění jiných energií (pára, horká voda) pro 
provoz stavby není požadováno. 

Zabezpečení zdrojů elektrické energie 

V rámci stavby nedojde k navýšení celkové spotřeby elektrické energie. Elektrická energie 
pro trakční vedení a napájení ostatních zařízení TNS Nedakonice je zajišťováno z provozní 
budovy a rozvodny R27 kV trakční napájecí stanice. 

Pro potřeby stavby není úplná výluka TNS Nedakonice možná. Proto bude stavba 
realizována ve dvou etapách vždy se zachováním provozu ½ rozvodny 110 kV. 

Zabezpečení zásobení vodními zdroji 

Protože po dokončení stavby nedojde k navýšení počtu provozních pracovníků, je možno 
předpokládat, že úroveň spotřeby vody zůstane maximálně na stávající úrovni. Odběr vody 
nutný k provozu stavby bude zajišťován primárně z dovezené vody v cisternách, případně ze 
stávajících zdrojů. 

4.8 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci  

Odpadní vody jsou odváděny stávajícím způsobem a uvažovanou stavbou nedojde 
k jejich navýšení. Dešťové a drenážní vody jsou likvidovány stávajícím způsobem -  do 
stávajících vodotečí. Dešťové vody z nově zastřešených stanovišť transformátorů budou 
odvedeny do nově budované vsakovací jímky. 

4.9 Napojení na dopravní systém 

Stávající dopravní napojení areálu TNS Nedakonice je řešeno stávající příjezdovou 
komunikací (v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizace). Tato komunikace pak navazuje na místní 
komunikace ve správě Zlínského kraje. Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet 
k omezení silniční a železniční dopravy. Stavba bude využívat stávající napojení na dopravní 
systém pro dopravu dodávek, likvidace odpadů, materiálního a technického vybavení stavby. 

4.10 Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 

Z náplně a rozsahu stavby vyplývá, že nedojde k zásahu do stávající zeleně a není 
uvažována náhradní výsadba či nová sadová úprava. 

4.11 Bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. ustanovení Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat ”Předpis o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci“ SŽDC (ČD) Op16 a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/0005Sb. „Bližší požadavky na BOZP 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky“. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN 34 3100 a na trakčním vedení 
ČSN 34 3109. 
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Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitivním i provizorním stavu 
je nutné dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Stavební činnost realizovaná na drážním tělese bude probíhat při zachování drážního a 
silničního provozu. Z toho důvodu je třeba zajistit poučení všech pracovníků, vybavení 
pracovníků ochrannými pomůckami, zajistit trvalé spojení mezi pracovišti a pověřeným 
pracovištěm dráhy a DI Policie ČR. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi 
nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění 
prací a bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i technicky (provizorní oplocení, vymezení 
pásu území ap.). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není 
možnost zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci 
zařízení způsob provádění prací již v rámci zpracování projektu stavby (viz. dokladová část), 
musí být v blízkosti sítí dodržován následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho 
existenci, upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém 
zařízení nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště 
vypnutí zařízení z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a 
zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie 
provádění charakteru ohrožení. 

 Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení 
s provozem a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

4.12 Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k specifickému charakteru stavby není řešen přístup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

4.13 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice 

Podmiňující, vyvolané a související investice 

 V rámci řešené stavby lze kvalifikovat jako vyvolanou investici úprava dálkového dohledu 
E.ON (KZL), kterou řeší „SO 12 TNS Nedakonice, úprava dálkového dohledu E.ON (KZL)“. 

Související investicí byla v minulosti stavby rekonstrukce stání transformátorů měnírny TU1, 
TU2, TVS1, TVS2 a 2 x rezervního stání a nové dešťové kanalizace. Další investiční akce 
související s připravovanou stavbou nebyly v době zpracování projektu pro stavbu 
„Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice – 2.etapa“ známy. 

4.14 Statické výpočty 

Statické výpočty jsou součástí v příslušných SO, kde je statický výpočet doložen jako 
samostatná příloha. 
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5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 

5.1 Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

Dle vyjádření stavebního úřadu Polešovice č.j. ÚMP/264/11/SÚ/LUD ze dne 21.12.2011 je 
dle § 15, odst. 2 stavebního zákona navržená stavba v souladu se záměry územního plánování 
v dotčeném území. 

5.2 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 

Záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí, nevztahuje se na něj zákon č. 
100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

5.3 Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů 

Základní technické parametry: 

Trakční napajecí systém : 3 kV ss a 25 kV AC, 50 Hz (kombinovaná napájecí stanice) 

Rozvodna 110 kV : 

1 systém přípojnic s dvěma odpojovači ve spojce přípojni 
2x pole přívodu 110 kV z linek V545 a V5540 (konvenční provedení) 
2x pole vývodu 110 kV na transformátory 110/23 kV (konvenční provedení) 
2x pole vývodu 110 kV na transformátory 110/27 kV (konvenční provedení) 

Vlastní spotřeba : 

Rozvaděč 230 V AC, zálohované napájení (stávající) 
Rozvaděč 110 V DC, zálohované napájení 
Rozvaděč 24 V DC, zálohované napájení 
Rozvaděč 400/230 V AC (stávající) 

Sdělovací zařízení a dálková řídící technika : 

Zařízení SDH v TNS s kapacitou STM-1 
 
Celková rekonstrukce rozvodny .............................................. 1 kpl 
Rekonstrukce jímky stanoviště transformátoru ....................... 4 kpl 
Nová dešťová kanalizace ....................................................... 1 kpl 
Nová vsakovací jímka ............................................................ 1 kpl 
 

Uvedené kapacitní údaje jsou v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

6  PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

6.1 Uvolnění staveniště 

Uvolňování pozemků 

V rámci II. etapy výstavby v rozvodně 110 kV, tj. vyřazení přívodní linky V5540 Kunovice, 
pole AEA07, AEA08, AEA10, AUE3, AUE4 a spojky přípojnic s odpojovačem A4(QWA2), je 
třeba vykonat potřebné práce pro uvolnění staveniště. Jedná se o úpravu dálkového dohledu 
E.ON (SO 12), optický kabel (ve správě E.ON Česká republika s.r.o.) mezi vstupním portálem 
V5540 a PCM v provozní budově. 

Kácení mimolesní zeleně 

Pro uvolnění staveniště není nutné provést kácení mimolesní zeleně.   

Demolice 

Příprava území pro výstavbu nevyžaduje demolici stávajících pozemních objektů. 
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6.2 Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Projekt stavby nepředpokládá využívání stávajících objektů stavbou, po dobu realizace díla 
pro účely stavby, jakými jsou např. hlavní stavební dvůr, zařízení staveniště, kanceláře pro 
stavební dozor investora a podobně. Důvodem toho je neexistence vhodných objektů pro tyto 
aktivity v areálu stavby. 

6.3 Způsob provedení demolic a místa skládek 

V rámci realizace stavby „Rekonstrukce R110 kV TNS Nedakonice – 2.etapa“ nejsou 
navrženy samostatné stavební objekty pro demolice. Demolice týkající se stavební části 
stývající R 110 kV jsou malého rozsahu a jsou součástí jednotlivých stavebních objektů. 
Výtěžek z demolic bude roztříděn na využitelný a dále nevyužitelný materiál. Za konkrétní 
nakládaní s eventuálním výziskem odpovídá odpadový hospodář zhotovitele, který musí být 
autorizovanou osobou v této profesi. V projektu stavby (část dokumentace B.3) jsou uvedeny 
pouze nezbytné zásady řešení této problematiky, očekávané množství materiálu a doporučená 
možná úložiště (skládky) v závislosti na druzích odhadů. S výziskem z demolic – odpadem 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v platném 
znění). V souvislosti s likvidací odpadů je potřeba počítat s náklady na případné vzorkování a 
monitorování kontaminovaných částí objektů. 

Dále nevyužitelný materiál (odpad) bude na základě jeho zatřídění do příslušné kategorie 
odpadu odvezen na k tomu určenou skládku. Podrobný rozbor této otázky včetně určení 
množství jednotlivých kategorií odpadů a návrhu uložení odpadu je uveden v části 
dokumentace „B.3 Vliv stavby na životní prostředí“, v kapitole „Odpadové hospodářství“. O 
uložení na skládku, případně jiné naložení s vyzískaným materiálem musí být pořízen doklad.  

6.4 Likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování) 

Předmětná stavba nevyvolá zásah do mimolesní zeleně, jako je potřeba kácení. Zemní 
práce se však budou realizovat v blízkosti vegetačních ploch zeleně a bude tedy zajištěna jejich 
ochrana a respektována ochranná opatření vycházející z ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 

Nutné bude chránit stromy před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji. 
Ochráněna bude kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5m. 
Pokud nebude možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, bude obedněn kmen do výšky 
alespoň 2 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude ochráněna vyvázáním větví nahoru. 
Místa úvazků budou vypodložena vhodným materiálem. 

Dále je nutno dřeviny ochránit před chemickým poškozením, zamokřením, zaplavením, 
tepelnými zdroji, navážkami, dočasným zatížením, dočasným poklesem spodní vody a před 
uzavřením půdního povrchu stavebními konstrukcemi.  

6.5 Likvidace škodlivých (nebezpečných) odpadů 

Přehled odpadů kategorie nebezpečný je na základě předpokládané množství u jednotlivých 
PS a SO uvedena v části dokumentace B.3 Vliv stavby na životní prostředí, v kapitole 
Odpadové hospodářství. Zde je popsána i doporučený způsob jeho likvidace.  

Kontaminovaný materiál vznikne převážně z demolic rozvodny 110 kV. Dále je nutno 
uvažovat s nebezpečenými odpady, které vzniknou v souvislosti s rekonstrukcí a odstraněním 
stávající zařízení. Jedná se zejména o baterie, přístroje vvn obsahující oleje nebo jiné 
škodliviny, kondenzátorové baterie, asfaltové stavební nátěry, odpady s obsahem azbestu, 
asfaltové kryty vozovek, odpadní ředidla, odpadní nátěrové hmoty případně další.  

Veškerá technologická zařízení jsou majetkem SŽDC, s.o. Na základě jejich technického 
stavu dojde k rozhodnutí o jejich následném využití. Pokud by došlo k rozhodnutí o jejich 
odstranění z důvodu další nepoužitelnosti či jiných důvodů je nutno s nimi rovněž nakládat 
podle požadavků stanovených platnou legislativou. 

Dále mohou vzniknout nebezpečné odpady při vlastní realizaci stavby v souvislosti s činností 
zúčastněných stavebních firem. Proto je povinností zhotovitele pro takovýto případ vyhotovit 
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vlastní havarijní plán pro mimořádné události, který bude závislý na dodavatelem používané 
technologii. 

Za vlastní řešení odpadového hospodářství včetně nakládaní s nebezpečným odpadem 
v průběhu výstavby je zodpovědný zhotovitel stavby (autorizovaná osoba) za splnění podmínek 
daných stavebním povolením a dalších podmínek uvedených v této dokumentaci zejména části 
B.3 Vliv stavby na životní prostředí. Proto je nutno před započetím stavebních prací provést 
vyhodnocení těchto dokumentů ve vztahu ke způsobu a průběhu provádění stavebních prací. 

6.6 Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu 
výstavby 

V prostoru staveniště se nachází inženýrské sítě a dalších zařízení mající dle zákonných 
ustanovení a nařízení svá ochranná pásma. Jejich výčet a definice je uvedena v kapitole B.1.3. 
„Ochranná pásma“ této zprávy. Souhlasy (vyjádření správců a vlastníků) se stavební činností 
v ochranných pásmech v rámci předmětné stavby jsou uvedeny v dokladové části (část 
dokumentace H. – Doklady). Přes vydané souhlasy se stavební činností pro stavbu jako celku 
je nutno před vlastním zahájením prací v dané lokalitě vždy písemně vyrozumět potencionálně 
dotčeného správce či vlastníka o úmyslu zahájit stavební práce a požádat jej o vytyčení 
inženýrské sítě respektive hranici chráněného objektu a stanovení jejich ochranného pásma. 
Současně pak požádá zhotovitel i o dohled nad stavební činností prováděnými v jejich 
ochranném pásmu. Prvotním podkladem pro toto je zákres stávajících i nových objektů a sítí 
v přehledných a koordinačních situacích stavby (část dokumentace C. Situace stavby) i 
v přehledných výkresech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

6.7 Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Podzemní a nadzemní vedení 

Všechna stávající podzemní a nadzemní vedení známá zhotoviteli projektu  v obvodu stavby 
jsou zakreslena v koordinační situaci C.2. Pokud bylo třeba provést úpravu stávajících vedení, 
jsou tyto úpravy obsahem řešení příslušných PS a SO. U ostatních vedení bude zajištěn jejich 
provoz i po dobu výstavby. Případné omezení provozu bude provedeno po dohodě se 
správcem daného vedení. V rámci řešené stavby bude realizována přeložka optického kabelu 
E.ON Česká republika s.r.o. uvnitř areálu TNS Nedakonice. Realizaci této přeložky musí 
provést zhotovitel na základě výběrového řízení a požadavků E.ON Česká republika s.r.o.. 

Dopravní trasy 

Stavba nevyvolá přeložky a úpravy místní komunikací a dalších dopravních tras. 

Vodní toky 

Realizace stavby nevyžaduje úpravu a přeložku místních toků. 
 

6.8 Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu 
výstavby 

Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby a pro umístění zařízení staveniště 
zhotovitele. Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel (investor) 
právo hospodařit, nebo k nim má jiné právo. Obvod staveniště je vymezen v části I. Geodetická 
dokumentace, část Obvod stavby, která je součástí projektu. Toto staveniště musí být viditelně 
označeno, případně zajištěno proti vstupu nepovolaných (třetích) osob. Staveniště musí být na 
začátku a konci stavebního úseku označeno základními údaji o stavbě a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí 
ustanoveními vyhlášky č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhlášky č. 363/2005 Sb., kterou 
se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.  
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Plní povinnosti vyplývající ze zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a 
dodržuje opatření bezpečnostních předpisů SŽDC (ČD) Op16 a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., 
Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

 Zhotovitel bude plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a 
udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí oprávněným osobám. Pokud 
zaměstná zhotovitel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný ohled na 
bezpečnost a odvrácení nebezpečí. To bude umožněno i udržováním staveniště a díla v 
řádném stavu. 

Zhotovitel bude dále zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, 
výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno vrchním 
stavebním dozorem (dále jen VSD) nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro 
bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob. 

Zhotovitel bude rovněž podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku 
nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek 
jeho pracovních postupů. 

6.9 Výluka dopravy a jiná omezení dopravy 

Základní stavební činnost svým charakterem (rekonstrukce technologických a stavebních 
celků) nesmí ovlivňovat železniční dopravu v daném místě. Toto je zásadní požadavek na 
realizaci stavby, kdy rekonstrukce R 110 kV bude realizována po ½ . Převážná část prací se 
bude odehrávat ve stávajícím areálu trakční napájecí stanice. V případě 
zapínání/vypínaní/přepojování/zkoušení technologického zařízení budou krátkodobé výluky 
napájení trakčního systému 3 kV DC a 25 kV AC, 50 Hz pokryty napájením ze sousedních 
napájecích stanic. 

Stavební činnost nebude mít vliv na provoz dopravy na pozemních komunikacích, omezení 
mohou znamenat pouze vjezdy a výjezdy na staveniště, které jsou však ve stávajícím stavu 
směřovány na místní obslužnou komunikaci s minimálním provozem. Pro výjezd a vjezd na 
staveniště je nutno počítat s osazením dopravního značení. Před zahájením prací předloží 
zhotovitel místně příslušnému odboru dopravy návrh přechodné úpravy dopravního značení, 
který bude doložen stanoviskem DI PČR KŘP. Obecně je nutné pro realizaci stavby dodržet: 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

 vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

6.10 Omezení v dodávce energií 

Stavební činnost nepředpokládá a ani nevyvolává významné přerušení či omezení 
v dodávce jednotlivých druhů energií.  

Dále je nutné zajistit koordinaci jednotlivých zapínání/vypínaní technologických celků a 
zajištění pracoviště na úrovni elektrodispečinků SŽDC s.o. SDC střední Morava – SDC jižní 
Morava – E.ON Česká republika. Jedná se o krátkodobá opatření nezbytná pro 
zapojení/odpojení/přepojení/odzkoušení stávající nebo nové technologie a zařízení. 

7 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ  

K realizaci stavby se nepředpokládá výkup pozemků, při pokládce nových kabelů je 
sledována stávající kabelová trasa a dochází tedy k dočasným záborům do 1 roku. Podrobný 
přehled záborů je pak uveden v části dokumentace I. Geodetická dokumentace. 
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Katastrální 
území 

Trvalý zábor 

[m2] 

Dočasný zábor 
do 1 roku 

[m2] 

Dočasný zábor 
nad 1 rok 

[m2] 

Nedakonice 0 118 0 

  

8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

Předmětná stavba si nevyžádá žádné výjimky z předpisů a norem. 


