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.Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Dodatecné informace - Dodatek ¢. 21

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
&lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zad&vaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢.190

V technicke zpravé SO 25-02 se popisuje:

Zrizeni nahradniho zastfeSeni dotasnych odjezdovych stani autobusl. Nahradni
pristfeSek je feSen ze shodnych prvkd, jako pivodni demontovany - ocelova
konstrukce se stredni pultovou plochou z OSB desek a félie.

-Krytina bude tvofena deskami OSB3 — tl. 22 mm kotvenymi do ocelovych vaznic konstrukee.
Na toto bednéni bude poloZena svarfovana hydroizolaéni folie z mék&éeného PVC.

-Zadni sténa bude tvofena plechovym sendvicovym panelem tl. 30 mm z tvarovanych
plechovych pasi spojenych izolaéni vrstvou z polyuretanové pény, ktera bude nesena
roStem ztenkosténnych ocelovych profill. Tato sténa wytvofi akusticky predél mezi
stavenistétm a dodasnymi odjezdovymi stanimi. Spoje a mezery mezi touto sténou a
ostatnimi ¢astmi konstrukce budou opatfeny textilii proti pronikani prachu ze stavby.

- Plvodni demontované zastfeSeni je ovéem fedeno pultovou stfechou z polykarbonatu.
-V rozporu je i VV viigi VD (vykres ¢.6)
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Odpovéd’ na dotaz ¢.190

Uvodni shrnovaci odstavec mé na mysli nosnou Kci.

Material oplasténi je podrobné popsan v TZ i popisem ve vykresech, VV a soupis praci byl v rémci uz
predchozich dotazd upraven dle PD.

Dotaz ¢.191

Demontaz pristreSku:

Nahradni pfistfeSek je feSen jako ocelova montovana konstrukce se streSni pultovou
plechou krytou trapézovym plechem 183/40. Zadni sténa pristfesku je také

z trapézového plechu 183/40 kotveného do tenkosténnych C profilll. Nejprve bude
sejmuta krytina a zadni sténa pristfesku, spolu s destovym Zlabem, poté bude
odshora demontovana ocelova kce pristreSku z profilt jackel 140/80/6 (vaznice,
krokve, deStovy Zlab, zavétrovani, stojky. Betonova deska provizorniho nastupisté
bude demolovana ruéni sbijeckou a vznikly stavebni odpad bude nakladan malym
nakladacem a odvazen na skladku. Prace budou provadény ohledupiné, bez
narudeni povrchu dlazby z Zulovych kostek pojezdové plochy nadrazi. Plechy a ocel.
prvky budou odvezeny do sbémého dvora.

- Popis nahradniho pfistresku v TZ SO 25-01 je v rozporu s popisem v TZ SO 25-02
-V rozporu je i VV vi&i VD (vykres ¢.4)

Prosim o upfesnéni informaci. V sou€asné chvili nevime, ktera z variant je platna. Prosime take o pfipadnou
opravu VV.

Odpovéd’ na dotaz ¢.191

JKrytina bude tvofena deskami OSB3 — tl. 22 mm kotvenymi do ocelovych vaznic konstrukce. Na toto bednéni
bude poloZena svarovana hydroizolaéni folie z mékéeného PVC.
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-Zadni sténa bude tvofena plechovym sendvi¢ovym panelem tl. 30 mm z tvarovanych plechovych pésu
spojenych izolaéni vrstvou z polyuretanové pény, kterd bude nesena rostem z tenkosténnych ocelovych profilis

Tato sténa vytvoli akusticky pfedél mezi stavenistém a do¢asnymi odjezdovymi stanimi. Spoje a mezery mezi

touto sténou a ostatnimi ¢astmi konstrukce budou opatfeny textilii proti pronikani prachu ze stavby.“

VV i PD byla v tomto objasnéna a opravena v dotazu &. 153

V Praze dne 02. 12. 2016

|

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéieni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zeleznini dopravni cesty,
statni organizace
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