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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v

téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP

vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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.. Sprava zZeleznic, statni organizace

.. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
.. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky

.. Elektroinstalace

.. Zdravotné technicka instalace

.. Usttedni topeni

.. Elektronicka zabezpecovaci zafizeni

.. Elektronicka pozarni signalizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfredmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek."
jejimz cilem je provedeni celkové komplexni rekonstrukce celého objektu vypravni
budovy.

Cilem rekonstrukce je znovu navraceni typického historického vzhledu vypravni
budovy, ktery bude doplnén o Upravy pfilehlého okoli. Rekonstrukci se zlepsi celkovy
stav objektu a zvysi se kvalita jejiho okoli véetné zlepseni dopravy v klidu.

V ramci rekonstrukce budou provedeny dispozi¢ni GUpravy v 1. a 2.NP ,budou vymeénény
otvorové vyplné, fasdda objektu bude zateplena a bude zhotoven novy stfesni plast
v&etn& nového krovu. Soucasné dojde k vybudovéni novych rozvodl vzduchotechniky
a klimatizace véetné& koncovych prvk{, dale bude provedena novéa vnitFni infrastruktura
- rozvody EI, zTI, UT, EZS a EPS. Vjizni ¢asti bude zdemolovan ptidruzeny
jednopodlazni objekt a na jeho misté budou zfizena parkovaci stani, chodnik, retencni
plochy a plocha pro odpadové hospodafrstvi.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek" zahrnuje zejména.

1.1.4.1 Provedeni veskerych demontaznich a montaznich praci v potfebném
rozsahu.

1.1.4.2 Obstarani a zajisténi sprdvy a dopravy veskerych materidlli, konstrukci
véetné pomocnych konstrukci, véci, komponent apod. nutnych k provedeni
dila, véetné jejich ostrahy a skladovani.

1.1.4.3  ZFizeni zafizeni staveniété vcetné& piistupl, ohrazeni, osvétleni a ostrahy,
stavbu leseni.

1.1.4.4 Kontroly kvality, mé&feni a zkougky. Prlzkumy neprovedené v projektové
a predprojektové pripravé.

1.1.4.5 Realizacni koordinaci vSech praci, i s ohledem na zachovani plného provozu
budovy pro cestujici verejnost a slozky Spravy Zeleznic, statni organizace
(déle jen ,SZ") zajistujici provoz drahy.

1.1.4.6  Ziskani a dodani potfebnych reviznich zprav, protokoll, povoleni, potvrzeni,
atestll, schvaleni a certifikdtd nutnych pro provedeni dila v rozsahu a za
podminek poZadovanych smlouvou a pravnimi a technickymi predpisy
nutnych pro uzivani dila objednatelem.

1.1.4.7 Zpracovani a dodani dokumentace dle této smlouvy véetné pribézného
vedeni dokumentace.

1.1.4.8 Provedeni kompletované montaze vSech dotéenych profesi, vietné vsSech
prislusnych technickych kontrol a =zkousek k prokazani splnéni vsech
projektovou dokumentaci danych funkci, koordinace cinnosti jednotlivych
profesi.

1.1.4.9  Pribé&zné a zavérecné Uklidy pracoviét a celého stavenisté.

1.1.4.10 Seznameni povéfenych pracovnikli Objednatele s funkcemi a vazbami
dodavaného majetku pro Géely kontroly a plnéni sjednanych pozadavk( pfi
zkouskach a prevzeti dila.

Umisténi stavby

Stavba se nachazi v JihoCeském kraji na adrese Nadrazni 308, Pisek, k.u. Pisek, p.C.st.
789, st.1930, kdéd katastralniho Uzemi 720755, dCislo zst. dle SR 70 - 756528.
Vlastnikem je Ceska republika, s pravem hospodareni s majetkem statu SZ.
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) ,Rekonstrukce vypravni budovy
v zst. Pisek.", zpracovatel APREA s.r.o., datum 06/2020.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu SZ ¢&: 16217/2020 - SZ - SSZ - UT1 ze dne
15. 07. 2020

Schvalovaci protokol projektu SZ &j: 45749/202 - SZ - GR - 06 ze dne 20.07.2020.
Stavebni povoleni ¢.j.: ... ze dne ...

C.j. a datum stavebniho povoleni bude dopInéno pied zadanim vefejné zakazky.
Stavebni povoleni bude predano bez zbyte¢ného odkladu pfed podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Prostor stavenisté/pracovisté véetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se
tyka i vSech vnitfnich ¢asti objektu a stanovenych pristupovych a pFisunovych cest.
Provadéni dila bude respektovat skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych Castech
a provadéni dila se tomuto provozu v objektu pfizplsobi a umoZni jej. Zhotovitel bere
na védomi, ze rekonstrukce probihd za plného provozu pro zachovani sluzeb cestujici
vefejnosti a zachovani provozu pro slozky Spravy Zeleznic, statni organizace, zajitujici
provoz drahy (pfipadné zachovani provizorniho provozu) a pfizplsobi tomu zplsob
provadéni praci. Z tohoto titulu bude také Zhotovitel respektovat pripadné koordinacni
zakroky Objednatele.

Dilo bude provadéno, tak aby byla co nejvice minimalizovana pfipadna provozni
opatfeni.

Zhotovitel v prib&hu stavby zajisti v pfipad& potfeby presuny vefejnych a soukromych
provozd.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markerd jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zarizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pfipojky, zakopané
spojky, kFizeni kabel, servisni smy&ky, paty instalaénich trubek, ohyby,
zmény hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, vSechny typy ventild,
kFizeni, rozdvojky, €istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventill, mé&Fici skiin&, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény,
prekladové armatury, stlacena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné
spojky, véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafrizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZzeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, ¢istici vystupy, paty servisnich sloupcl, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektl.

Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zadéavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Pfi realizaci budou splnény podminky vyplyvajici ze Stavebniho povoleni
a zavaznych Stanovisek. Stavba bude provedena podle dokumentace ovérené
Draznim Ufadem ve stavebnim Fizeni. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho souhlasu Drazniho Ufadu.

K potvrzeni pribézné platby dle Pod-¢lanku 14.3 Obecnych podminek, bude vyzadovéan
jako podplrny dokument jednotlivych poloZzek obsaZzenych v Soupise provedenych praci
pro prace provedené v predchazejicim kalendarnim mésici Protokol o skutec¢né vymeére
vypracovany Zhotovitelem na zakladé méreni netto skutecného mnozstvi kazdé polozky
zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zhotovitel bude predavat Objednateli otevienou verzi faktury vC. tabulkové pfilohy
s vycislenim fakturovanych poloZek, mérnych jednotek dle zjistovacich protokoll ve
formatu xml a pdf. Elektronicky doklad musi byt vybaven el. podpisem Zhotovitele.

Upfesnéni pro VTP/R/14/20 kap. 4.2.1: zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté zajisti pro
TDS uzamykatelnou mistnost o minimalni plose 18 m2, kterd se bude nachazet na
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stavenisti nebo v jeho blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Gcel. Mistnost bude
vybavena kanceldifskym nabytkem o minimalnim rozsahu: 2x stll, 4x Zidle. Soucasti
zajisténi mistnosti bude také pripojeni k elektrické siti, zajisténi pristupu k socialnimu
zarizeni a zajisténi Uklidu minimalné 1x tydné, pfipojeni k internetu a pripadné dle
moznosti i klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovéani a likvidaci tohoto zazemi je
soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se dale zavazuje =zajistit vhodné prostory pro konani pravidelnych
Kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnd Objednatele s kapacitou
Umérnou predpoklddanému podtu Gcastnikt a v Eetnosti dle potFeby stavby.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici ucelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné faddné a peclivé provedeny. Pfesnost a stupef zpracovani povrchll, provedeni
napojeni, zakonéeni konstrukci, osazeni prvkd apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij ucel a uU¢el dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou
dodrzovany technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouZitych materiald.
Pouziti konkrétnich vyrobkl (povrchové Upravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornikd odsouhlasovédno Objednatelem.

Zhotovitel bude priib&zné udrZovat staveni&t& / pracovisté vné i uvnitf uklizené a &isté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnozstvi Ukonl naroénych na pozornost nebo dllezité
prace s vysokymi negativnimi dusledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel
kontrolu praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Provadéni dila bude organizacné a odborné fizeno tak, aby byly vytvoreny podminky
pro fadné provadéni praci. Odborné vedeni stavby bude provadéno autorizovanou
osobou pfislusné odbornosti podle zakona ¢. 360/1992 Sb., v platném znéni.

Vrcholné Fizeni stavby musi byt zajistovdno pracovniky Zhotovitele, nikoliv pracovniky
poddodavatele Zhotovitele, a to v poctu poskytujicim plnou kontrolu nad vsemi
hlavnimi dodavkami stavby.

Zhotovitel zajisti organizacni a odborné vedeni stavby dostatecnym poctem technickych
pracovnikd, stavbyvedoucich, mistrl, pFipravard stavby atd. tak, aby mél pod
kontrolou fizeni stavby ve viech ddlezitych aspektech, zejména:

e kontrolu pfi prejimce materialu,

e dodrzovani podminek pro radné provadéni praci,

e vedeni stavebnich denikd,

e kontinualni kontrolu shody realizovanych praci s projektovou a dalsi dokumentaci,
¢ dohled nad vykonem predepsanych kontrol a zkousek,

e pFeddvani a prevzeti jednotlivych pracovist (stavebni - montazni prace),

PFi vyrobé a dodani orientaéniho systému nutno dodrzet normu TNZ 73 6390 a
Smérnici SZDC ¢.118 Orientadni systém v zelezni¢nich stanicich a na zelezni¢nich
zastavkach a Grafického manualu jednotného orientaéniho systému Sm.¢.118.

Podminky pripojeni odbérného mista elektrické energie je nutno projednat se spravcem
a provozovatelem elektrickych rozvodd v misté pfipojeni odbérného mista tj. OR Plzen,
Spravou elektrotechniky a energetiky a soucasné z hlediska smluvniho oSetfeni odbéru
el. energie rovnéz se SZE, US Plzeri

PFi provédéni stavebnich praci v mistnostech kde se nachézi zafizeni SSZT je nutné
zajisténi ucinné ochrany pred prachem. Dale je potfeba zajistit napajeni zafizeni, ktera
jsou v nepretrzitém provozu.
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Pfed zahajenim stavebnich praci a zejména pri obnové fasady objektu svola zhotovitel
mistni Setfeni, na kterém bude dohodnut postup odpojovani a demontaze venkovnich
prvkG sdélovaciho zafizeni. Odpojeni zafizeni provedou zaméstnanci SSZT
€. Budé&jovice pti vlastni demontazi se prepoklada spolupréce se zhotovitelem.

Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté
a do verejné pristupnych prostor vypravni budovy (odjezdova hala, verejna WC), dale
nesmi po celou dobu rekonstrukce dojit k omezeni dodavky vody.

Veskeré prostory ve spravé OR Plzei musi byt po celou dobu rekonstrukce
zhotovitelem stavby Fadné uklizené.

Pfed demontazi otopnych téles bude umoznéno spravci objektu provést demontaz ITN
mérakl a funkénich plynovych kotll - kontakt Josef Pouzar - 720 069 7665.

Po dokonceni stavby predat projekt skutec¢ného provedeni, vC¢. dokladové Casti
mistnimu spravci, panu J. Pouzarovi (T 720 069 765, E pouzar@szdc.cz). Stejné osobé
je nutné oznamit zahajeni a ukonceni praci.

PFi vybérovém Fizeni na dodavatele technologie VZT a jiného technologického zafizeni
dodavaného do objektu vypravni budovy, je poZzadavek na zajisténi dlouhodobé servisni
smlouvy dodavatele zafizeni, na provadéni servisu instalovaného zafizeni.

Pozadavky pro zamecnické prace

Zamecdnické prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1090. Pokud nebude
vzajemné dohodnuto ¢i v zadavaci dokumentaci uréeno jinak, plati tfida konstrukce
EXC2.

Hrany vyrobkl musi byt sraZeny, opracovany, obrouseny a musi mit odstrané&né
otiepy, piliny nebo hobliny. To se tyka také hran vrtanych otvord.

Pracovni a jiné otvory do uzavienych profild musi byt orientovany tak, aby po
zabudovani vyrobku do konstrukce, nezatékalo témito otvory do vyrobku.

Kovové povrchy, u nichZz je predepsan natér, musi byt pfed natérem prokazatelné
zbavené konzervaénich tukd.

Dverni, okenni a jiné kovani musi byt osazené tak, aby viditelné hrany, popf. osy
kovani a hrany okennich ram0@ byly rovnobé&zné.

Kliky, klicky, paky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musi pohybovat volng,
avsak bez viklani.

Kazdy vyrobek musi byt bezpecny (nebo s Unosnou mirou pfijatelného rizika), tzn. bez
ostrych hran fezl, svart apod.

Kazdy vyrobek musi byt kvalitni, tzn. svary musi byt provedeny peclivé, bez zapald,
trhlin, okuji, otfepl, studenych spojd, dutin, bez vad tvaru a rozméru apod.

Pozadavky pro klempifské prace

Prvky do rozvinuté Sifky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné klempirské prvky
lepit celoplosné k podkladu.

Vzdéalenost okapnice od svislé plochy musi byt 40 az 50 mm, ohyb pro napojeni
parapetu na okno min. 15 mm. Pfesah parapetl u oken musi byt 40 mm s toleranci
+5 mm.

Kout oplechovani parapetu mezi klempifskymi Upravami u otvorové vypiné a osténim
okna musi byt vodotésny. Ze spodni strany parapetu musi byt spara zatmelena trvale
pruznym PUR tmelem.

Zhotovitel je povinen dodrzovat dilata¢ni vzdalenosti prvk{ dle CSN 733610.

Prvky musi byt ukotveny takovym zplisobem, aby v omitce a jinych navazujicich
konstrukcich nevznikaly vlivem pohybu prvk{ ani viaseénicové trhliny.
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Pozadavky pro truhlarské prace

Viditelné i zakryté truhlafské prvky musi byt zbavené odstépkd, tfisek a povrch musi
byt naleZité opracovan.

Hrany dfeva musi byt zacisténé, srazené, obrousené skelnym papirem, a to i hrany
prvkl, které budou opatieny natéry nebo budou zakryty jinymi konstrukcemi - to se
tyka hran podél i napfic vlaken.

Plochy dreva nesméji nést viditelné stopy po brouseni brusnymi kotouci, po frézovani,
hoblovani apod.

Nesmi byt pouzito a zabudovano drevo se smolnymi vypotky, dfevo tolivé, dfevo
nakazené nékterou chorobou (modf apod.), dfevo neodkornéné, drevo poskozené

vrypy, vylupy apod.

PFi montazi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle povahy
umisténi, vruty nesmi byt poskozeny, zavrtany Sikmo apod., vruty musi mit tvar hlavy
pfiméfeny jejich umisténi, vruty se nesmé&ji zatloukat - to vSe se tykd i vrutl, které
nebudou pFi uzivani stavby viditelné nebo budou vibec trvale zakryty.

PFi zabudovavani truhlaFskych prvkl musi byt pamatovano na jejich dilataci, kontrakci
nebo jinou deformaci i¢inkem zmén teploty a zmén vlhkosti materidlu a prostredi.

Pozadavky na natéry a povrchové Upravy
Natéry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944

Zhotovitel provéfi tloustku natérl mérenim v priméfeném rozsahu v souladu s CSN EN
ISO 2808

Na styku ploch s rlznymi povrchy nesmi byt pretahy natérl na navazujici plochy,
natéry nesmeéji mit znatelné tahy Stétcem, nesméji nést znamky stékani, nesméji mit
pomerancovy povrch, nesméji byt poskrabany apod. Pfi Sikmém osvétleni svitilnou
nesmi byt na povrchu viditelny zatfeny prach a jiné necistoty.

Dojde-li k poskozeni nebo nedokonalosti natéru ¢ povrchové Upravy, musi se opravit
nebo vyménit celd pfislusnd plocha, lokalni opravy povrchovych Uprav nejsou
pfipustné.

Natéry musi byt provad&ny bud pfimo z originalnich oball, nebo z pracovnich nadob,
do kterych budou prelévany az na stavbé, aby jejich druh mohl byt kontrolovatelny.
Pokud tato podminka bude porusena, bude materidl v neoznaéeném obalu odmitnut,
prace budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svlj naklad a bez naroku na
prodlouZeni Ih{it neprodlené material odstranit z prostoru stavenisté.

Pfred zapocetim natéracskych praci musi byt podklad ocistén od mastnoty, prachu a
zbytk8 materidlu rlzného druhu, a to predev&im odsatim. Pracovni misto musi byt
zbaveno prachu a jinych nedistot.

Zakladni natér bude proveden jinym odstinem, nez kterym budou provedeny navazujici
kryci vrstvy natérd.

Pozadavky na omitky a malby:

Omitky musi byt rovinné a musi splfovat parametry dané projektovou dokumentaci
a CSN

Pokud nebude uvedeno ¢i dohodnuto jinak plati, ze omitky budou provedeny a budou
spliiovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914

Omitky musi byt stejnomérné, nesmi vykazovat pfi pohledu zepredu nebo ze strany
zadné ,kocoury", tahy pravitkem nebo Stétkami, vrypy apod.

PFi praci na omitkdch a malbach se musi dbat na styky materiald (dfeva a omitky,

dfeva a malby apod.), dfevo / kov nesmi byt znecliSténo stérkovymi materidly nebo
malbou.
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Na malby musi byt pouzity nastroje v fadném technickém stavu, které nesmi poustét
chlupy a ani jinak negativné ovlivitiovat vzhled finalni vrstvy.

Spara mezi okennim (pfipadné dvernim) ramem a omitkou (osténim, nadprazim apod.)
v interiéru musi byt oSetfena zacistovaci listou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude
pouzita min. 2D plastova zadistovaci lista bez pénové pasky a s pruznou kryci lamelou.

Pozadavky na obklady a dlazby:

Obklady musi byt opatfeny lemovanymi listami, rohovymi zatkami a dalSimi
prislusnymi systémovymi profily. LiSty nesméji byt jakkoli poskozené nebo zkroucené.
Dilatacni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem, nesmi byt
zkroucené a poskozené.

Prvky nesméji mit posSkozené hrany a nesméji byt deformovany, povrchy nesmeéji byt
poskozeny vrypy, posSkrabanim apod. a nesméji na nich byt neodstranitelné skvrny.

Vsechny prvky musi byt ze stejné davky (Sarze) a nesmi se liSit strukturou a barvou

Malty a tmely nesmi vnikat do prvkd a nesméji zplsobovat zménu zbarveni materialu
podél spar.

Prvky s dutym poklepem musi byt vyménény v celém rozsahu, kde je poklep duty.
Spary obkladd se musi pe¢livé vyplnit, sparovaci malta musi mit stejny odstin v celém
rozsahu obkladu a hloubka sparovani musi byt rovhomérna.

Vodovodni vyvody, odpady, vypinace, zasuvky, drobné zafizovaci pfredméty a obdobné
soucasti se musi osadit podle sparofezu, je-li predepsan.

V mistech predpoklddanych dilataci, pfevazné na styku rlznych materidlu & v misté
spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitinich koutech, bude pouzit pfislusny tmel.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani zelezni¢ni dopravni
cesty  &j.: 41633/2019-SZDC-GR-O15 s Gdinnosti  od  1.9.2019  (viz
http://www.szdc.cz/0-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy) zj. bude
kladen ddraz na kontrolu zakresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/14/20.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

DigitaIni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zépad, a to v dostate¢ném
predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo.
Pfipadné upresnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace
poskytne UOZI objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drézni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Platnou zkousku B-01. Organizace Cinnosti pfi stavebnich a udrZzovacich pracich na
budovéch, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.

e Platnou zkousku B-02. Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich praci
na budovach, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.
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e Zaznamy o zkouskach =z vyhlasky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické
kvalifikaci.

e Platnou zkousku E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich.

Zhotovitel dolozi mimo jiné prfed zahajenim pfisluSnych praci na Dile prosté kopie
prikaz odborné kvalifikace svarece.

Vyge uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, konstrukéni, svarové, dilenské, vyrobné-technické), ktera v pfipadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pFisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR & 11/2006").

Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace vyrobni, montazni,
konstrukcni, svarové, dilenské a vyrobné - technické se zajisténim veskerych s tim
souvisejicich praci a Cinnosti, které v sobé zahrnuji zejména: zajisténi si potiebnych
podkladd, potfebné prizkumy, ovéfeni skuteéného stavu prizkumem na misté,
projektovani, projednani projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci.

Dokumentace bude vzdy odsouhlasena Autorskym dozorem a Objednatelem pred
provadénim. Nutno dodrZet technologické postupy pfi provadéni, dodrzet skladovani
materiall, zpracovani detaild dle technologickych pokynl projektanta i vyrobce
a provérovat kvalitu zpracovani. Konec¢né povrchové Upravy a barevnost bude
odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Zhotovitel zajisti
i jednotlivd spravni tizeni a predlozeni vzork(. Néklady spojené s vyse uvedenymi
ukony jsou soucasti ceny za Dilo.

RDS musi obsahovat a zobrazovat vSechny detaily, ¢innosti a Upravy a musi mimo jiné
obsahovat:

e Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky pfimérené feSeni na soucasné
dosazitelné technické Grovni.

e UplIné (detailni) a jednozna¢né technické fedeni. Navrhované konstrukce a zatizeni
musi byt Uplné a podrobné ureny. Z RDS musi byt jasny ucel a smysl|
konstrukénich prvkd a skladeb. Zobrazeni konstrukci musi byt v takové
podrobnosti, aby umoZzfiovalo jejich jednoznaéné pochopeni a to véetné detaill
skladby, rozmé&r{, uloZeni, napojeni, ukon&eni, apod. Projekt musi byt v danych
podminkach technicky proveditelny.

¢ Vhodné napojeni stavby na stavajici stavebni objekty (napf. stropni konstrukce,
zachytné jimky, oplasténi apod.) a (dil¢i) provozni systémy (napf. rozvody
a zarizeni).

e Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu (KZP) v jednotlivych etapach stavby.

Do skupiny kontrolovanych a zkou&enych parametrd dle KZP musi byt vzdy zahrnuty:
e Kontrolni zkousky
e Prejimaci zkousky
e DalSi zkousky:
- Izolace proti vodé a vlhkosti
- Povrchové Upravy
- Provedeni nosnych konstrukci

- Kvality betonovych smési

Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.10.6

4.10.7

4.11
4.11.1

4.11.2

4.12
4.12.1

4.12.2

- NDT zkousky nosnych ocelovych konstrukci
- Provedeni stfednich systémi

- Zkousky unosnosti podlozi

- Technické systémy, zarizeni a rozvody

- Ovéreni dalSich stanovenych funkcénich toleranci nebo ovéfeni kritickych
geometrickych parametrl, jsou-li, v dokumentaci uréeny, nebo z charakteru
konstrukci je zfejmé, Ze takové parametry existuji.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani harmonogramu postupu praci (HMG) pfed zahajenim praci na Dile. HMG
bude zpracovan v takové podrobnosti, aby umozrioval dostateény podklad pro pfipravu
a Fizeni stavby, pro ovéreni technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu praci
v Case a pro koordinaci praci ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové
vazby stavenisté, stavebni pfipravenosti, jejich zahajeni, ukonceni a zkousky a predani
stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢&lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfovat podminky uvedené ve smeérnici
SZDC ¢. 117 ¢élanku ¢&. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou prfedana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf.

externi HD).
Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

e Protokoly o méreni tloudtky natérd,

e Doklad o zhutnéni nasypl, zasypl, zemni plané, zakladové spary apod.,

e Doklady o méreni hluku (dle podminek stavebniho povoleni, stanoviska Krajské
hygienické stanice),

e Protokoly z méreni intenzity osvétleni,

e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim,

e Dodaci listy, prohlaseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni
pouzité materialy,

e Doklady o cejchovani/kalibraci dodavanych méfidel,

¢ Navody na obsluhu, provoz, opravy a udrzbu zafizeni v origindle a jejich preklad do
¢eského jazyka, seznam nahradnich dilG dodavanych vyrobcem,

e Revize a prikazy zpUsobilosti,

e Zarucni listy.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivl stavby na Zivotni
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k zivotnimu prostredi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou splnény pozadavky na
ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadfenich OOP, uvedenych
v dokladové ¢asti DSP (pfip. DUR). V pfipadé jednani zhotovitele stavby s orgéany
ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pfizve systémového specialistu zivotniho
prostiedi Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani ustanoveni

zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalsich zakond, v platném
znéni a vSech jeho provadécich vyhlasek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci
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s odpady budou vedeny u jednotlivych SO, v&etné& poplatkl za uloZeni na jednotlivych
skladkach.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadl a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené& polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpadd uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

V lokalité musi byt vymezeny plochy pro soustfedéni nadob sbéru tfidéného nebo
smésného odpadu.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo, aby hluk ze stavebni
¢innosti pfi realizaci stavby neprekraCoval v akusticky chrédnénych prostorech v okoli
hygienické limity. Pokud nebude mozné hygienické limity béhem vystavby dodrzet,
pozada Zhotovitel hygienickou stanici o Casové omezené povoleni na provadéni
hluénych praci presahujici hygienické limity.

Provoz hluénych mechanismd musi byt omezen a pokud mozZno pFesunout pfimo na
pracovi$té nebo pouZit stroje se snizenou hlu¢nosti. U dopravnich prostfedkl vypinat
motory pFi naklddce a vykladce a pFizplsobit reZzim stavby tak, aby co nejméné rusil
okoli, zejména brzy rano, vecer a v noci (dle pozadavku KHS). Pfi bouracich pracich
pouzivat kompresory vyhradné na elektricky pohon. Nesmi byt pouZito stacionarnich
mechanism{ na tekutd paliva. V ptipadé mobilnich mechanism{ na tekutd paliva musi
byt pod kazdym strojem, z néhoz by mohla unikat ropna latka, podloZzena vana z
ocelového plechu dostate¢né tloustky o takovém rozsahu, ktery zarudi zachyceni nejen
odkapl, ale i pfipadné uniklé palivo z provozni nadrZze. Na stavenisti nesmi byt
skladovany zasoby pohonnych hmot a oleju.

VSechny dopravni, stavebni mechanismy pred vyjezdem ze stavenisté je nutné radné
oCistit. V pripadé potfeby zajisti Zhotovitel Uklid i na pfilehlych komunikacich
znecisténych vozidly stavby.

V pfipadé vyskytu eternitové stfesni krytiny, vyhotovi Zhotovitel pfed zahajenim praci
na jejim pripadném snaseni, technologicky postup (plan praci). Soucasné zhotovitel
vyhodnoti, zda se bude jednat o ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu dle
vyhlasky ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sb., Stanoveni prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu. Podle toho rozhodne, zda je nutno ohlasit prace na
snaseni stfesni krytiny KHS JihoCeského kraje.

4.12.10 P¥i parkovych Upravach budou dodrzeny platné normy a standardy, zejm. CSN 83 9021

Technologie vegetac¢nich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, €SN 83 9031
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani a dale standardy
AOPK CR, a to zejména Rada A 02 001 Vysadba strom{.

4.12.11Pokud biologicky prizkum (dokonéeni srpen/zafi 2020) prokadze vyskyt zvlasté
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chranénych druhd Zivoc&ichl (zejm. ptaci, netopyfi), bude nutné uvedenou skuteénost
konzultovat s pfisluSnym organem ochrany pfirody a krajiny, ktery posoudi nutnost
realizace opatfeni na jejich ochranu. Lze ocekavat, ze v ramci opatfeni bude
pristoupeno k Upravé harmonogramu stavebnich praci tak, aby nebylo naruseno
hnizdni obdobi ptak{ nebo zimovani netopyrd.

Publicita

Soucasti dila je zaJ|sten| publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci
Operacniho programu Zivotni prostiedi (OPZP) - Fond soudrznosti dle platnych Pravidel
publicity OPZP (https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity). Povinnym
nastrojem publicity OPZP je plakat.

Pouziti povinnych prvkd publicity je stanoveno Pravidly pro zadatele a prijemce podpory
z OPZP 2014-2020 (https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674).
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4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.13.7

Zhotovitel zrealizuje fyzickou podobu plakatu na zakladé vizualni podoby poskytnuté
Objednatelem (oddélenim externiho financovani SZ a SSZ). Soucasti dila je po
ukonceni realizace stavby odstranéni plakatu.

Zhotovitel se Spravcem stavby provede vytipovani vhodného mista pro umisténi
plakatu. Zhotovitel dale provede vybér materialu, vSechny prvky publicity budou pred
vyrobou /instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

PFi instalaci, po instalaci a po odstranéni prvkd publicity OPZP bude Zhotovitelem
pofizena fotodokumentace (zakladni situacni foto), které slouzi pro potreby
predavaciho protokolu.

Dale Zhotovitel zajisti ihned po predani stavenisté vyrobu a instalaci informacnich
materidl{, jejichZ obsahem bude informace pro cestujici vefejnost o realizované stavbé,
na misté docCasného zfizeni stavenisté (napf. leseni, oploceni apod.) dle moznosti
umisténi. Vedkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednavatele.
Grafické navrhy, pouzity material a umisténi musi odsouhlasit vZdy Objednatel.

Vedkerd zpracovani prezenénich a propagacnich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného
vizudlniho stylu Sz, ktery je kdispozici na webovych strankdch organizace
https://www.szdc.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual. Tyto informacni materialy
budou také obsahovat informace o spolufinancovani EU z Operaéniho programu Zivotni
prostredi.

4.13.7.1 Typy informa&nich materialQ:

e Informacni mesh banner (dle moznosti objednatel preferuje uchyceni na
leSeni) ve velikosti Sife cca 13 m x vyska cca 10 m v poctu 1 ks, dle
rozsahu stavby.

e Informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife
az 3 m x vyska az 3 m v poctu 10 ks, dle moznosti umisténi.

4.13.7.2 Informacni materidly budou instalovany ihned po pfedani stavenisté a po
celou dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném
stavu. V pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou
zhotovitelem nahrazeny novymi identickymi materialy.

4.13.7.3 Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednavatelem.

4.13.7.1 Zhotovitel zajisti 1x za 4 meésice porizeni videodokumentace stavby
prostfednictvim dronu (je mozné doplnit zdbéry dronu (je mozné doplnit
zabéry dronu pomoci jiného zdznamového zarizeni napr. ¢asosbérné kamery
mapujici rekonstrukci vypravni budovy), ktera bude naslednou, odbornou
postprodukci zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 -
5 minut pro kanal na Youtube a druha verze pro socialni sité, zkracena verze
do 60 sekund. Tato videa budou opatfena logem Spravy zeleznic, pfipadné
doplnén mluvenym komentdfem, dle dohody s Objednatelem. Video bude
porizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje
natodeni stavajiciho stavu, natdceni v prib&hu realizace a po jejim
dokondeni. Do 15-ti pracovnich dnll od ukoné&eni kazdé dil& ¢asti nataceni
Zhotovitel preda zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si
vyhrazuje pravo schvaleni findlni podoby predmétného propagacniho videa.
Vysledny produkt je majetkem Objednatele.

4.13.7.2 Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostiednictvim
dronu dronu nebo pomoci jiného zdznamového zafizeni kratké video cca 2 -
5 minut dokumentujici aktudlni pribéh realiza¢nich praci a pfipravi kratkou
grafickou prezentaci do vzoru predaného Objednatelem. Zhotovitel je
povinen si vedkera povoleni k vyrob& ik umisténi informaénich materiall
zajistit s dotéenymi organy, véetné povoleni k nataceni dronem a to v rdmci
SZ, pripadné Ufadu pro civilni letectvi (déle jen ,UCL").
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4.13.7.3  Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu zadat SZ
o potfebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace
formou leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud
pozemek neni v majetku SZ, je nutné zazadat maijitele, & spravce daného
pozemku, aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro
porizeni video dokumentace.

4.13.7.4 Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakoZto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, kterd je
definovédna v odstavci 4.13.7.1 a tudiz bude vstupovat do prostor SZ
a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti s doprovodem
zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozada pisemné (volnou formou),
o souhlas ptisludnou organizaéni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
provadét osoba ¢&i spolecnost k tomu zplsobild, kterd je evidovand u UCL
a ma povoleni provadét letecké prace. Dale je spoleCnost ¢i osoba povinna
jednat v souladu s ,Pfedpisem L 2 - Pravidla létani, Doplnék X - Bezpilotni
systémy", v pfipadé létani v zakdzanych, omezenych a v dalSich jinak
zatizenych letovych prostorech a zajistit si potifebnd povoleni pro let
z divodu videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby
e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim pFedpistim
na svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy™
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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