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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s technicko kvalitativnimi podminkami stavby ve
stupni PDPS v souladu se Smérnici ¢. 11/2006 GR SZDC. Coz v oboru sdé&lovaciho zafizeni
znamena rozsah DSP (PSR). Projektovou dokumentace je nezbytné dopracovat v realizaéni
dokumentaci pfizplUsobit konkrétni sortiment technologie vybranému dodavateli.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

Mistni Setfent;

Zadani pfedmétné stavby;
Vysledky jednani uskuteénénych v pribé&hu projektovych praci;

Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;
Situace se zakreslenymi inzenyrskymi sitémi;
Soubor zavaznych a doporu¢enych CSN a souvisejicich predpist SZDC;

1.1.21 Technické normy

CSN 33 2000-3
CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-4-41

CSN 33 2000-5

CSN 35 1330
CSN 33 2610

CSN 33 0165

CSN 33 2160

CSN 33 4590

CSN 34 2710
CSN 37 5711
CSN 33 2040

CSN EN 50126
CSN EN 50128

CSN EN 50129

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostfedi.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost.

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed uUrazem elektrickym
proudem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni.

Oddélovaci ochranné a bezpecnostni transformatory.

Umisténi a provoz stani¢nich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice.

Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€i barvami nebo
Cislicemi.

Elektrotechnické pfedpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy tfifazovych vedeni vn,
vvn a zvn.

Elektrotechnické pFedpisy. Zafizeni elektrické zabezpeCovaci
signalizace.

Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace.

Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami.

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizacni soustavy.

Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani bezporuchovosti,
pohotovosti, udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS).

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické systémy pro signalizaci.

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické zabezpeCovaci systémy.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

CSNE
CSNE

CSNE

N 50125-3

N 50238

N 50159-1

CSN EN 50159-2

CSN EN 50121
CSN EN 62 305

Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Cést 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni.

Dréazni zafizeni — Kompatibilita mezi dréznim vozidlem a systémy
pro detekovani viaka.

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpelovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 1: Komunikace v uzavienych pfenosovych
zabezpecovacich systémech.

Dréazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 2: Komunikace v otevienych pfenosovych
zabezpeCovacich systémech.

Drazni zafizeni — elektromagneticka kompatibilita

Ochrana pfed bleskem.

CSN 73 0875 Navrhovani elektrické pozarni signalizace.
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.
CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi.
ON 34 2858 Zelezniéni radiové sité.
TNZ 34 2570 Pfedpisy pro Zelezni¢ni rozhlasova zafizeni.
TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy.
TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasova zafizeni pro informovani cestujicich.
S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.
1.1.2.2 Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s. 0.
TKP 7 Kolejové loze.
TKP 12 Chranicky a kolektory.
TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci.
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy.
Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi.
TKP 28 Sdélovaci zafizeni.
TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky.
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. & 173/1995Sbh. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni rad
drah.
vyhl. €. 177/1995Sb.  Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.
vyhl. €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti

nar. vl. ¢. 133

SZDC
SZDC
SZDC
SZDC

D1
T1
P1
T81

evropského zelezni¢niho systému a nafizeni.

ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému.

Navéstni predpisy.

Telefonni provoz.

Pravidla technického provozu Zeleznic.
Oznacovani okruhu.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

1.1.2.4 Smeérnice

SZDC &. 35 Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady pro
jejich pfipravu a realizaci na ZelezniCni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu.

SZDC &. 100 Pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na
zastavkach prostifednictvim provozovatele drahy.
SZDC &. 118 Orienta¢ni a informacni systém v Zelezninich stanicich a na

zelezniénich zastavkach

1.1.25 Ostatni doporuceni

¢j. 59489/96-S14 Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky
ovladanych zZelezninich informacnich zafizeni“ vydanym CD
DDC sekce automatizace a elektrotechniky.

Zavadéci listy
1.1.3 Odavodnéni vyjimek z predpisi a norem

V technickém FeSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpisU.

1.1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Tomuto stupni dokumentace nepfedchazela Zadna pfedchozi projektova dokumentace.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V soucasnosti je vypravni budova v Zelezni¢ni stanici Pisek vybavena:

e Stavajicim radiovym zafizenim TRS, MRS umisténym ve vedlejSi provozni budové
vCetné anténniho systému umisténého na stfednim stozaru. Komunikace mezi
provozni budovou a vypravni budovou probiha po mistni kabelizaci ukon¢ené ve dvou
skfinich v kancelafi vypravciho 1N30 (VB).

e Na stfeSe VB se nachazi siréna HZS, které nesmi byt b&éhem stavby neopravnéné
vyfazena z provozu a musi byt zajistén provizorni stav pfi rekonstrukci stfechy.
Problematika spojena se zminénym zafizeni neni soucasti této PD.

e Stavajicim IP rozhlasovym zafizenim DCOM IP-RU6 300 W, které se sklada z
rozhlasové ustfedny umisténé v 19 sk¥ini v provozni budové a stavajicich venkovnich
a vnitfnich reproduktorl umisténych na zastfeSeném nastupisti, v ¢ekarné vypravni
budovy. Napojeni rozhlasovych rozvodu na strané vypravni budovy je provedeno pres
mistni kabelizaci ukon&enou v mistnosti 1IN30 kancelafe vyprav€iho. Odtud jsou déle
vedeny rozvody k jednotlivym reproduktordm. Ve vnitfnich prostorech vypravni budovy
se jedna celkem o 3 ks reproduktort, na zastfeSeném nastupisti pfiléhajicim k vypravni
budové se jedna o 4 ks reproduktoru.

e Stavajicim hodinovy rozvod je slozen z mati¢nich hodin, pfijimace signalu DCF
umisténych v provozni budové a podruznych hodin umisténych ve venkovni a vnitfni
¢asti VB. Na 1. nastupisti, pfiléhajicim k vypravni budové, jsou pod zastfeSenim
umistény oboustranné podruzné hodiny ve venkovnim provedeni. Uvnitf budovy se
jedna o 3 ks podruznych nasténnych hodin. Napojeni na mati¢ni hodiny je realizovano
pres mistni kabelizaci ve skfinich v 1N30.

e Stavajicim informacénim zafizenim se sklada z monitoru informaéniho systému
umisténého v ¢ekarné, monitoru informacniho systému v pokladnach a jedné
odjezdové tabule umisténa ve venkovni ¢asti pod pristfeSkem.

o VétSina sdélovaci technologie je umisténa ve sdélovaci mistnosti v provozni budové,
ktera neni pfedmétnou stavbou zasazena

e Kamerovy systém neni v sou¢asné dobé& v ZST instalovan.

e Systémem EZS a EPS neni v sou¢asné dobé ve VB ZST Pisek nainstalovan.

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce vypravni budovy, po stavebni strance to
znamena ubourani pfistavku, drobné zmény dispozice, vyménu vSech oken, zatepleni fasady,
rekonstrukci topeni, rozvodu ZTI a kompletni vyménu elektroinstalace objektu v€etné hlavniho
rozvadéce. V rdmci stavby bude provedena demolice pfistavby vypravni budovy. V sou€asné
dobé je pfevazna vétSina sdélovaci a zabezpeCovaci technologie umisténa ve vedlejSi
provozni budové. Ve vypravni budové jsou v sou€asné dobé obsazeny pracovniky pokladny,
pracovniky v dopravni kancelafi a vypravciho. Stavebni prace budou probihat za provozu
objektu. Po dobu praci bude stavajici zafizeni chranéno proti prasnosti.

Vzhledem k celkové rekonstrukci objektu probéhne vyména slaboproudych rozvodu
v objektu. Jedna se o hodinové, rozhlasové rozvody a rozvody pro tabule informacniho
systému, ktery bude rozSifen. Dale bude nové nainstalovan kamerovy systém a PZTS.

V objektu vznikne novy orientacni systém, ktery zahrnuje OHM (orientaéni hlasoveé
majacky).

V rdmci rekonstrukce dojede k vyméné racku v kancelafi vyprav€iho. Bude zaménén za
vétsi rack, ktery bude obsahovat stavajici zafizeni, nové vymistény ovladaci blok TRS a
patchpanely pro ukonceni nové strukturované kabelaze.

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 4 kvéten 2020



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

Bude vytvoren novy prostup do 2 NP, do jednotlivych bytd bude pfivedena strukturovana
kabelaz, ktera bude ukonéena v datové zasuvce.

Na stfechu objektu bude umisténa spolecna televizni anténa, ktera bude slouZit pro potfeby
drahy i jednotlivym bytdm.

Do jednotlivych byt a kancelafi v 2NP bude umistén vzdy jeden autonomni pozarni hlasic,
ktery nebude napojen na PZTS v 1NP.

1.3 Technické reSeni

1.3.1 Radiové zarizeni

Z&kladnoveé stanice MRS, TRS jsou umistény v provozni budové, tedy mimo VB. Ovladani
radiového zafizeni se nachazi ve vypravni budové v kancelafi vyprav¢iho (1N30). Ve vedlejsi
denni mistnosti vyprav&iho (N22) je umistén ovladaci blok ZL 47, ktery je propojen s provozni
budovou pomoci mistni kabelizace. Toto zafizeni musi byt v ramci rekonstrukce vymisténo.

Nové bude ovladaci blok ZL 47 umistén v hovém racku v kancelafi vypravciho. Napojeni
na mistni kabelizaci bude provedeno totoznym typem kabeldZze (OBOS).

Napajeni bude realizovano samostatné jisténym pfivodem, ktery bude ukoncen v zasuvce
v racku s jednozna&nym popisem pro napajeni zminéného zafizeni. Samotné napajeni racku
fesi projekt silnoproud.

1.3.2 Rozhlasové zarizeni

Stavajici rozhlasova IP ustfedna DCOM IP-RU6 300 W je umist&na ve sdélovaci mistnosti
v provozni budové, tj. mimo uvazované stavebni prace ve vypravni budové. V rdmci
rekonstrukce samotné vypravni budovy bude provedena Uprava stavajicich rozhlasovych
rozvodu po vypravni budové, resp. na prvnim zastfeSeném nastupisti pfiléhajicim k vypravni
budové. Stavajici 3ks reproduktorl ve vnitfnich prostorech vypravni budovy budou
zdemontovany a v ramci samotné rekonstrukce objektu budou provedeny nové rozvody
rozhlasu s instalaci vSech novych rozhlasu v ramci VB. Novy rozvod bude proveden kabelem
CYKY 2x1,5 pfevazné v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou a ve stropnich podhledech.

V rdmci Uprav zastfeSeni prvniho nastupisté budou stavajici venkovni reproduktory pred
zahajenim stavebnich praci zdemontovany a predany spravci. Pripojeni 5ks novych
venkovnich rozhlas bude realizovano pomoci kabelu CYKY 2x1,5 uloZenych pod omitkou
v elektroinstala¢nich trubkach. Stejné jako u kabelizace vnitfnich reproduktord bude kabeldz
venkovnich reproduktori ukongena ve stavajicich skfinich 1N30, kde bude napojena na mistni
kabelizaci. Kabelaz vedena z vnéjsiho prostfedi bude jiSténa pfepétovou ochranou.

1.3.3 Hodinové zarizeni

Stavajici hodinovy rozvod je sloZzen z mati¢nich hodin, antény DCF umisténych v provozni
budové a podruznych hodin umisténych ve vnitfnich a venkovnich prostorech vypravni
budovy. Jedna se o oboustranné podruzné hodiny pod pfistteSkem a 2ks nasténnych
podruznych hodin v E¢ekarné(1N03) a kancelafi vypravciho (1N30).

Stavajici mati¢ni hodiny v¢&. pfijimace signalu DCF nebudou stavbou zasazeny. V ramci
rekonstrukce vypravni budovy budou stavajici podruzné hodiny ve vypravni budové a
venkovni oboustranné hodiny demontovany a predany spravci pro pfipadné dalSi vyuZiti.

V ramci rekonstrukce vypravni budovy budou instalovany nové hodinové rozvody po
vypravni budové kabelem SEKU 2x0,8 i k novym vnitfnim podruznym hodinam instalovanym
v ¢ekarné (1N03) a kancelafi vypravciho (1N30). Vnitini hodiny budou jednostranné, pramér
Ciselniku 580 mm, zavéseni na sténu, povrch pouzdra lak barva bila (napf. RAL 9016), mat.
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Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

Hodinové rozvody budou po vypravni budové vedeny pfevazné v elektroinstalacni trubce pod
omitkou, pfipadné ve stropnich podhledech. Ukon&eny budou ve stavajicich skfinich v 1N30,
kde budou napojeny po misti kabelizaci na mati¢ni hodiny v provozni budové.

V pfipadé venkovnich oboustrannych hodin dojde taktéz k jejich vyméné za noveé
oboustranné venkovni hodiny, primér &iselniku 580 mm. Montaz bude provedena pomoci
ocelové konzole na fasddu (dle stavajiciho stavu).

Kabelaz vedena z vnéjSiho prostfedi bude jisténa pfepétovou ochranou.

1.34 Informacni zarizeni

V sougasné dobé jsou ve VB ZST Pisek vyuzivany dva informaéni monitory (uvnitf budovy)
a jedna odjezdova tabule pod pristfeSkem (venkovni ¢ast).

Celkové bude IS rozsifen na dvé odjezdové tabule umisténé dle pozadavku na nové zidce
pod pfistteSkem a na bocni sténé budovy smérem k novému parkovisti. Vzhledem ke
kompletni rekonstrukci ZST by mélo dojit ke sjednoceni IS, proto bude stavajici (stars)
odjezdova tabule demontovana a prokazatelné pfedana spravci pro dalSi vyuziti. V ramci
rekonstrukce tak dojde k instalaci dvou novych informacnich tabuli dle nové smérnice €. 118.

Stavajici odjezdové monitory budou demontovany, nasledné umistény do vstupni haly nad
okénka pokladen a do samotné pokladny. Novéa kabelaz FTP ukongena v datové zasuvce za
monitorem.

Novou napajeci kabelaz vCetné jisténi fesi projekt silnoproudu.

Do nového racku_1 bude umistén novy pfevodnik pro pfipojeni informacnich tabuli. Ridici
server zlstane stavajici, dojde pouze k jeho upgradu. Pfipadné bude vyuzity stavajici server
IS v nadfazené stanici a stavajici fidici PC v DK bude nové slouzit pouze jako obsluzné
pracovisteé.

Kabelaz vedena z vnéjSiho prostfedi bude jisténa prepétovou ochranou.

1.3.5 Strukturovana kabelaz

V souvislosti s rekonstrukci VB bude taktéZ vybudovdna nova strukturovand kabeldz.
Centrum strukturované kabelaZze bude umisténo v nové 19" skfini v kancelafi vyprav€iho
vypravni budovy, kde budou kabely strukturované kabelaze ukon&eny na novych
patchpanelech. Kabelové rozvody strukturované kabelaZze budou realizovany kabelem FTP
kat.6. Kabely budou vedeny pfevazné v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, kabelovych
kanalech a u vyzna€enych mistnosti bude strukturovana kabeladZ vedena parapetnimi Zlaby,
které nejsou dodavany v rdmci této dokumentace. V mistnostech s parapetnimi Zlaby budou
instalovany modularni datové zasuvky totoZného vyrobce jako samotny parapetni systém.

Nové datové dvojzasuvky budou umistény na sténach dle dispozi¢nich vykresu. Dale bude
strukturovana kabelaz pfivedena do vSech bytu véetné kancelafe v 2NP. Nové bude vytvoren
rezervni kabelovy propoj (2xFTP) z Racku_01 do nového Racku03 v pldnim prostoru 3NP.

1.3.6 OHM

V této dokumentaci byly na z&kladé pozadavku z orientacniho planu Zelezni¢ni stanice
zapracovany jednotlivé orientacni hlasové majacky. Pro napajeni zminéného systému bude
pouzita kabelaz CYKY-J 3x1,5 ulozena pfevazneé v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou,
ktera bude jisténa 6A chraniCojistiCem. Kompletni napajeni jednotlivych majacku je feSeno
v projektu silnoproudu.

IXPROJEKTA s.r.o. Strana 6 kvéten 2020



Rekonstrukce vypravni budovy v Zst Pisek

1.3.7 Nouzova sighalizace WC invalidé

V ramci stavebnich uprav VB budou vybudovany nové toalety a nové bude zfizeno i
samostatné WC pro invalidy. Tato mistnost musi byt vybavena (podle vyhlasky ¢. 398/2009
Sb. o bezbariérovém uzivani staveb) nouzovou signalizaci pro pfipadné pfivolani pomoci.

Dle pozadavkl bude nouzovy signal pfenasen do mistnosti pokladen (€.m.1N26), dale do
denni mistnosti (€. m. 1IN27) a do kancelafe vypravciho (¢.m. 1N30). Funkce navrzeného
systému je nasleduijici:

Stiskem nouzového tlacitka nebo zatazenim za Sntru (FAP 3002) dojde k vyvolani zvukové
a svételné signalizace na vSech kontrolnich mistech (FEH2001) a zaroven dochazi k
rozsviceni LED diody zabudované v nouzovém tla€itku na WC — jedna se o uklidiiovaci svétlo,
které informuje postizeného, Ze jeho nouzové volani bylo zaregistrovano a pomoc je na cesté.
Stiskem tlacitka kontrolniho modulu na jednom z dozorovych mist dojde ke zruSeni
akustickych signalizaci a dale probiha pouze signalizace svételna, ktera je zruSena az stiskem
resetovaciho tlacitka (FEH 1001) v prostoru WC. Jednotlivé moduly nouzové signalizace
budou napajeny ze spole¢ného napajeciho zdroje (2CDG120037R0011) umisténého pfimo

v rozvadéci NN. Napajeci kabelaz bude typu CYKY_O 2x1,5, pfipadné bude prafez vodicu
pfizplisoben svorkovnicim dodavanych prvki s ohledem na délky kabelaze. Pomoci
bezpotencialového kontaktu kontrolniho modulu (FEH 2001) Ize nouzové volani signalizovat
do pfipadnych externich systéma. Jednotlivé prvky budou propojeny pomoci kabelaze typu J-
Y(ST)Y 4x0,8.

1.3.8 Uprava stavajici kabelizace

V soudasné dobé jsou v kancelafi vypravéiho ve vypravni budové ZST Pisek ukonéeny
prevazné mistni propojovaci metalické a optické kabely mezi vypravni a provozni budovou.

Vramci rekonstrukce nedojde kzasadnim zasahim do stavajicich skfini s
ukoncenou kabelizaci. Bude dochézet pouze k odpojeni k rekonstruované elektroinstalaci,
ktera bude nahrazena novou kabelazi. PfedevSim se jedna o kabeldZe hodinovych a
rozhlasovych rozvod(. Dale zde bude prepojen na novou kabelaz pfemistovany ovladaci blok
ZL 47 pro TRS umisténé na provozni budové.

V ramci rekonstrukce dojede kvyméné racku v kancelafi vyprav€iho (1N30). Bude
zaméneén za vétsi rack 19 47U (800x800), ktery bude obsahovat zafizeni ze stavajiciho racku,
nové vymistény ovladaci blok TRS, nové patchpanely pro ukonéeni nové strukturované
kabeldze a novy prfevodnik informacniho systému. Stavajici rack obsahuje 2x ODF 24 vl. (12
vybavenych), patchpanel 24p.,2x organizér patchcordl, switch 24p. Catalyst 2950, police
s modeme Zyxel. zasuvkovy panel a UPS. Stavajici zafizeni UPS a switch 24p budou
nahrazeny za nové.

1.3.9 Kamerovy systém v ZST

Dle pozadavkd O30 bude v ZST Pisek instalovan novy kamerovy systém, ktery se bude
skladat z deviti IP kamer. 3 IP kamery budou instalovany do vnitfnich prostor a 6 IP kamer
bude uréeno pro dozorovani vnéjSich prostor VB. Centrum kamerového systému bude
v mistnosti 1N30, kde bude instalovan novy 19* nasténny rack 16U. Dvefe racku budou jistény
magnetickym kontaktem PZTS. Rack 02 bude obsahovat NVR server (2x HDD 2TB), 24
portovy patchpanel pro ukonceni kabelaze jednotlivych kamer, switch L2 24xPoE, 4xSFP,
zasuvkovy / jistici modularni panel a UPS pro kamerovy systém. Vice informaci a obsazeni
racku v pfislusném vykresu. Napajeni racku — projekt silnoproudu. Na kabelaz venkovnich
kamer budou instalovany pfepétové ochrany dle platnych CSN.
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1.3.10 PZTS

V ramci této stavby bude v ZST Pisek vybudovano nové zatizeni PZTS (poplachovy
zabezpecCovaci a tisfiovy systém), dfive oznaCovany jako EZS, vrozsahu celé vypravni
budovy.

Pro stfeZeni bude pouZita kombinace prostorové a plastové ochrany. Pro pfipad vypadku
sité¢ NN bude napajeni zalohovano na dobu min. 12 hodin.

Z hlediska drazniho déleni spada objekt pod stuperi dulezitosti skupiny Ill. Ve vSech
vnitfnich prostorach vybavenych systémem PZTS prostfedi vnitfni - tfida |, a prostfedi
venkovni vSeobecné - tfida IV. Dle pozadavkU investora a spravce objektu musi byt Ustfedna
a detektory pouZité v mistnosti DRT certifikovany pro stupen zabezpeéeni 3 — stfedni az
vysoke riziko. Zbytek systému musi splfiovat certifikaci pro stuper 2 — nizké az stfedni riziko.

Vramci tohoto PS je navrhovana pouze elektronickd ochrana. Objekt bude chranén
kombinaci plastové a prostorové ochrany. Plastovou ochranu tvofi smyCky s magnetickymi
kontakty na vstupnich dvefich a oknech. Prostorovou ochranu tvofi smyc¢ka s prostorovymi,
resp. dualnimi Cidly. Systém bude ve vytipovanych mistnostech dopInén o pozarni detektory a
detektory tfisténi skla. Poplach bude vyhlaSen 1ks venkovni zalohované sirény instalované na
fasadé objektu vypravni budovy. RovnéZz bude zajiStén pfenos poplachové zpravy na
dispecerské pracovisté pomoci pfenosové technologie.

Ve vypravni budové v mistnosti vyprav¢i bude umisténa poplachova ustfedna s 264 z6nami
a dvéma sbérnicemi. Soucasti ustfedny bude modul pro pfipojeni TCP/IP. Pro zalohované
napajeni ustfedny bude vyuzit akumulator 12V/17Ah, ktery bude uloZen v boxu Ustfedny. Dale
budou ve vypravni budové umistény 3ks posilovacich zdroji. Moduly pro pfipojeni
bezkontaktnich ¢teCek budou umistény do krytl posilovacich zdroju, pfipadné na zdi vedle
koncentratord. V$echny zdroje ve VB budou napéjeny z rozvadéte R-SDEL, do kterého se
doplni jistiCe 6A/B.

Elektrické zamky budou napajeny ze spinanych zdroju, které budou také napajeny
Z rozvadéle R-sdél z jistiCe 6A/B.

Obé shérnice RS485 budou opatifeny pifepétovou ochranou.

Ovladani systému je moZzné z klavesnic umisténych za vstupnimi dvefmi do vefejnosti
nepfistupnych prostor. Tyto dvefe budou vybaveny el. zamky a bezkontaktnimi ¢teCkami karet.

Pro komunikacni sbérnici RS 485 pro pfipojeni klavesnic a koncentratort a dvefnich modulu
bude pouzit napf. kabel typu Li2YCY(TP) 4x2x0,5mm. Tento kabel se pouziva vSude tam, kde
se predpoklada zvyseny pohyb osob, pfipadné jsou zvySené pozadavky na pozarni odolnost
kabelu. Propojeni moduld mimo tyto prostory muze byt provedeno kabelem FTP cat 5e. Pro
pfivedeni napajeciho napéti 12V a zemé GND k jednotlivym koncentratorim a klavesnicim je
navrzeno pouzit pfidavného vodice s SirSim primérem 2x2x0,8.

Rozvody budou vedeny v mikrotrubi¢kach, podhledech, pfipadné elektroinstalaénich listach
na omitce s dodrzenim bezpeé&nostnich vzdalenosti od nn rozvodd dle CSN 34 2300 ed. 2.
Vodi¢e sdélovaciho zafizeni budou barevné oznaceny Cervenou barvou, obdobné bude
provedeno pismenné a barevné znaceni (pismeno “Z%). V pfipadé pfechodu z mistnosti do
mistnosti bude proveden pruraz.

Prostorové uspofadani je zakresleno ve vykresové dokumentaci. Koncentratory budou
umistény na vhodnych mistech u stropu (pod kazetovym podhledem). Ovladaci klavesnice a
¢teCky budou umistény za vstupnimi dveifmi do chranénych prostor ve vysSce cca 1,2 m. Na
vnéjsi zdi VB a trafostanice bude ve vySce min. 3m umisténa poplachova zalohovana siréna.
Prostorova ¢idla budou obecné umisténa ve vySce cca 2,2m - 2,5m. Opticko-koufové hlasice
a detektory tfisténi skla budou umistovany na stropy mistnosti.
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1.3.11 Anténnirozvody - STA

V soucCasné dobé jsou na stfeSe vypravni budovy umistény antény pro pfijem televizniho
signalu, které budou vramci rekonstrukce demontovany a predany spravci. Nové bude
vybudovan novy STA systém v¢&. pfFisluSnych televiznich rozvodl do tfi stavajicich bytd. Na
stfechu bude umisténa spole¢na anténa pro cely objekt. Prostup a jeho nasledné utésnéni,
fesi stavba, kotveni a instalace stozarku na antény spada pod tento projekt.

V podkrovi bude zfizen novy 16U RACK pro STA zafizeni a pfipadnou dalsi technologii.
Na kabelaz pro venkovni antény budou vyuZity pfepétové ochrany. Rack bude umistén na zdi
pobliz vstupnich dvefi do pudnich prostor (viz dispozi¢ni vykres). Kompletni napajeni s
uzemnénim FeSi projekt silnoproudu. Celkové se jedna o 6 ks uc€astnickych zasuvek v 2 NP,
které budou napojeny samostatné na vyvody zesilovace. Dle pozadavkil budou dale
instalovany 4 ks ucastnickych zasuvek v 1 NP (1N30, 1N22, 1N36, 1N26).

1.3.12 Pozarni detekce

V INP bude pozZarni detekce feSena v ramci zabezpeCovaciho systému, tedy PZTS s
rozSifenim detekce pozaru. Samostatny systém EPS tedy instalovdn nebude. V rdmci 2NP
bude do kazdého bytu a kancelafe instalovan 1ks autonomniho hlasi¢e poZzaru, ktery bude
napajen vlastnim vyménnym akumulatorem. Opticko-koufové hlasi¢e musi splfiovat CSN EN
14604. Pravidelné testovani a vyménu baterii bude provadét samotny najemnik, ktery
musi byt prokazatelné obeznamen s obsluhou a tdrzbou zafizeni!

1.3.13 Trubkovani

Trubkovani bude provedeno na zakladé dispozi¢nich vykresu jednotlivych technologii a
jejich kabelazi. Nutné koordinovat se stavebnimi pracemi stavby.

Od nové zfizovaného racku0l1 v 1NP bude vytvofena nova pruchozi trasa (1x elektroinst.
trubka min prdmér 29mm) do nového podruzného racku v podkrovi. Tato trasa bude slouZit
v pfipadé dodate¢né montaze nové technologie na stfechu budovy.

V8echny rozvody v netechnologickych prostorach budou uloZeny do elektroinstalacnich
trubek pod omitku. Bude provedeno draZzkovani, stavajici zafizeni je tfeba chranit pred
prachem.

V mistech rozboceni rozvod(, vétSich ohybl trubek nebo ve vzdalenosti max. 6-7 m budou
umistény na trubku rozvodné krabice. Pro uloZeni trubek bude provedeno drazkovani, trubky
a krabice budou pfichyceny sadrou. Poté budou v rdmci rekonstrukce objektu opraveny
omitky.

1.4 Udaje o souvisejicich PS a SO

Realizace této ¢asti dokumentace pfimo souvisi s realizaci stavebni ¢asti predmétné stavby
i s rekonstrukci silnoproudych rozvod(. Prace je nutno koordinovat na zakladé faktického
postupu praci na provadénych stavebnich Upravach, praci na zatepleni objektu a stavebnich
praci pfi demolici pfistavby VB. Montazni prace je taktéZ nutno koordinovat s realizaci nové
elektroinstalace v objektu.
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1.5 Pokyny pro montaz a vystavbu, €asova a
vécna koordinace

PFi pfedavce zafizeni dodavatel spravci predal i revizni zpravu, navod na obsluhu a udrzbu
zarizeni, méfici protokoly kabelll a protokoly o akustickych mérenich.

Pfed zahajenim zemnich praci v okoli budovy je nutno pozadat o vyty€eni podzemnich siti
ve sprave vSech spravcl kabelovych siti.

Sdélovaci zafizeni demontované v tomto PS, jak je popsano vySe, bude pfedano spravci
zarizeni pro dal8i pouZiti.

1.6 Péce o bezpecnost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zaméstnanci s pfedepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny vSechny pfedmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpecnostni pfedpisy. Po ukonéeni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zarizeni bude fadné predano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrzovano a
revidovano v zakonnych Ihatach.

PFi provadéni montaznich praci je nutné dusledné dodrzovat ustanoveni bezpecnostnich a
hygienickych pfedpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu, je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a udrzby Fidili
prislusnymi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrzovali pfislusné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pouceni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, kterd bude nutno dodrZzovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami.

Po celou dobu stavby musi byt stavajici zafizeni chranéno proti prasnosti a dale musi byt
zajisténo proti kradezi a pfipadnému vandalstvi. PfedevSim se jedna o mistnosti s technologii
zajistujici provoz na draze.

VeSkera zafizeni slouzici k provozovani zelezniéni infrastruktury nesmi byt poskozena a
nesmi s nimi byt neodborné manipulovano.

Pfi pfedani stavby budou jednozna¢né sdéleny a vyznaceny kabelaZe, které nebudou
stavbou doteny, aby se predeslo jejich pfipadnému poskozeni v ramci stavebnich praci.
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