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1 ÚČEL OBJEKTU 

1.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 
Samostatně stojící zděná výpravní budova. 
Stavební pozemky jsou zasíťované, dopravně přístupné. 
Staveniště bude v rámci následujících parcel katastrálního území: Písek [720755] 

• st. 789  
• st. 1930 
• 2691/1 – Město Písek 

Staveniště je podrobněji popsáno v C.3c Situace ZOV. 

1.2 Popis objektů: 
Stavební úpravy hlavní budovy žst Písek (dále jen výpravní budova) a jejího přilehlého okolí a přidružených 
objektů za účelem zachování původního vzhledu výpravní budovy. Stav celého objektu jako celku vyžaduje 
komplexně pojatou generální opravu. 
Originální výpravní budova je z konce 19.století a během své životnosti prošla již řadou stavebních úprav 
(nejedná se o památkově chráněnou budovu). Výpravní budova je částečně podsklepená se 2 nadzemními 
patry a podkrovím. K výpravní budově je: 

- Z jihovýchodu přidružen jedno-podlažní objekt postavený přibližně roku 1946, který je 
nepodsklepený (noclehárna, WC pro cestující, průchod z ulice na nástupiště a stávající masážní 
salón, nevyužívaný prostor kiosku a občerstvení). Střecha je sedlová s nízkým sklonem. Tato část 
bude odstraněna a nahrazena z části chodníkem, parkovacími stáními, parkem menšího rozsahu, 
retenčními plochami.  

- Ze severozápadu přidružen jedno-podlažní objekt, který pak přechází na dvou-podlažní objkt s 
podkrovím, který slouží jako restaurační zařízení a penzion. Jde o objekt občanské vybavenosti ve 
vlastnictví České dráhy a.s. Tento objekt nepodléhá řešenému území a nebude do něj zasahováno. 

Tyto 3 celky tvoří jednolitý objekt. 
Podél západní linie tohoto celku se táhne perón zastřešený pultovým přístřeškem půdorysných rozměrů cca 
76,6m x 3,1 m. Výpravní budova má půdorysné rozměry cca 36,5m x 12,0m. Přidružený jedno-podlažní objekt 
na jihu má rozměry cca 25,0m x 15,4m. Přidružený jedno až dvou-podlažní objekt na severu má rozměry cca 
21,8m x 22,5m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou včetně zastřešeného nástupiště cca 83,3m x 15,5 m.  
Konstrukční systém je zděný (cpp), krov je dřevěný vaznicové soustavy. Střecha výpravní budovy je 
polovalbová s vystupujícím štítem. Objekt není zateplen, stavební úpravy předpokládají zateplení výpravní 
budovy. V nejvyšším místě budova dosahuje výšky 12,12m od přilehlého terénu/komunikace. 

2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 Architektonické řešení 
Záměrem je znovu navrácení typického historického vzhledu výpravní budovy, který bude doplněn o úpravy 
přilehlého okolí. Rekonstrukcí se zlepší celkový stav objektu a zvýší se kvalita jejího okolí včetně zlepšení 
dopravy v klidu. 
 
 
 
 

Tvarové řešení 
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Výpravní budova – tvar beze změny. Bourané přístavby z roku cca 1946 včetně na ně navazujícího zastřešení. 

Materiálové řešení 

Při úpravách budou užívány moderní certifikované materiály.  

2.2 Funkční řešení 

Stávající stav: 

Vypravni budova je částečně podsklepena se 2 nadzemními patry a podkrovím. 

1.PP – podzemní podlaží není ve větší míře využíváno, lokálně některé místnosti slouží k uskladnění věcí 
potřebných pro provoz nádraží. Část suterénu tvoří bývalé kryty CO. 

1.NP – přízemí hlavní výpravní budovy slouží především k zajištění provozu železniční dopravy. Nachází se zde 
tyto funkční celky: veřejně přístupné prostory (vstupní haly, čekárny…), prostory pro vlastní využití SŽDC 
(security, prostory pro úklid, úschovna, toalety, denní místnost zaměstnanci…), prostory pro dopravce  
pokladny…), prostory pro zajištění provozuschopnosti dráhy (technická místnost), komerční prostory (pronajaté 
toalety), prostory pro dopravce (sklad) a společné prostory (schodiště). 

2.NP – ve 2. nadzemním podlaží hlavní výpravní budovy se nachází 3 bytové jednotky, nevyužívané prostory 
(kanceláře…) a společné prostory (schodiště). 

PODKROVÍ – nachází se zde nevyužité prostory včetně společných prostor (schodiště). 
 
K výpravní budově je z jihu přidružen jedno-podlažní objekt, který je nepodsklepený (komerční a nájemní 
prostory, sklady, veřejné toalety pro cestující, průchod k nástupišti). Ze severu je k výpravní budově přidružen 
jedno-podlažní objekt, který pak přechází na dvoupodlažní objekt s podkrovím, který slouží jako restaurační 
zařízeni a penzion. Tyto 3 celky tvoři jednolitý objekt. Podel zapadni linie tohoto celku se táhne peron.  

Navrhovaný stav: 

U výpravní budovy zůstává počet pater stávající.  

1.PP – stávající funkční řešení zůstává zachováno beze změn. 

1.NP – nedochází k výrazné změně z pohledu užívání, spíše k přeskupení a zefektivnění využití prostor + přesun   
WC pro cestující do bezprostřední blízkosti čekárny pro cestující.  

2.NP – ve 2. nadzemním podlažní hlavní výpravní budovy dojde k výrazným změnám z pohledu dispozičního 
uspořádání místností. Ve 2.NP vznikne 5 bytových jednotek a 1 jednotka kancelářská (prostory pro vlastní využití 
SŽDC). 

PODKROVÍ – stávající využití podkroví zůstává stávající (nevyužité prostory) 
 
V jižní části bude přidružený jedno-podlažní objekt kompletně odstraněn. Na jeho místě budou zřízena parkovací 
stání, chodník, park menšího rozsahu a retenční plochy. Ze severu se do jednopodlažního objektu, který dále 
přechází do objektu dvoupodlažního se stavebními pracemi zasahovat nebude. Konstrukce peronu projde 
kompletní rekonstrukcí včetně nové betonové zídky. 

2.3 Výtvarné řešení 
Jedná se především o exteriérové úpravy fasády a o výměnu střešní krytiny. Grafickou zkratkou budou 
navráceny objemově šambrány u okenních otvorů, a to pouze jednoduchou formou (v přiměřené šíři dle 
původního stavu) a to včetně štítových prvků rozet.  
 
Klempířské prvky 
oplechování říms, komínů, parapetů, dešťové svody - žárově pozinkovaný plech 
Zábradlí¨ocel, žárový pozink 
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Střešní krytina 
lehká falcovaná krytina s ocelovým jádrem, žárově pozinkovaný plech 
Nájezdová rampa pro OSSPO 
a) ocel, povrchová úprava zinkováním 
b) beton 
Sanace komínových těles 
omítnutí, vyztužení maltové vrstvy rabicovým pletivem, barva např. NCS S 4502 - G 
Schodiště 
beton, stupnice z kamenné venkovní dlažby  
Obklad v oblasti soklu 
imitace cihly, směs pískového betonu, barva např. NCS S 4502 - G 
Šambrána 
polystyrenové jádro EPS 150 tl. 30 mm s finální omítkovou úpravou, barva např. NCS S 3020 - Y40R 
Lizénový rám 
a) zachování stávajícího výstupku v rámci kontaktního zateplení celé budovy, barva např. NCS S 3020 - Y40R 
b) polystyrenové jádro EPS 150 tl. 100 mm s finální omítkovou úpravou, barva např. NCS S 3020 - Y40R 
Kordonová římsa 
polystyrenové jádro EPS 150 tl. 30 mm s finální omítkovou úpravou, barva např. NCS S 3020 - Y40R 
Základní fasádní plocha 
tenkovrstvá silikátová jemnozrnná omítka, barva např. NCS S 1020 - Y20R 
Zídka peron 
nově zřízená betonová, finální úprava - jednosložková barva na beton, barva např. NCS S 4502 - G 
Komínová lávka/pevné stupně 
ocel, žárový pozink, šíře pochůzné plochy 250 mm, zábradlí o výšce 1000 mm doplněné o průběžnou 
vodorovnou ocelovou tyč ve výšce 500 mm, vzdálenost zábradlí od komínového tělesa min. 400 mm,  
pochozí část lávky min. 100 mm nad střešní krytinou 
Soklová římsa 
polystyrenové jádro EPS 150 tl. 100 mm s finální omítkovou úpravou, barva např. NCS S 3020 - Y40R 

2.4 Vegetační úpravy okolí objektu 
Po skončení veškerých stavebních prací, bude vegetace a přilehlé komunikace uvedeny minimálně do původní 
podoby. Nově jsou navrženy parkové úpravy, v rámci kterých budou zasazeny 4ks stromů, část prostoru bude 
zatravněna, bude zrealizována mlatová plocha. Plocha parkoviště bude ze zatravňovacích betonových tvarovek 
(bude také oseto trávou). 

2.5 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Následují údaje o splnění požadavků vyplívajících z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Možnost překonat výškové rozdíly 
Konstrukce peronu bude v celé ploše vyvýšena cca o 100 mm. Výškový rozdíl mezi čistými podlahami v interiéru 
a povrchem peronu bude činit 20 mm. Jsou navrženy dvě nové rampy (2 ocelové) a to tak, že cestující OSSPO 
bude schopna bezbariérově projet od přednádraží k pokladnám, přes perón až k vlaku. 
 
Snížený horizont vidění 
V projektu byl brán zřetel na výšku očí uživatele vozíku 1100-1200 mm. 
 
Průchozí šířka 
Je zachován min. 1,5m odstup od technického vybavení nástupiště, sloupů podepírajících zastřešení peronu, 
zábradlí. K zúžení na 0,9m může docházet jen v krátkých úsecích a odůvodněných případech. Max. průchozí 
šířka pod zastřešenou částí peronu s rezervou přesahuje hodnotu 1,8 m (průchozí šířka pro 2 naproti sobě 
jedoucí vozíčkáře, a to včetně odstupu). 
 
Manipulační plocha 
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V projektu počítáno s manipulační plochou, která je vytyčena kruhem o průměru 1500 mm. V případě dveří, které 
se otevírají dovnitř, je manipulační plocha vytyčena obdélníkem 1500-2000 mm. 
 
Dosahová výška 
Maximální dosahová výška je dle TSI PRM 1300/2014 1100 mm, minimální 400 mm. Na tyto hodnoty bude brán 
zřetel především v následující projektové dokumentaci (stupeň DSP), kde dochází k úpravám interiéru (výšky klik, 
madel, uzpůsobení pokladen). Výška zámků může být max. 1000 mm. 
 
Výškový rozdíl 
Maximální akceptovatelný výškový rozdíl dle 398/2009 Sb. může dosáhnout hodnoty 20 mm, v případě prahu 
podle TSI PRM 1300/2014 25 mm. 
 
Výška umístění textů 
Informační text/tabule budou optimálně umístěny ve výšce 1,2m. Dle TSI PRM 1300/2014 pak max. ve výšce 
1,6m (pro info o odjezdech/příjezdech vlaků). Informace budou umístěny na snadno přístupných místech. 
 
Protiskluznost 
Veškerá navržené povrchové prvky musí podle ČSN 73 4959 splňovat min. požadavek drsnosti 0,6 ּּ+tgα. 
Součinitel smykového tření deklaruje výrobce. 
 

3 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

3.1 Základní rozměrové charakteristiky 

STATISTICKÉ ÚDAJE STAVBY NA PARCELE st.789 
ozn.   plocha (m2)   % 
parcela st.789   824,00   100,0% 
celkem   824,00     
          
Zastavěná plocha – železniční stanice 480,91     
celkem   480,91   58,4% 
          
Zpevněné plochy 266,38     
celkem   266,38   32,3% 
          
Propustné plochy 76,71     
celkem   76,71   9,3% 
          
HPP          
1.PP   187,69   14,5% 
      
1.NP   373,27   28,9% 
      
2.NP 353,75   27,4% 
    
Podkroví   375,34   29,2% 
          
celkem KPP    1290,05   156,6% 
     
STATISTICKÉ ÚDAJE STAVBY NA PARCELE st.1930 
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ozn.   plocha (m2)   % 
parcela st.1930   237,00   100,0% 
celkem   237,00     
       
Zpevněné plochy 11,54     
celkem   11,54   5,0% 
          
Propustné plochy 225,46     
celkem   225,46   95,0% 

 
3.2 Orientace, osvětlení a oslunění 

3.2.1 Denní osvětlení 

Navržená rekonstrukce žst. Písek z hlediska proslunění a denního osvětlení vyhovuje požadavkům ČSN 734301, 
ČSN 730580-1 a ČSN 730580-2 a dále z těchto hledisek neovlivní stávající zástavbu, pouze v rámci 
vyhovujících, normou požadovaných hodnot. Studie proslunění a osvětlení je přiložena v dokladové části PD. 

3.2.2 Vnitřní umělé osvětlení a venkovní osvětlení 

Umělé osvětlení bude navrženo nově ve všech prostorách 1PP, 1NP (včetně perónu), 2NP a podkroví. V rámci 
nového umělého osvětlení jsou použitá svítidla technologie LED. Na konstrukci perónu budou umístěny 2 nově 
navržené lampy v původních polohách. V prostorách nově navrhovaného parku a parkoviště budou rozmístěna 
zapuštěná zemní svítidla. 

3.2.3 Orientace a zastínění okolních objektů 

Jedná se o stavební úpravy stávající železniční stanice Písek, které svým charakterem, z hlediska stínění 
okolních objektů, nemají nijak výrazný negativní vliv na okolní zástavbu (nedochází k navýšení střešní 
konstrukce, k přístavbám). Dojde pouze k zateplení fasády (cca 160 mm), nové okenní otvory budovány nejsou, 
stávající okenní otvory jsou v drtivé většině zachovány (dojde pouze k výměně výplní). Naopak dojde k bourání 
nízkopodlažní přístavby jihovýchodní strany objektu, což bude mít, z hlediska stínění okolních objektů, opačný 
(kladný) efekt. 

3.3 Užitná plocha 
1PP           187,69 m2 
1NP           373,27 m2 
2NP           353,75 m2 
podkroví           375,34 m2 

4 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

4.1 TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ 
Samostatně stojící zděná výpravní budova prošla poslední rozsáhlou rekonstrukcí v poměrně nedávné době. 
Přesto je objekt a jeho přilehlé okolí v mnoha ohledech v neuspokojivém stavu, který si vyžaduje komplexněji 
pojatou opravu. 

4.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Vjezd je řešen z pozemku 2691/1 z ulice Hlavní nádraží. Parkovací místa pro cestující jsou zachovávána ve 
stávající podobě na p.č. 2691/1. Nová parkovací místa pro vlastní využití SŽDC jsou zřízena na p.č. st. 1930. 
Objekt je bezbariérově přístupný (budou zřízeny 2 rampy). Detailní popis z hlediska dispozice viz výkresová část 
PD ARS a legendy místností viz tabulky navrhovaného stavu níže: 
 
 



 

 
Strana 9 (celkem 27) 

9 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP 
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP 
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 BOURACÍ PRÁCE 
Dojde ke kompletnímu odstranění (demolici) celého jihovýchodního jednopodlažního přístavku. 
 
Dojde k následujícím bouracím pracím: 
- vybourání stávajících nenosných dělících příček – CPP, dřevo, YTONG, SDK, lamino desky 
- demontáž stávajících dveřních křídel včetně zárubní 
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- bourání stávajících nosných konstrukcí – CPP, dřevo 
- odstranění stávajících okenních výplní včetně parapetů – dvojitá dřevěná špaletová, prosté zasklení, 

luxfery, ocelové plechy, OSB desky 
- demontáž sanity 
- demontáž TT – otopná tělesa, plynový kotel, elektrický ohřívač 
- demontáž gastra 
- osekání omítky na stěnách (s výjimkou č.m. 1N30) 
- osekání omítky na stropech (s výjimkou č.m. 1N30) 
- odstranění podlahy 
- odstranění betonového schodiště 
- odstranění keramických obkladů 
- výkopové práce 
- odstranění stávající svrchní vrstvy – betonová dlažba 80 mm, štěrkopískové lože 220 mm; odstranění 

navážky pod základovou deskou 
- odstranění obkladu v oblasti soklu – CPP, kámen 
- odstranění klempířských prvků 
- odstranění nesoudržné uvolněné omítky na fasádě (předpoklad 150 mm) 
- lokální odstranění základových konstrukcí 

a) betonová základová deska (předpoklad 150 mm) 
b) betonové pasy a patky 
c) kamenné pasy a patky 

- demontáž kamenné zídky 
- odstranění ocelového zábradlí 
- odstranění ocelových mříží 
- kompletní odstranění krovu včetně střešní krytiny (jak u výpravní budovy, tak u přístavku) 
- odstranění komínových těles přístavku 
- obroušení/odstranění rzi 
- odstranění omítky komínového zdiva, vyškrábání spár ve zdivu do hl. 3 cm, odstranění degradovaných 

prvků 
 
Nedojde ke kácení dřevin. 
 
Bourací práce v nosných kcí. se týkají zvláště nových otvorů ve vnitřních nosných konstrukcích, které budou 
zajištěny běžně užívanými ocelovými profily. 
Dále dojde k průrazům v nosných stěnách pro rozvody strukturované kabeláže a vnitřní rozvody ZTI, které si 
nebudou vyžadovat statická opatření. 
 
Částečné odstranění nenosných příček, rozsah dle výkresové části. V 2NP v bytových jednotkách 
předpokládáme nutnost zajištění příček proti poklesu stropní konstrukce půdy. 
 
Bourací práce v rámci sanací 1PP obsahují kompletní odstranění zdegradovaných povrchů a podkladů stěn, a 
stropů. 
 
Odstranění krycích a podkladních vrstev krytého perónu, kde dojde k sjednocení dlažeb v plném rozsahu. 
Součástí bude demontáž a zpětná montáž litinových sloupů zastřešení na nově vybudovaná betonová zídka 
perónu do nezámrzné hloubky, která bude sloužit jako základový pas pod nosné konstrukce perónu, stávající 
zídka bude rozebrána. 
V upravovaných částech objektu dojde k odstranění souvrství podlah v rozsahu dle výkresové části. 
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Dalším podstatným zásahem bude komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI – svislých i vodorovných, 
které sebou ponesou rekonstrukci koupelen a hygienických zařízení zaměstnanců. 
 
Menším zásahem budou výměny vnitřních dveří.  
 
V oblasti střešních plášťů dojde ke kompletní výměně krovu výpravní budovy (je navržen nový krov stejného 
tvaru jako stávající). 
. 
V průběhu stavby bude přísně dodržován technologický postup stanovený stavebně-konstrukční částí a 
oprávněnou prováděcí firmou. Nájemníci okolních bytových jednotek budou předem seznámeni s posloupností. 
 
Bourací práce podrobněji ve vztahu k jednotlivým objektům a prostorám viz Souhrnná technická zpráva – 
bod 2.1.6 - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

4.3.1 Zajištění stability okolních objektů 

Stabilita okolní zástavby z hlediska demolice jihovýchodního přístavku nebude vzhledem navrženému postupu 
bourání narušena.  
Stabilita okolí při provádění výkopů bude zajištěna rozepřením/zapažením. 
Stabilita okolní zástavby nebude vzhledem k provádění bouracích prací v interiéru objektu nikterak narušena. 

4.4 ZÁKLADY 

4.4.1 Výkopy 

V rámci sanací jde o pažené jámy hloubky do 1,0 m, s manipulační spodní plochou 500 mm. Vzhledem k malému 
rozsahu a blízkosti k obálce budovy, nedoporučujeme užití těžší techniky. 
V rámci obnovy dlažby krytého perónu. Svým rozsahem jde o výkopy menšího rozsahu, nevyžadující výrazné 
užití těžší techniky. 
V rámci výkopů parkoviště a retenční plochy je možné použít běžně zužívanou techniku pro provádění zemních 
prací. 
Předpokládá se, že vytěžená zemina bude z převážné části odvezena a nahrazena jinými zásypy. 
Všechny výkopy viz: Souhrnná technická zpráva – bod 2.1.6 - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

4.4.2 základy plošné i hlubinné, základové pasy a patky 

Předpoklad bez zásahu do základů ponechávané části budovy. Nově navržená betonová zídka bude sloužit také 
jako základový pas pro sloupky zastřešení perónu. 
Podrobněji viz: Souhrnná technická zpráva – bod 2.1.6 - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

4.4.3 základové desky 

V rámci projektu nejsou navrženy žádné nové základové desky. Do stávajících základových desek v 1NP bude 
zasahováno pouze v minimální míře za účelem vedení nově navržené splaškové kanalizace. Skladba nad 
deskou v 1NP bude odstraněna a nahrazena skladbami P01, P02 nebo P03. 

podzemní voda 

Vliv podzemní vody není v 1PP patrný. 

4.4.4 Hydroizolace spodní stavby 

Navrhujeme komplexní sanaci spodní stavby budovy, a to následnými kroky: 
1) Výkop po celém obvodu budovy, hl. = 1,0m, š. = 1,0m, spodní manipulační prostor. 0,5m. 
2) Zhutnění dna výkopu na 35KPa. 
3) Zřízení podkladního betonového základu pro položení drenáže, včetně zřízení zaobleného rohu k zdivu 

budovy. 
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4) Osekání venkovního zdiva či obkladu po úroveň stávajícího soklu 
5) Kompletní osekání vnitřních omítek a stropů v celém 1PP. Vyškrábání spar, mechanické očištění. 
6) Provedení krémové injektáže pro cihelné zdivo á 8cm, sklon dle spáry. 
7) Provedení nové HI stěrky po celém obvodu budovy. Od výšky výkopu po hranu stávajícího kamenného 

zakončení soklu. 
8) Opatření vnitřních stěn a stropů 1PP transparentním hydrofobním nátěrem. 
9) Výměna a obnovení větracích průduchů z 1PP na ulici a perón. Opatřit košem na zachycení nečistot 

z ulice. 

4.5 SVISLÉ KONSTRUKCE 

4.5.1 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 

Předpokládáme pouze stěny zděné z cihel a dodatečné dozdívky z tvárnic. Dojde k minimálním zásahům v rámci 
bouracích prací nosných stěn na základě změn dispozic v 1NP a 2NP. Nově vzniklé otvory musí být opatřeny 
odpovídajícími překlady ještě před samotným vybouráním. Fasádní dveře a okna zůstanou ve stejných polohách.  

4.5.2 Příčky a dělící stěny 

Veškeré příčky navrhujeme jako vysoko-pevnostní sádrokartonové, nebo provedené z pórobetonových přesných 
příčkovek. 

4.5.3 Komíny a instalační šachty 

Veškerá komínová tělesa budou nově vyvložkované v rozsahu jejich nového využití, nebo bude komínové těleso 
nahrazeno novým nerezovým tělesem vyvedeným nad střechu. Všechna komínová tělesa budou nově 
využita – částečně pro systém TT, ale převážně pro systém větrání (pouze odvod znehodnoceného 
vzduchu). V patě všech stoupacích potrubí VZT musí být odvod kondenzátu napojený na nejbližší 
splaškové kanalizační potrubí. 
Vedení inženýrských sítí po objektu viz jednotlivé části projektu (TT, PZ, ZTI, VZT, CHL, ELE, ESO, DŘT, PBŘ). 

4.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

4.6.1 Stropní konstrukce 

Dojde k podstatným změnám. Nejvýraznější je bourání veškerých stropů nad 2NP tak, že zůstanou pouze hlavní 
nosné dřevěné trámy, které budou nově opláštěny. Rozsah bouracích prací a nově navržených konstrukcí stropů 
je podrobně popsán ve výkresové části, kde lze vyhledat skladby. Nosné konstrukce stropů řeší stavebně 
konstrukční řešení.  

4.6.2 Balkóny 

Netýká se. 

4.6.3 Schodiště 

Stávající kamenné interiérové schodiště bude otryskáno a mechanicky očištěno. Stávající exteriérová schodiště 
budou vybourána a nově navržena jako betonová (včetně schodišť perónu). Navržená schodiště navazující na 
perón budou obloženy dlažbou odpovídající dlažbě na perónu. 

4.7 STŘECHA 

4.7.1 Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace 

Střecha sedlová  

Střecha výpravní budovy bude kompletně odstraněna. 
Nosná konstrukce popsána v části ST.  
Nově navržené souvrství střechy výpravní budovy: 
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- střešní krytina - lehká falcovaná krytina s ocelovým jádrem, žárově pozinkovaný plech 
- pojistná hydroizolace 
- dřevěné bednění z dřevoštěpkových desek 
-   minerální vata tl. 180 mm (mezi krokve) 
-   minerální vata tl. 60 mm (pod krokve) 
-   parozábrana 
-   SDK podhled 
Střešní konstrukce byla takto navržena s ohledem na přípravu podkroví pro budoucí možný provoz open officů, 
s ohledem na požární odolnost, tepelně technické vlastnosti, hydroizolační vlastnosti z interiéru i exteriéru, 
mechanickou odolnost, stabilitu a celkovou integritu. 

Zastřešení krytého perónu  

Zastřešení perónu bude z části trvale odstraněno spolu s jihovýchodním přístavkem, viz situační výkresy (SO 
001). Ponechávaná část perónu bude kompletně zrekonstruována, nově navržená skladba střešního pláště: 
- střešní krytina - lehká falcovaná krytina s ocelovým jádrem (pozink) 
- pojistná hydroizolace 
-   dřevěné bednění z dřevoštěpkových desek  tl. 18 mm 
- hoblovaná prkna tl. 24 mm 
O případných stavebních úpravách nosných prvků zastřešení perónu rozhoduje stavebně konstrukční řešení 
projektu. 
Nutno dbát na pohledovou část podbití a taktéž na správné napojení na fasádu (klempířina). Podrobněji viz: 
Souhrnná technická zpráva – bod 2.1.6 - Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

4.7.2 Střešní okna, světlíky a průlezy 

Dojde ke kompletní výměně všech otvorových výplní. Jsou navrženy 4 nová bezúdržbová střešní okna 
s izolačním trojsklem (Uw,max = 1,1 W/m2·K). 

4.7.3 Krytina střechy 

Viz bod 4.7.1 výše 

4.7.4 Odvodnění střechy 

Veškeré prvky odvodnění střechy budou nahrazeny a svedeny do stávajících pozic. Klempířské prvky žárově 
pozinkovaný plech.  

4.8 POVRCHY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN 

4.8.1 Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby 

V 1PP dojde po dokonalém očištění zdiva pouze k transparentnímu ochrannému hydrofobnímu nátěru. 
V 1NP a 2NP dojde k osekání starých omítek (s výjimkou 1N28) a nanesení nových jádrových vápeno-
cementových omítek s finální štukovou úpravou a malbou, případně lepení obkladů flexi lepidlem přímo na 
předem očištěnou omítku. 

4.8.2 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 

Obklady keramické do předepsaných výšek min 1,8 m, dle výkresové dokumentace. 
Nadstandardní obklady kamenné, případně velkoformátové keramické obklady větší než 600x600 nejsou 
uvažovány. Lepení obkladů bude pomocí flexi lepidla přímo na předem očištěnou omítku. 
Stěny kolem sprch je třeba upravit následovně: 1) odstranění nečistot 2) Penetrace na savé podklady 3) Vložení 
těsnicích pásek do rohů, koutů a na prostupy do první vrstvy jednosložkového hydroizolačního nátěru pod dlažbu 
či obklady. 4)Nanesení druhé vrstvy nátěru z bodu 3.  

4.8.3 Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády 

Navržená skladba vnějších stěn – KZS: 
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- tenkovrstvá silikátová omítka jemnozrnná 
- penetrační nátěr 
- fasádní lepidlo s výztužnou armovací tkaninou 
- izolant EPS 70F tloušťky 160 mm 
- lepící tmel 
- zarovnané/vyspravené stávající obvodové zdivo cementovou maltou 

4.8.4 Povrchy vnějších stěn - obklady 

Imitace cihly, směs pískového betonu, barva např. NCS S 4502 – G; desky budou kotveny či lepeny (dle 
specifikace použitého systému KZP) na XPS podklad soklu. XPS musí být přímo kotveno k výpravní budově 
s ohledem na zatížení od obkladu. 

4.8.5 Obvodový plášť 

Certifikovaný KZS. 
Obvodový plášť bude doplněn replikami z EPS. Počítáme s šambránami, lizénovým rámem, kordonovou a 
soklovou římsou. 

4.8.6 Podhledy 

 
V mokrých provozech, sociálních zázemích, budou montovány voděodolné podhledy (ať už SDK nebo rastrové) 
Podrobněji viz část interiér, příloha č.02 - Stropy 

4.9 VÝPLNĚ OTVORŮ 

4.9.1 Dveře vnitřní 

Ve všech místnostech výpravní budovy budou osazena nová dveřní křídla. 
1.PP, 1.NP – plné s ocelovou zárubní, materiál MDF deska, povrch CPL laminát. 2.NP – v bytech jsou 
navrženy plné dveře s obložkovými zárubněmi, materiál MDF deska, povrch CPL laminát, vstupní dveře 
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do bytů jsou bezpečnostní, protipožární s ocelovými zárubněmi a s dubovými masivními prahy, materiál 
ocelová konstrukce s jeklovým rámem, vnitřní laminátová deska. V podkroví jsou navrženy taktéž 
bezpečnostní protipožární dveře. Detailní popis viz tabulky dveří ve výkresové části PD ARS. 

4.9.2 Dveře vnější 

V exteriéru dojde k výměně všech stávajících dveřních výplní. Veškeré dveře budou mít rámovou ocelovou 
zárubeň, výplň hliník + sklo, bezpečnostní dveře budou s bezpečnostním sklem. Dle hlukové studie jsou veškeré 
dveře na západní fasádě navrženy o R´w = 38dB., na východní fasádě o R´w = 30dB. Součinitel prostupu tepla 
celé konstrukce U = 1,2 W/m2K. Detailní popis viz tabulky dveří ve výkresové části PD ARS. 

4.9.3 Vrata 

Neuvažují se. 

4.9.4 Okna, balkónové dveře 

Dochází k výměně všech okenních výplní hlavní výpravní budovy. V 1.PP jsou navrženy kovové větrací mřížky 
s pevnými žaluziemi. Dle hlukové studie jsou veškeré dveře na západní fasádě navrženy o R´w = 38 dB., na 
východní fasádě o R´w = 30dB. Součinitel prostupu tepla celé konstrukce U = 1,1 W/m2K, součinitel prostupu 
tepla zasklení UW,max = 0,96 W/m2K. Detailní popis viz tabulky oken ve výkresové části PD ARS. 

4.9.5 Mříže, bezpečnostní rolety 

Mříže nejsou uvažovány. 

4.10 PODLAHY 
Dojde ke kompletní sanaci stávajících podlah. Detailní popis viz výkresová část PD ARS. Skladby nově 
navrhovaných podlahových konstrukcí: 
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Podlaha s povlakovou nášlapní vrstvou PVC v č.m. 1N30 bude provedená s ohledem na stávající 
poklopy šachet.  

4.11 INSTALACE 

4.11.1 Vodovod 

Vodovodní přípojka 

Přípojka souboru budov zůstane bez zásahu. 
Objektová přípojka pro řešený objekt bude opravena v původní trase, s osazením nového vodoměru podružného 
měření spotřeby vody. Vodoměr a napojení objektu budou umístěny v 1.PP, ve vyhrazené místnosti.  

Vnitřní rozvody 

Dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů celého objektu. Budou instalovány vodoměry podružných odběrů vody. 
Bude instalován vnitřní požární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného. Nově bude řešena 
příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky.   

4.11.2 Kanalizace 

Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace zůstane bez změny, ale s výměnou a přesazením dešťových odpadů, gaigrů. Ty budou 
polohově přesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojení v sanačním výkopu u objektu. Současně 
bude do sanačního výkopu doplněna pojistná základová drenáž, bez odtoku. Změna je řešena pouze na 
pozemku č.1930, zde bude po demolici pozemek upraven pro parkování a dětské hřiště. Plocha pozemku bude 
zatravněna a zpevněna. Zpevnění dlažbou a živičným povrchem bude v menším rozsahu než původní zastavěná 
plocha. Nové zpevněné plochy budou vyspádovány do vzniklé zeleně a přes systém podzemní drenáže bude 
redukované množství srážek propojeno přes sedimentační šachtu na ponechanou kanalizační přípojku. 
Práce zahrnují i revizi a pročištění stávající dešťové kanalizace.  

Kanalizace splašková 

U čtyřech kanalizačních přípojek bude vyměněna revizní šachta na pozemku 2691/1, před objektem. Nezbytné je 
provést čištění přípojek, revizi stavu a případné opravy. Předpoklad oprav je bezvýkopově, vyvložkováním 
současného potrubí přípojek. Co se týče vnitřních rozvodů, dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřní splaškové 
kanalizace, svodné, odpadní, připojovací a větrací. Svodná kanalizace bude vyměněna včetně potrubí v prostupu 
obvodovou stěnou, v rozsahu výkopu sanace vnějších základových stěn, po napojení na šachty před objektem.  

4.11.3 Zařizovací předměty 

V dokumentaci jsou navrženy běžné zařizovací předměty.  
- umyvadlo antivandal - nerezová ocel, povrchová úprava matová, montáž pomocí závitových tyčí skrz stěnu 
- umyvadlová baterie antivandal – nástěnná/stojánková, směšovací nebo pro jednu vodu, se 

samouzavíratelným ventilem (piezo tlačítko) 
- pisoár se skrytým splachováním antivandal – nerezová ocel, povrchová úprava matová, 

závěsný pisoár kulatého tvaru, skryté splachování, automatické spláchnutí po použití 
- WC antivandal – závěsné, nerezová ocel, povrchová úprava matová, možnost připevnit WC sedátko, 

montáž pomocí závitových tyčí skrz stěnu 
Detailní specifikace je uvedená v části dokumentace E.2.13.  

4.11.4 Rozvody ÚT 

Otopná tělesa a rozvody budou v interiéru zcela vyměněny. 

4.11.5 Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace 

Objekt je členěn do samostatných provozních prostorů a bytových jednotek. Každá jednotka bude mít vlastní 
zdroj tepla vč. Zásobníku TV. 
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1.NP- je členěno do dvou provozů. 
Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody budou instalovány sestavy plynových kondenzačních 
kotlů s externím zásobníkem TV o objemu 160 l. 
Pro prostor SŽDC bude instalován kotel o max. výkonu 14 kW.  
Pro prostor dopravce kotel o max. výkonu 25kW. Součástí tohoto provozu bude jedna oddělená samostatně 
měřená větev, která zajišťuje vytápění sociálního zařízení pro provoz přilehlé restaurace. Měření odebraného 
tepla bude provedeno průtokovým měřičem tepla Q=0,6 m3/h, DN15, umístěném u zdroje tepla. 
  
2.NP- je členěno do šesti bytových jednotek. 
Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody budou instalovány sestavy plynových kondenzačních 
kotlů s externím zásobníkem TV o objemu 110 l. Kotel s plynulou regulací výkonu v rozsahu 0,9 – 9,3kW. Kotle 
budou instalovány v předsíních a v jednom případě bude v šatně a kanceláři. 
 
PODKROVÍ- je ponecháno jako prostorová rezerva. 
 
Provoz spotřebičů bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem. Navržené plynové kotle s uzavřeným 
spalovacím prostorem nejsou závislé na přívodu spalovacího vzduchu z prostoru umístění (plynový spotřebič 
třídy „C“, normy ČSN EN 1775 „Plynovody a spotřebiče plynu v budovách“ a TPG 704 01). Odvod spalin a přívod 
spalovacího vzduchu je řešen svislým souosým odkouřením Ø 110/60 nad střechu objektu. Během topného 
provozu kondenzačního kotle bude odtok utvořeného kondenzátu sveden do kanalizace bez neutralizace.  
 

4.11.6 Klimatizace, vzduchotechnika 

• Nucené větrání 
Pro nucený systém větrání bude zajištěn odvod kondenzátu viz část PD ZTI. 
- 1.PP –  V suterénu jsou navrženy 3 VZT SPIRO potrubí Ø160mm s ventilátory, každý ventilátor bude 
disponovat výkonem 150m3/h. Potrubí budou ústit do nevyužívaných komínových průduchů, přes které bude 
vzduch odváděn nad střechu výpravní budovy. Na střeše budou jednotlivá potrubí opatřena střešními hlavicemi 
VH 160, min. 1m nad úroveň střešní krytiny. Vzduch bude nasáván prostřednictvím větracích mřížek, které budou 
osazeny do stávajících stavebních otvorů na fasádě objektu.  
 1.NP –   Vzduch bude nasáván prostřednictvím manuálně regulovatelných, zateplených tubusů 
s vyjímatelným filtrem (průraz pod okny v obvodovém zdivu), šíření čerstvého vzduchu mezi místnostmi bude 
umožněno větracími mřížkami ve dveřích. 
         –  WC, úklid, sprchy -  celkem je navrženo 16 talířových ventilů napojených na flexi hadice Ø110-
160mm, ta bude dále ústit do VZT SPIRO potrubí Ø110-160mm. SPIRO potrubí budou vybavena o ventilátory o 
výkonu 80–230 m3/h. Potrubí budou ústit do nevyužívaných komínových průduchů, v úrovní střechy budou 
napojena na střešní hlavice VH 160, min. 1 m nad úroveň střešní krytiny.  
   – kuchyně    - celkem jsou navrženy 2 digestoře, vývod Ø160mm, výkon 150 m3/h. 
Digestoře budou ústit do VZT SPIRO potrubí Ø160mm. Potrubí budou ústit do samostatných nevyužívaných 
komínových průduchů, v úrovní střechy budou napojena na střešní hlavice VH 160, min. 1 m nad úroveň střešní 
krytiny.  
 2.NP –   Vzduch bude nasáván prostřednictvím manuálně regulovatelných, zateplených tubusů 
s vyjímatelným filtrem (průraz pod okny v obvodovém zdivu), šíření čerstvého vzduchu mezi místnostmi bude 
umožněno větracími mřížkami ve dveřích. 
   –  WC, koupelny  - celkem je navrženo 11 talířových ventilů napojených na flexi hadice Ø110-160 mm, 
ta bude dále ústit do VZT SPIRO potrubí Ø110-160 mm. SPIRO potrubí budou vybavena o ventilátory o výkonu 
80–180 m3/h. Potrubí budou ústit do nevyužívaných komínových průduchů, v úrovní střechy budou napojena na 
střešní hlavice VH 160, min. 1 m nad úroveň střešní krytiny.  
 3.NP –   Bez zásahu. 

• Chlazení 
V objektu byl navržen MultiSplit systém. Celkem je navrženo 10 vnitřních klimatizačních jednotek a 2 klimatizační 
jednotky vnější (kondenzační). Vnitřní klimatizační jednotky jsou kazetové (budou zabudovány do podhledů). 
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Vnější kondenzační jednotky (2xQch=11kW, Σ22kW) budou umístěny na fasádě objektu směrem do přednádraží, 
vnější jednotky budou přichyceny přes ocelovou konstrukci na obvodové zdivo. Zařízení jsou navržena pouze pro 
režim chlazení. Rozvody chladiva ve venkovním prostoru budou opatřeny izolací proti UV záření. Aby byl u 
vnitřních jednotek zajištěn odvod kondenzátu, bude každá jednotka napojena na odpadní trubku HT Ø32mm, 
která bude vedena v podhledu ve spádu 1% směrem do splaškové kanalizace.  
1.PP –   Bez zásahu. 
1.NP –   V přízemí bude chlazeno celkem 7 místností (viz výkresová část). Konkrétně se jedná o denní místnosti, 
čekárnu, vstupní halu, pokladny a kanceláře. Chladící výkon se pohybuje v rozmezí Qch=1,0-2,5kW, Σ13,7kW. 
2.NP –   Ve 2.NP budou chlazeny celkem 2 kanceláře (viz výkresová část). Chladící výkon se pohybuje v rozmezí 
Qch=1,0-1,7kW, Σ2,7kW. 
3.NP –   Bez zásahu. 

4.11.7 Instalace plynu 

Plynovodní přípojka 

Přípojka plynu, HUP zůstanou původní. Regulátor plynu za HUP bude vyměněn za nový regulátor B25 300/2,0 
kPa. Budou vyměněna dvířka ve fasádě pro HUP a regulátor. Po odebrání plynoměru je možné niku ve fasádě 
zmenšit. Nově bude 8 plynoměrů umístěno v objektu v samostatné místnosti v 1.PP. 

Vnitřní rozvody 

Domovní plynovod bude za HUP zdemontován a nahrazen novým domovním plynovodem pro 8 x OPZ. 
Plynoměry OPZ budou osazeny pro komerční část i pro bytovou část objektu v 1.PP ve vyhrazeném prostoru. 
Na 2x OPZ v 1.NP bude napojen kotel pro vytápění a přípravu teplé vody. 
Na 5x OPZ v 2.NP bude napojen shodně kotel pro vytápění a přípravu teplé vody.  
Na 1xOPZ v 2.NP bude napojen kotel pro vytápění, příprava teplé vody bude řešena elektricky. 
Do podkroví bude vyveden 2x plynovod jako instalační rezerva. Plynovod bude proveden z plynoměrny v 1.PP, 
potrubí obou rezerv bude oboustranně uzátkováno 

4.11.8 Elektroinstalace 

Ze stávající trafostanice je napájena přes rozbočovací pojistkovou skříň KS01 hlavní rozvodna HR1. Odtud je 
napájena druhá rozbočovací pojistková skříň KS02, která napájí celou budovu. Z pojistkové rozbočovací skříně 
KS02, která je umístěna ze strany nástupiště budou napájeny prostory v přízemí (kancelář výpravčího, čekárna, 
pokladny, chodby, apod..), suterénu 1.PP včetně půdního prostoru. Z pojistkové skříně EONu, které jsou 
umístěny na fasádě vedle schodišť jsou vedeny přívodní kabely do prvního patra, kde jsou osazeny 
elektroměrové skříně (levá a pravá část) označeny ER1 a ER2 pro napájení bytových jednotek (nově 6 bytů) viz 
výkresová dokumentace. 
 
Nová instalace vestibulu, čekárny, veřejně přístupných prostorů, prostorů pro dopravce a prostory pro zajištění 
provozuschopnosti dráhy, sklepů a půdy.  
Ze strany perónu je umístěna stávající rozbočovací pojistková skříň KS02, která je napájena stávajícím přívodním 
kabelem z rozvodny (HR1). Tato pojistková skříň KS02 má 5 pojistkových pozic. První pozice zleva přívodní 
kabel z HR1, druhá pozice pojistek napájí stávajícím kabelem stávající rozvodnici označenou R16. Třetí pozice 
zleva jsou pojistky pro stávající rozvodnici R34. Tyto rozvodnice R16 a R34, která jsou umístěny vedle v chodbě 
u kanceláře výpravčího, budou demontovány a vyměněny za novou jednu hlavní rozvodnici R16. Proto bude z 
rozbočovací přípojkové skříně KS02 z druhé zleva pojistkové sady vyveden nový kabel do nového rozvaděče 
R16. Stávající pojistky budou vyměněny za nové. Třetí pozice pojistek bude sloužit jako rezerva. Z nového 
hlavního rozvaděče R16 bude rozděleno měření na jednotlivé sekce. První sekce budou prostory pro zajištění 
provozuschopnosti dráhy (technická místnost, technologická místnost, kancelář výpravčí apod). Druhá sekce 
budou prostory pro společné prostory, chodby, schodiště, půda, sklep a nevyužité prostory). Třetí sekce budou 
prostory pro veřejně přístupné prostory, čtvrtá sekce pro komerční prostory (sociální zařízení). Pátá sekce budou 
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prostory pro vlastní využití SŽDC včetně stávajících vývodů (přejezd, stožáry, apod. Šestá sekce bude prostor 
pro dopravce(sklad). Sedmé měření bude pro multisplitové venkovní jednotky. Osmé měření bude sloužit jako 
příprava pro budoucí využití podkroví. Deváté měření bude sloužit pro prostory pro dopravce (pokladny, chodba). 
Vytápění objektu bude pomocí plynových kotlů. Pro jednotlivé sekce budou osazeny elektroměry. Dálkový přenos 
zajistí SŽE. V této místnosti chodby je umístěn ještě ovládací panel označen R44, který slouží pro ovládání 
osvětlení (orientační světla a pracovní světla před výpravní budovou a překladiště). Tento panel bude 
demontován a vyměněn za nový. Světelné rozvody: osvětlení veškerých vnitřních prostorů bude vyměněno za 
nové LED. Ke vchodům do budovy budou osazena nová svítidla, ovládána přes pohybové čidlo. Osvětlení 
schodiště bude ovládáno tlačítky přes schodišťový automat. Na perónu budou vyměněna svítidla za nová LED a 
ovládána budou přes časové relé. Dále budou napájeny nově instalovány zařízení rozhlasu, info panely, apod. 
Dále bude instalováno nové nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení je zajištěno svítidly s vlastním zdrojem. Z 
pojistkové skříně EONu, které jsou umístěny na fasádě vedle schodišť, jsou vedeny přívodní kabely do prvního 
patra, kde jsou osazeny elektroměrové skříně (ER1 a ER2). 
 
Bytové jednotky (EON Distribuce) 
Stávající pojistkové skříně, které jsou umístěny na levé a pravé straně na fasádě vedle schodišť, vede 
stávající kabeláž do 2.NP (EON distribuce). Odtud budou nově nataženy přívodní kabel do elektroměrových 
rozvodnic ER1 a přívodní kabel do ER2 ve 2.NP. V pravé části schodiště „A“ ve 2.NP bude stávající 
elektroměrový rozvaděč ER1 demontován a vyměněn za nový. Tento rozvaděč bude napájet a fakturačně měřit 
nové bytové jednotky (3 bytové jednotky RB01 až RB03). Rozvaděče pro bytové jednotky označeny RB01 až 
RB03 budou umístěny hned za vchodovými dveřmi. V levé části schodiště „B“ ve 2.NP bude stávající 
elektroměrový rozvaděč ER2 demontován a vyměněn za nový. Tento rozvaděč bude napájet a fakturačně měřit 
nové bytové jednotky (3 bytové jednotky RB04 až RB06). Rozvaděče pro bytové jednotky označeny RB04 až 
RB06 budou umístěny hned za vchodovými dveřmi. V bytových jednotkách budou napájeny světelné a 
zásuvkové rozvody včetně třífázového napájení elektrické varné (indukční) desky. Vytápění jednotlivých bytových 
jednotek bude pomocí samostatného plynového kotle.  
 
Datové rozvody 
Z důvodu bourání části ubytovny se bude muset přesunout stávající datový rozvaděč (RACK). Tento RACK bude 
přesunut do výpravní budovy v 1.NP. Veškerá kabeláž datových rozvodů bude přesunuta do nové pozice 
RACKu. 
 
STA (společná televizní anténa) 
Pro nové bytové jednotky bude anténní systém nově nainstalován na anténním stožáru na střeše budovy. 
Anténní stožár bude osazen anténní sestavou pro příjem VKV FM signálu, pozemního televizního signálu včetně 
DVB-T a satelitní paraboly s quatro band konvertorem. Uzemnění anténního stožáru bude provedeno dle 
platných předpisů ČSN. Na stožáru bude místo pro případnou instalaci antény pro bezdrátový internet. 
 
Zvonkové tlačítka, bytové zvonky 
U vstupních dveří každého bytu RB01 až RB06 bude osazeno nové zvonkové tlačítko, které bude ovládat bytový 
zvonek. 
 
Kabelový rozvod: 
Veškerý kabelový rozvod bude proveden celoplastovými kabely CYKY. Jednotlivé kabely budou uloženy pod 
omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí nad podhledem ve venkovní části pod zateplení. 

4.11.9 Hromosvod 

Z důvodu výměny střešní krytiny bude na střeše instalováno nové hromosvodné zařízení. Na střeše bude 
umístěna hřebenová jímací soustava doplněná jímací tyčí a pomocnými jímači. Toto jímací vedení bude pomocí 
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osmi svodů spojeno přes zkušební svorky s vnější uzemňovací soustavou, která je tvořena obvodovým 
uzemněním. Toto uzemnění bude ze zemnícího pásku FeZn 30x4 mm, uloženého v zemi (odkopáno po obvodu 
budovy) v hloubce nejméně 70 cm (nezámrzná hloubka). Pro vnitřní uzemnění bude v prostoru objektu umístěna 
přípojnice hlavního ochranného pospojení (HOP). Zkušební svorky budou umístěny ve výšce 1,8 m nad zemí a 
proti mechanickému poškození budou chráněny ochranným úhelníkem. Svody lze provést také jako skryté 
tj.uložené pod omítkou nebo jako viditelné na fasádě. Veškeré kovové části na střeše a plášti objektu zasahující 
do vnitřních prostorů domu (vyústění VZT, plynu, anténní nosič atd.) musejí být v ochranném prostoru 
hromosvodu. Hřebenová jímací soustava bude provedena z FeZn Ø8mm. 

4.11.1 Slaboproudé rozvody 

Vzhledem k celkové rekonstrukci objektu proběhne výměna slaboproudých rozvodů v objektu. Jedná se o 
hodinové, rozhlasové rozvody a rozvody pro tabule informačního systému, který bude rozšířen.  
Dále v objektu vznikne nový orientační systém, který zahrnuje OHM (orientační hlasové majáčky).  
V rámci rekonstrukce dojede k výměně racku v kanceláři výpravčího. Bude zaměněn za větší rack, který bude 
obsahovat stávající zařízení, nově vymístěný ovládací blok TRS a patchpanely pro ukončení nové strukturované 
kabeláže. Bude vytvořen nový prostup do 2 NP, do jednotlivých bytů bude přivedena strukturovaná kabeláž, která 
bude ukončena v datové zásuvce.  
Na střechu objektu bude umístěna společná televizní anténa, která bude sloužit pro potřeby dráhy i jednotlivým 
bytům. Podrobněji viz samostatná část PD – slaboproud. 

4.11.2 Požární zabezpečení = EPS 

Není uvažováno. 

4.11.3 Zabezpečovací zařízení 

Není uvažováno. 

4.11.4 Inteligentní řídicí systémy 

Není uvažováno. 

4.11.5 Výtahy, plošiny 

Není uvažováno. 

4.12 INTERIÉR, ZAŘÍZENÍ 
Řešeno v samostatné části projektu INT. V projektu jsou řešeny společně přístupné prostory odbavovací haly 
s čekárnou a hygienickým zázemím, dále prostory schodiště s chodbou. 

4.12.1 Vybavení kuchyní 

Není řešeno. 

4.12.2 Vestavěné skříně, atypické nábytkové sestavy 

Není řešeno. 

4.13 VNĚJŠÍ ÚPRAVY 
4.13.1 Oplocení 

Bez oplocení. 

4.13.2 Chodníky a zpevněné plochy 

Řešeno v samostatné části EXT. Dojde ke kompletní rekonstrukci peronu, včetně zřízení nového parkoviště a 
chodníku (jihovýchod řešeného území). 
 
Skladba ploch v exteriéru: 
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D01 (A=221,81m2)
- betonová venkovní dlažba (400/800/62).......       62mm
- drcené kamenivo  fr. 4-8 mm........................      40mm
- drcené kamenivo  fr. 8-16 mm......................  200mm
- zhutněná zemina na 35MPa

D02 (A=20,26m2)
- opětovná pokládka původní dlažby..............    60mm
- drcené kamenivo  fr. 4-8 mm........................      40mm
- drcené kamenivo  fr. 8-16 mm......................  200mm
- zhutněná zemina na 35MPa

D03 (A=45,53m2)
- zatravnění.....................................................  200mm
- drcené kamenivo  fr. 8-16 mm......................  200mm
- zhutněná zemina

D04 (A=50,00m2)
- žlutá mlatová směs.......................................       40mm
- drcené kamenivo  0/32.................................  260mm
- zhutněná zemina

D05 (A=19,00m2)
- betonová dlažba 200/100/80........................       80mm
- drcené kamenivo  4-8mm.............................     40mm
- drcené kamenivo  0/32.................................         250mm
- zhutněná zemina na 45MPa

D06 (A=202,13m2)
- zatravňovací betonová dlažba 400/80/600...       80mm
- drcené kamenivo  4-8mm.............................     40mm
- drcené kamenivo  0/32.................................         250mm
- zhutněná zemina na 45MPa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13.3 Okapové chodníky, předložené schody 

Stávající betonové schody, které jsou při fasádě u vstupu do m.č.1N01_zádveří, budou vzhledem k výkopům a 
sanacím odstraněny. Po sanačních pracích a upevnění XPS dojde ke zřízení nového betonového základu a k 
realizaci nových betonových schodů. U peronu jsou navržena 4 nová betonová schodiště (včetně základových 
konstrukcí). 

4.13.4 Komunikace 

Na pozemku města dojde podél objektu k výkopovým pracím. V těchto místech se dočasně rozebere stávající 
dlažba, která se pak následně po sanaci soklu vrátí na původní místo.  Při vybudování vjezdu na parkoviště bude 
vybudován přejezd na místní komunikaci, dle samostatné části DOP. 

4.13.5 Terasy na terénu 

Netýká se. 

4.13.6 Zelené plochy 

V jihovýchodě řešeného území jsou navrženy 2 zatravňovací pruhy (celková ploch 45,53m2).  

4.13.7 Doplňkové stavby 

Netýká se. 

4.13.8 Venkovní osvětlení 

Ke vchodům do budovy budou osazena nová svítidla, ovládána přes pohybové čidlo. Na nástupišti budou 
umístěna nová LED svítidla. V jihovýchodě jsou navržena nová venkovní pozemní svítidla. 
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4.13.9 Brány a závory 

Nově navržená parkovací stání budou vybavena dopravním značením. Dále dojde k znemožnění vjezdu na 
jednotlivá parkovací stání (mechanicky uzamykatelné sklopné, zemní zábrany). V žádném případě se však 
neuvažuje se zřízením brány či závory, která by uzavřela i prostor vjezdu a vytvořila by pocitově bariéru. 

4.13.10 Přípojky, šachtice 

Veškeré přípojky zůstanou stávající. Dojde k výměně 2 kanalizačních šachet, k výměně poklopu 1 kanalizační 
šachty. Pod navrhovaným parkovištěm je navřena nová sedimentační šachta s bezpečnostním přelivem do 
stávající přípojky odvodnění původní střechy odstraněného objektu. 
 

5 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 

5.1 otvorové výplně  
Vstupní dveře, navrženy s nosnou vložkou hliníkovou kcí. dvojsklo. 
Součinitel prostupu tepla konstrukce UD,MAX:        1,700 W/m2K 
Požadavky dle energetického posudku jsou splněny. 
 
Navrhovaná okna s izolačním trojsklem, dvoukřídlé 
Součinitel prostupu tepla konstrukce UW,MAX:        0,960 W/m2K 
Požadavky dle energetického posudku jsou splněny. 

5.2 obvodové zdivo 
Fasáda objektu - skladba P11 
- tenkovrstvá silikátová omítka jemnozrnná 
- penetrační nátěr 
- výztužná armovací tkanina 
- stěrka 
- izolant EPS 70F.....160mm 
- lepící tmel 
- zarovnané/vyspravené stávající obvodové zdivo cementovou maltou 
- vápenocementová omítka 
- malba 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,20 W/m2K 
Požadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 
Požadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 
 
Oblast soklu – skladba P12 
-  betonový obklad 
- XPS 120 mm 
-    zarovnané/vyspravené stávající obvodové zdivo 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,23 W/m2K 
Požadovaný prostup tepla kce. UN:           0,30 W.m-2.K-1 
Požadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny 

5.3 střecha  
Střecha hlavní výpravní budovy – skladba P08 
- střešní krytina - lehká falcovaná krytina s ocelovým jádrem, žárově pozinkovaný plech 
- pojistná hydroizolace 
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- dřevěné bednění z dřevoštěpkových desek  
-   minerální vata tl. 180 mm (mezi krokve) 
-   minerální vata tl. 60 mm (pod krokve) 
-   parozábrana 
- SDK podhled 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,15 W/m2K 
Požadovaný prostup tepla kce. UN:           0,24 W.m-2.K-1 
Požadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 
 

5.4 podlahy 
Podlahy v 1.NP – skladba P01  
-  nášlapná vrstva- ker. dlažba 
-  cementová podkladní deska  
-  podkladní vrstva z prken 
-  lehké keramické kamenivo                    55 mm 
-  XPS        100 mm 
- stávající nosná kce. stropu 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:         0,25 W/m2K 
Požadovaný prostup tepla kce. UN:           0,60 W.m-2.K-1 
Požadavky dle normy ČSN 73-0540 JSOU splněny. 

6 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Nebyl vzhledem k zaměření projektu proveden. 

7 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

7.1 Radonové riziko 
Pozemek je, podle naměřených hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového indexu 
pozemku, ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, řazen do kategorie se středním radonovým indexem. Suterénní prostory budou přirozeně 
větrány, nejedná se o prostory, kde se budou trvale vyskytovat osoby (sklady, nevyužité prostory).  
Není uvažováno. 

7.2 Seismicita 
Není uvažována. 

7.3 Poddolování 
Objekt je mimo poddolovaná území. 

7.4 Ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu ČD. 
Stavba není kulturní památkou. 
Stavba nezasahuje do úrovně chráněné krajinné oblasti, Natura 2000. 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR  č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa 50 m. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území (Q5, Q20, Q100). 
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