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LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PODKROVÍ (stávající stav + bourací práce)

OZN. NÁZEV
SV.VÝŠKA

[mm]
PLOCHA

[m²] PODLAHA STROP STĚNY

3N01 schodiště - A - 5,5 keramická dlažba malba malba

3N02 schodiště - B - 6,24 keramická dlažba malba malba

3N03 půdní prostor - 363,60 cihlová dlažba - malba

375.34

LEGENDA POPISŮ:

vybourání stávajících nenosných dělících příček

demontáž stávajícíh dveřních křídel (včetně zárubní) 

bourání stávajících nosných konstrukcí

odstranění stávajících okenních výplní (včetně parapetů)

a CPP
b dřevo
c YTONG
d SDK
e lamino desky

a dvojitá dřevěná špaletová
b prosté zasklení

a CPP

demontáž sanity

demontáž TT
a otopná tělesa
b plynový kotel
c elektrický ohřívač
demontáž gastra

osekání omítky na stěnách 

osekání omítky na stropech

odstranění podlahy

odstranění betonového schodiště

odstranění keramických obkladů

odstranění klempířských prvků

odstranění nesoudržné uvolněné omítky na fasádě
(předpoklad 15% plochy)

b dřevo

odstranění základových konstrukcí

odstranění střešní konstrukce 

demontáž kamenné zídky (š.=400mm, v.=750mm)

odstranění ocelového zábradlí (v.=800mm)

odstranění ocelových mříží

c luxfery

odstranění dřevěných krokví 120/160

odstranění dřevěných vaznic 120/200

a betonová základová deska (předpoklad 150mm)
b betonové pásy a patky
c kamenné pásy a patky

d ocelové plechy 
e OSB desky

odstranění stáv. svrchní vrstvy
a betonová dlažba 80mm, štěrkopískové lože 220mm

výkopové práce

b odstranění navážky pod základovou deskou (mocnost vrstvy 210mm)

odstranění obkladu v oblasti soklu
a CPP
b kámen

odstranění střešního poklopu

odstranění komínových těles

obroušení/odstranění rzi

odstranění omítky komínového zdiva, vyškrábání spár ve zdivu do tl. 3cm 

odstranění části llizénových rámů a říms (CPP)

mechanické zbroušení kamenných schodišť
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odstranění podhleduB32

dřevěné prvky

LEGENDA ŠRAF:

stávající zdivo (CPP), strop

prostý beton

štěrkopískový podsyp

základová půda, zhutněná pláň

železobeton

SDK příčky/MV

bourané konstrukce/zemina k odtěžení

tep. izolace XPS

tep. izolace EPS

kámen

CPP

generální dodavatel projektu

paré
část

dokumentace
stupeň

E.2.5
dokumentace
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Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací.
Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před
zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s
architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv
v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od
rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je
nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného
rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s
projektantem a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu
konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony
a normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců
jednotlivých prvků.
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