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D 1.4.1 Zdravotně technické instalace 

Současný stav  

Připojení staveb na sítě technického vybavení 
Vodovod – je napojen sdruženou vodovodní přípojkou do stavebního objektu na st.p.č.790. Objekt je 
stavbou určenou pouze pro obchodní měření vody. Rozdělení vodovodu na větve pro jednotlivé objekty 
souboru staveb.je provedeno za obchodním měřením. Podružné vodoměry objektů jsou osazeny v místech 
spotřeby na patě jednotlivých objektů. Připojení vody do řešené části objektu je proveden potrubí PE100 
SDR11 d50. Potrubí je vedené v zemi a přes stavební objekt na poz.č.1588 do suterénu západní poloviny 
řešeného objektu. Vedení hlavní trasy vodovodu je trasově neidentifikovatelné, v suterénu objektu jsou 
zjištěny dva přívody a několik vodoměrů bez určení příslušnosti odběru. 

Kanalizace – je napojena na místní řad na pozemcích před souborem budov. Kanalizace je bez určení 
provozovatele. Z řešeného objektu je pro jeho délku a členitost rozdělenou dvěma domovními schodišti 
vyvedeno celkem pět domovních přípojek kanalizace. Svodné potrubí z objektu je před objektem propojeno 
s vnějšími dešťovými svody a ukončeno revizními šachtami podle počtu přípojek. Samostatně je řešeno 
odvodnění zastřešeného nástupiště, s pravděpodobným propojením na popsané přípojky.    

Domovní instalace  
Domovní instalace v objektu jsou stávajícím provozovaným zařízením. V prostoru objektu v 1.NP a bytů ve 
2.NP jsou původní instalace kanalizace a vodovodu, dlouhodobě udržované v neměnném stavu, ale
s opotřebením odpovídajícím době instalace.
Dešťové vody jsou svedeny vně objektu na systém dešťové kanalizace. Systém je funkční. 
Stav domovních instalací je navrženo vyměnit a doplnit tak, aby přípojné body kanalizace a vodovodu 
umožňovaly napojit navržený záměr investora a aby v objektu nezůstaly rizikově zestárlé instalace a jejich 
části.  
Na provozované domovní přípojky a instalace kanalizace a vody navazuje tato předkládaná dokumentace.   

Likvidace dešťových vod 
V tuto chvíli jsou odtokové poměry okolí žst vyřešeny uspokojivě, v řešené oblasti je provozována kanalizace 
jednotného charakteru s připojenými uličními vtoky na uliční straně objektu. Kolejiště je řešeno štěrkovým 
ložem a zásypem. Střechy řešeného objektu, včetně části objektu určeného k demolici, jsou odvodněny do 
kanalizační přípojky a kanalizace.  

ČEVAK a.s. IČ 60849657 Nádražní 701, Písek, 397 11 
Datum vyhotovení vyjádření: 6.12.2017 
Číslo jednací O18020000055 
Vyjádření: V zájmovém území provozuje společnost 
ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
Pozn. Ve správě ČEVAK a.s. není místní kanalizace ani 
kanalizační přípojka, objekt je napojen do jednotné 
kanalizace před objektem čtyřmi přípojkami s revizními 
šachtami ve veřejném prostoru. Vodovod je napojen 
sdruženou přípojkou souboru drážních staveb do budovy na 
parcele st. 790. Podle zákresu sítě do objektu na parcele st. 
1588. 



NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Předmětem řešení projektu zdravotních instalací je doplnění a výměna domovních instalací - kanalizace 
splaškové a vodovodu, s instalací nových zařizovacích předmětů na toaletách v šatnách a bytových 
koupelnách, v zázemí obchodních prostor a výlevky v prostoru úklidové komory. Dojde ke kompletní 
rekonstrukci domovních instalací, s výjimkou stávajícího provozu výpravčích. V provozu jsou instalace a 
zařízení v dobrém technickém stavu. Kanalizace budou propojena na nové hlavní rozvody objektu. Systém 
kanalizace bude odvětrán přes střechu do venkovního prostředí. 
Návrh navazuje na stávající systém řešení kanalizace a vodovodu v předmětném prostoru stavby. Dojde 
demontáži stávajících potrubí kanalizace a vodovodu, k montáži nových zařízení napojených na nové 
potrubní instalace.   
Zdravotní technika bude odpovídat běžnému standardu v rámci hygienických předpisů s plastovými rozvody 
vody (PPR PN 20) s materiálovou návazností na provozovanou přípojku.  
Vnitřní kanalizace bude provedena s instalací kanalizačních potrubí a výpustek u zařízení v nově navržené 
pozici. Provedena bude z plastového, hrdlového potrubí PPHT.  
Návrh zařizovacích předmětů je převzat ze stavební části, výběr konkrétních prvků bude upřesněn podle 
nabídky dodavatele stavby. Výtokové ventily a baterie budou provedeny v úsporných sériích. 

vodovodní přípojka 

Přípojka souboru budov zůstane bez zásahu. 
Objektová přípojka pro řešený objekt bude opravena v původní trase, s osazením nového vodoměru 
podružného měření spotřeby vody. Vodoměr a napojení objektu budou umístěny v 1.PP, ve vyhrazené 
místnosti.  

vnitřní rozvody vody 

Dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů celého objektu. Budou instalovány vodoměry podružných odběrů 
vody. Bude instalován vnitřní požární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného. Nově bude 
řešena příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky.   

Kanalizační přípojka  

U kanalizačních přípojek bude vyměněna revizní šachta na pozemku 2691/1, před objektem. Nezbytné je 
provést čištění přípojek, revizi stavu a případné opravy. Předpoklad oprav je bezvýkopově, vyvložkováním 
současného potrubí přípojek. 

vnitřní rozvody kanalizace 

Dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřní splaškové kanalizace, svodné, odpadní, připojovací a větrací. 
Svodná kanalizace bude vyměněna včetně potrubí v prostupu obvodovou stěnou, v rozsahu výkopu sanace 
vnějších základových stěn, po napojení na šachty před objektem.  

Kanalizace dešťová: 

Dešťová kanalizace zůstane bez změny, ale s výměnou a přesazením dešťových odpadů, gaigrů. Ty budou 
polohově přesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojení v sanačním výkopu u objektu. 
Současně bude do sanačního výkopu doplněna pojistná základová drenáž, bez odtoku. 
Změna je řešena pouze na pozemku č.1930, zde bude po demolici pozemek upraven pro parkování a 
dětské hřiště. Plocha pozemku bude zatravněna a zpevněna. Zpevnění dlažbou a živičným povrchem bude 
v menším rozsahu než původní zastavěná plocha. Nové zpevněné plochy budou vyspádovány do vzniklé 
zeleně a přes systém podzemní drenáže bude redukované množství srážek propojeno přes sedimentační 
šachtu na ponechanou kanalizační přípojku. 



Personální požadavky  
V rámci řešeného objektu se celkové počty osob nemění  

Bilance potřeby vody a odvodu splaškových vod   

Potřeba pitné vody, odtok splaškové vody Celkem SV z toho TV 0,3
Spotřební voda dle V.č.120/2011 (55°C)

bydlení 100% 14 os 100 l/os.d 1 400,0 l/d
veřejné WC 30% 2500 os 2 l/os.d 1 500,0 l/d
Personál technický 8 os 80 l/os.d 640,0 l/d
restaurace 8 os 220 l/os.d 1 760,0 l/d
příslušenství restaurace 1 soub 1230 l/d 1 230,0 l/d
Personál administrat. 22 os 60 l/os.d 1 320,0 l/d

Spotřební celkem 7 850,0 l/d

Qd 7,9 m3/d 2,4 m3/dTV
Qd,max 7,9 m3/d 1,29 10,1 m3/d 0,25
Qh,max 10,1 m3/d 2,3 24 0,97 m3/h 0,59 m3/hTV

0,27 l/s
Qrok 80% 7,9 m3/d 365 dnů 2 292,2 m3/rok 859,6 m3/rokTV  

Podklady 

Dokumentace byla zpracována na podkladě technických norem a předpisů, zadání hlavního inženýra 
projektu, výkresů stavebního řešení a zaměření viditelných znaků stávajících instalací kanalizace vodovodu 
a vytápění na místě stavby. Stavba musí probíhat v souladu se všemi vyhláškami, ČSN a bezpečnostními 
předpisy.  
ČSN 756760 EN 12056 vnitřní kanalizace  
ČSN 755409 vnitřní vodovody,  
ČSN EN 12 831 výpočet tepelných ztrát  
ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 
ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění 

Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci 
Zákon č. 350/2012 Sb (stavební zákon) 
Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška 69/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku 
Zákon č.309/2006 Sb.., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci  



TECHNICKÝ POPIS 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Odvodnění objektu je řešeno vnějšími svody a napojením na kanalizaci průběžně uloženou podél objektu, 
systém bude opraven při sanaci zdiva výměnou dešťových odpadů a opravou jejich napojení na kanalizaci 
v rozsahu výkopu pro sanaci. 
Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných 
zpevněných ploch směrem od objektu. Návrh počítá se zvýšením propustných zpevněných ploch, retenčních 
ploch v prostoru demolice přístavků s vytěžením jejich základů. Zpětné záhozy po výkopech ve volném 
prostoru budou provedeny kamenivem a zeminou s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 .  
Pojistná základová drenáž bude uložena do štěrkového polštáře usazeného na goetextílii. Drenážní potrubí 
bude dodáno jako systém potrubí s geotextilní nebo jutovou ochranou. 
Parkovací plocha bude provedena jako polopropustná s akumulačním zasakovacím prostorem ve štěrkovém 
podloží dlažby a se spádováním k uliční vpusti, osazené na uvolněné přípojce kanalizace od dešťového 
svodu rušeného přístavku.   
Na poz.č.1930 je nově řešeno odvodnění zpevněné plochy 27,9m2 dlažby s propustnými spárami a 116,3 
m2 živičného povrchu. Plocha bude z dlažby spádována do zeleně a systémové drenáže, z živičného 
povrchu bude spádována do uliční vpusti a původní přípojky kanalizace opravené po demolici původního 
pozemku. Rekultivací ploch dochází ke sníženní odtoku srážkových vod. 
Svodný systém odvodnění bude tvořen v sejmutých horninách potrubím KG ukládaným jako svodné 
kanalizační potrubí a v rostlých horninách potrubím PP 125 s děrováním, s ukládáním do štěrkových zářezů 
š. 100 mm a průměrné hloubky 1000 mm. U systémů budou provedeny proplachovací a kontrolní šachty. 
Pro zlepšení zasakovacích poměrů v prostoru umístění zasakovacího systému bude podle potřeby 
provedena výměna zeminy v podloží systému v mocnosti 1,5 m za zeminu s koeficientem propustnosti k = 1 
.10-6 . nutno zhodnotit na místě stavby.  
Základová spára zasakovacího systému bude upravena zhutněnou zarovnanou vrstvou neostrohranného 
materiálu frakce 16/32 v tl. 0,2 m a to maximálně v hloubce 1,0 m nad ustálenou hladinou spodní vody 
(nebyla zastižena). Na upravené dno a stěny bude uložena geotextilie a hrubé kamenivo. Zbývající část 
výkopu bude zasypána zeminou s koeficientem propustnosti k = 1.10-6 a provedena konečná úprava terénu.  
Navrženým řešením nedojde ke zhoršení hydrogeologických poměrů v území a sníží se podmáčení 
pozemku zavěšenou vodou svrchního horizontu nad nepropustnými vrstvami.   
Pro kontrolu a údržbu systému budou do potrubí doplněny kontrolní šachty DN 300 s poklopem litinovým Dn 
300 osazeným v upraveném terénu (min revizní potrubí DN 100 s víčkem na úrovni terénu).   
Systém vyžaduje pravidelnou kontrolu 1x za rok. 

VNITŘNÍ VODOVOD 
V dokumentaci je řešena kompletní výměna vnitřního vodovodu od prostupu vodovodní přípojky do objektu, 
včetně výměny armatur vodoměrné soupravy. Bude uzavřen přívod vody do objektu, vyměněn hlavní uzávěr 
a do nové armaturní sestavy bude přeložen původní podružný vodoměr. 
Na odbočce za vodoměrnou sestavou bude osazen uzávěr a potrubní oddělovač s napojením nově 
řešeného požárního vodovodu. 

Domovní vodovod pitný 
Bude veden od vodoměru horizontálně pod stropem 1.PP, ke stoupačkám k bytům do 2.NP a k obchodním 
jednotkám v 1.NP prostupem do technické místnosti s plynovými kotli. Rezerva vodovodu bude zavedena i 
do dosud nevyužívaného podkroví. 
V 1.NP bude osazen 2x provozní uzávěr s vodoměrem podružného měření a napojen připojovací vodovod 
ke dvou plynovým kotlům se zásobníkem TV. Systém vodovodu je podle provozů rozdělen do dvou systému. 
V místech rozvodů teplé a studené vody dále pronajímaných prostor bude před napojením odběru osazen 
uzávěr a vodoměr podružného měření. V prostoru výpravčích bude stávající vodovod upraven a doplněn 
dvěma novými elektrickými ohřívači teplé vody.  
V 2.NP rozděleném na dvě části s příslušností k domovním schodištím 1 a 2, bude od stoupačky V1 a V2 
veden vodovod do skříně s instalací provozních uzávěrů a vodoměrů podružného měření tří bytů. Skříň bude 
provedena shodně s instalací skříně požárního hydrantu. Na výstupu z vodoměrů bude vodovod veden do 
vnitřního prostoru bytů. 



· PŘIPOJOVACÍ VODOVOD
V určných místech vnitřního vodovodu bude napojeno a vedeno nové potrubí k místu navržené instalace 
plynových kotlů, které jsou zdrojem pro vytápění i přípravu teplé vody. Od kotlů, zásobníků TV,  bude 
připojovací vodovod rozveden k místům sotřeby. 
Připojovací vodovod studené a teplé vody bude veden souběžně v drážce ve zdi a v instalační předstěně, 
k jednotlivým zařizovacím předmětům a zařízením.   

· PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
V 1.NP jsou ve dvou obchodních jednotkách navrženy plynové kole s nepřímo topenými zásobníky TV o 
objemu 160 l. Systém přípravy teplé vody je řešen v nepřímotopném zásobníku TV umístěným 
pod nástěnným plynovým kotlem, který současně pokrývá potřebu vytápění a přípravy teplé vody. Viz část 
projektu vytápění. Zařízení na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, 
pojistným a zpětným ventilem. Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr. Teplá voda 
bude doplněna nucenou cirkulační větví s cirkulačním čerpadlem. 
V prostoru výpravčích bude stávající vodovod upraven a doplněn dvěma novými elektrickými ohřívači teplé 
vody. 
V 2.NP jsou v bytových jednotkách navrženy plynové kole s nepřímo topenými zásobníky TV o objemu 160 l. 
Systém přípravy teplé vody je řešen v nepřímotopném zásobníku TV umístěným pod nástěnným plynovým 
kotlem, který současně pokrývá potřebu vytápění a přípravy teplé vody. Viz část projektu vytápění. Zařízení 
na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, pojistným a zpětným ventilem. 
Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr.  
S ohledem na dlouhou vzdálenost mezi dřezem v kuchyni a kotlem v koupelně (u dvou bytů), je pod dřezem 
navržen elektrický průtokový ohřívač vody, určený pro krátkodobé využití ohřevu a spotřebu vody v 
jednom odběrním místě. Průtokový ohřívač bude dodán v provedení pro běžnou směšovací baterii.  
Energii pro přípravu teplé vody zajišťuje část vytápění, elektro a plynovodu. 

· MATERIÁL A ULOŽENÍ
Připojovací potrubí vnitřního vodovodu  bude provedeno z  potrubí s určením pro pitnou vodu a vodu teplou 
do 60°C.  Potrubí  bude  v  celé  délce  izolováno  návlekovou izolací tl. 6mm pro studenou vodu a 10mm pro 
teplou vodu v souladu se směrnicí 151/2001 Sb.-MPO. Izolace bude na potrubí  v  rovných  úsecích  předem  
navlečena.  Ve  spojích tvarovkách a u armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky. U 
zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním závitem Js 15mm. Plastové nástěnky 
je nutné doplnit zemnící podložkou. U nástěnek bude  provedeno  ochranné  pospojování  izolovaným  
vodičem.  
Připojovací rozvody budou ukládány do drážek ve zdivu, přizdívek a instalačních předstěn a do konstrukce 
podlahy. Drážky budou prováděny podle upřesnění profení části dokumentace architektonicko stavební, 
provádění je ale specifikováno v ZT instalacích. 

· SMĚŠOVACÍ BATERIE A VENTILY
Do nástěnek připojovacího potrubí budou osazeny rohové připojovací ventilky pro připojení WC a pro 
připojení stojánkových pákových baterií pro umyvadlo a dřez. Před pračkou a myčkou bude osazen ventil na 
hadici s přivzdušněním a opatřením proti zpětnému nasátí vody. sprcha bude napojena nástěnnou baterií s 
ruční sprchou, doplněnou konzolou pro upevnění ruční sprchy. Baterie budou odpovídat celkovému návrhu 
koupelny. Při osazování nástěnek je nutno postupovat podle investorem vybraných prvků a upřesnění v 
architektonické části projektu. 



VNITŘNÍ KANALIZACE  
V dokumentaci je řešen nový systém svodné, odpadní, větrací a připojovací kanalizace v celém objektu, 
včetně propojení vně do úrovně sanačních výkopů. Zde bude svodné potrubí propojené na objektové 
přípojky vnějšího kanalizačního svodu. 
Systém je výměnou dosavadního potrubního uspořádání s doplněním a pozičními úpravami. 

· SVODNÁ KANALIZACE
Svodná kanalizace je opravou systému potrubí vedeného pod stropem 1.PP a podlahou 1.NP, nově bude 
ukládána pod stropem 1.PP na závěsech a konzolách a pod podlahou ve výkopových rýhách, s napojením 
na vnější svody kanalizace. Vícemístné napojení budovy je historickým uspořádáním kanlizace u liniově 
řešeného objektu. Při výměně potrubí bude zajištěno vedení potrubí v jednotném spádu s řádným kotvením 
a jednotném materiálu. 

· ODPADNÍ KANALIZACE
V objektu byly v minulosti provedeny výměny domovních stoupaček v částečném rozsahu. V řešené části 
bude veškeré potrubí vyměněno, materiálově sjednoceno a polohově upraveno pro navržená zařízení v 
1.NP a bytů ve 2.NP. Kanalizace bude vyvedena s rezervními odbočkami do podkroví a novým větracím
potrubím bude napojena do ventilačních hlavic ve střeše domu.
Na odpadech bude 1,0 m nad podlahou 1.NP osazena čistící tvarovka.

· PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE
Na odpady domovní kanalizace bude napojen navržený připojovací rozvod potrubí z WC, koupelen a 
kuchyní.  Potrubí bude podle potřeby ukládáno do konstrukce podlahy a drážky ve zdi. Na připojovací 
kanalizaci bude propojena kanalizace pro odvod kondenzátu z plynových kotlů, komínů, klimatizačních 
jednotek a vzduchovodů. Systém kondenzátní kanalizace bude u jednotlivých zařízení napojen 
bezkontaktně, nebo s přečerpáním a u propojení s kanalizačním systémem bude osazen kondenzátním 
sifonem s pachovou klapkou s mechanickým, nebo vodním uzávěrem. 

· MATERIÁL A ULOŽENÍ
Potrubí svodné, odpadní a připojovací bude provedeno z hrdlových trub a tvarovek s těsněním gumovými 
kroužky PP HT. Potrubí bude ukládáno v připravené instalační drážce ve zdi, v přizdívce a instalační 
předstěně nových konstrukcí a v podlaze, svodné potrubí bude vedeno viditelně po stěnách s kotvením na 
ocelové konzoly. Do  stavební  konstrukce  bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami na hmoždinku. 
Drážky budou volně zakryty tak aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. U  zařizovacích 
předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou  uzávěrkou dodanou podle typu 
zařizovacích předmětů. Potrubí připojovací bude vedeno v minimálním spádu 3%.  

· ZÁVĚR
Na novém potrubí kanalizace bude před  jeho zakrytím  stavební  konstrukcí provedena zkouška těsnosti. Po 
jejím kladném vykonání bude potrubí zakryto stavební konstrukcí. O  provedení  zkoušky  bude vyhotoven 
zápis a systém bude předán uživateli.  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
V dokumentaci jsou navrženy běžné zařizovací předměty. Standard bude určen v architektonické části 
dokumentace, položky ve specifikaci ZT instalací jsou voleny bez typů, pro stanovení počtů zařízení. Kotvení 
zařizovacích předmětů bude provedeno pro nástěnná umyvadla na šrouby do zdi, pro WC bytů v závěsném 
provedení bude použit instalační prvek pod omítkový samonosný. V komerční části jsou navržena kombi WC 
s keramickým splachovadlem. Připojení pro myčku a pračku je řešeno instalací systémového prvku sifonu a 
ventilu v sestavě. Kotel bude odvodněn do nálevky se sifonem pro bezkontaktní propojení se suchou 
pachovou uzávěrkou. Sprchy jsou provedeny s vaničkou a sprchovou zástěnou. 



LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 

Řešení dešťových vod je bez většího zásahu, s opravou provozovaného odvodnění střech při provádění 
sanace obvodového zdiva.   

Navrhujeme komplexní pojistné drenážní řešení základového zdiva. 

Odvodnění objektu je řešeno vnějšími svody a napojením na kanalizaci průběžně uloženou podél objektu, 
systém bude opraven při sanaci zdiva výměnou dešťových odpadů a opravou jejich napojení na kanalizaci 
v rozsahu výkopu pro sanaci. 
Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných 
zpevněných ploch směrem od objektu. Návrh počítá se zvýšením propustných zpevněných ploch, retenčních 
ploch v prostoru demolice přístavků s vytěžením jejich základů. Zpětné záhozy po výkopech ve volném 
prostoru budou provedeny kamenivem a zeminou s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 .  
Pojistná základová drenáž bude uložena do štěrkového polštáře usazeného na goetextílii. Drenážní potrubí 
bude dodáno jako systém potrubí s geotextilní nebo jutovou ochranou. 

Pojistná základová drenáž bude provedena z potrubí PP 125 s děrováním, s ukládáním do štěrkových 
zářezů š. 600 mm a průměrné hloubky 1000 mm. U systémů budou provedeny proplachovací a kontrolní 
šachty. 
Základová spára zasakovacího systému bude upravena zhutněnou zarovnanou vrstvou neostrohranného 
materiálu frakce 16/32 v tl. 0,2 m a to maximálně v hloubce 1,0 m nad ustálenou hladinou spodní vody 
(nebyla zastižena). Na upravené dno a stěny bude uložena geotextilie a hrubé kamenivo. Zbývající část 
výkopu bude zasypána zeminou s koeficientem propustnosti k = 1.10-6 a provedena konečná úprava terénu.  
Navrženým řešením nedojde ke zhoršení hydrogeologických poměrů v území a sníží se podmáčení 
pozemku zavěšenou vodou svrchního horizontu nad nepropustnými vrstvami.   
Pro kontrolu a údržbu systému budou do potrubí doplněny kontrolní šachty DN 300 s poklopem litinovým Dn 
300 osazeným v upraveném terénu (min revizní potrubí DN 100 s víčkem na úrovni terénu).   
Systém vyžaduje pravidelnou kontrolu 1x za rok. 
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KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8cm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry
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STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PROČISTIT

PŘESNOU HLOUBKU DOMĚŘIT NA STAVBĚ
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PROČISTIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm] PLOCHA [m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

1S13 - - 9,85
stávající betonová

mazanina/zbroušení stávajících
kamenných schodů

hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S14 - - 6,75 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S15 - - 5,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S16a - - 15,00 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S16b - - 13,80 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17a - - 9,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17b - - 9,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17c - - 4,50 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S18 - - 3,01
stávající betonová

mazanina/zbroušení stávajících
kamenných schodů

hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S19 - - 16,14 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S21 - - 44,71 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S22a - - 9.00 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S22b - - 9.40 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S23 - - 31.93 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

187.69

PŮDORYS 1PP - NAVRHOVANÝ STAV
M1:50

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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1N03_ČEKÁRNA
 S=29,81m²
O=23,47m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

  800
1970

  9
00

19
70

±0,000

1N02_VSTUPNÍ HALA
 S=26,12m²
O=21,42m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

1N01_ZÁDVEŘÍ
 S=18,01m²
O=19,50m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

1N04_CHODBA
 S=4.52m²
O=9.03m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N05_WC MUŽI
 S=8,29m²
  O=17,59m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N06_WC ŽENY
 S=6,78m²
  O=15.28m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

±0,000

1N07_WC OSSPO
 S=5.43m²
O=9.62m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

±0,000

1N08_ÚKLID
 S=1.78m²
O=5.88m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000
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1N13_SKLAD
 S=6.60m²

  O=10.52m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N14_CHODBA
  S=22,61m²
  O=32,60m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N15_TECHNICKÁ MÍSTNOST
S=6.72m²

          O=10.29m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N17_CHODBA
 S=8.21m²
  O=12.54m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N16_ÚKLID
   S=2.89m²
  O=7.73m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3545

1N18_Místnost pro komerci
 S=6.39m²
  O=10.18m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

22
00

1N19_Místnost pro komerci
 S=5.16m²
O=9.31m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N20_SCHODIŠTĚ A
        S=8,55m²

O=14.31m
keramická dlažba - P02/stávající kámen

1N21_SCHODIŠTĚ B
        S=8,02m²

O=13,90m
keramická dlažba - P02/stávající kámen

1N26_POKLADNY
 S=35.35m²
O=25,04m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N29_CHODBA
 S=5.36m²
O=9.52m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N30_KANCELÁŘ VÝPRAVČÍ
S=31.55m²

        O=22.47m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N31_CHODBA
  S=8,68m²

     O=12,84m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N32_CHODBA
  S=4.91m²

       O=9.76m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N33_WC ŽENY
  S=6.01m²

        O=13.33m
keramická dlažba - P01

s.v.= 3000

1N34_WC MUŽI
  S=6.40m²

   O=15.87m
keramická dlažba - P01

s.v.= 3000

1N35_KUCHYŇKA
  S=10,05m²
   O=12,90m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N36_KANCELÁŘ DOZORČÍHO
PROVOZU

    S=18.85m²
      O=18,53m

PVC - P03
s.v.= 3000
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1N09_DENNÍ MÍSTNOST SECURITY
 S= 6,10m²; O=10.05m

PVC - P03
S.V.=3000

1N25_TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST
DŘT

 S=6,54m²; O=10.59m
Keramická dlažba - P02

S.V.=3000

1N28_REZERVA
S= 14,55m²; O=15,28m
Keramická dlažba - P02

S.V.=3000
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1N22_DENNÍ MÍSTNOST VÝPRAVČÍ
S=14,35m²

           O=16,93m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N24_SKLAD
 S=11,65m²
O=15,85m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100
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1N11_PŘEDSÍŇ
 S=2,86m²
  O=6,78m

keramická dlažba - P01
s.v.= 30001N12_WC

 S=2.42m²
O=6.44m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000
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1N27_DENNÍ MÍSTNOST
 S=10,53m²
  O=13,0m
PVC - P03
s.v.= 3000
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP (navrhovaný stav)LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm]
PLOCHA

[m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

1N01 zádveří 3100 18,01 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N02 vstupní hala 3100 26,12 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N03 čekárna 3100 29,81 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N04 chodba 3000 4,52 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N05 WC muži 3000 8,29 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N06 WC ženy 3000 6,78 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N07 WC OSSPO 3000 5,43 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N08 úklid 3000 1,78 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N09 denní místnost - security 3000 6,10 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N10 neobsazeno prostory pro vlastní využití
SŽDC

1N11 předsíň 3000 3,95 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N12 WC 3000 2,18 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N13 sklad 3000 6,60 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba

prostory pro dopravce (dle
vyhlášky 76/2017, paragraf 3,

odst.1, písmena i)

1N14 chodba 3000 22,61 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N15 technická místnost 3000 6,93 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba

prostory pro zajištění
provozuschopnosti dráhy

1N16 úklid 3000 2,89 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N17 chodba - komerční užití 3000 8,21 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba komerční prostory

1N18 sklad 3000 6,39 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) komerční prostory

1N19 sklad 3000 5,16 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) komerční prostory

1N20 schodiště A - 8,55
keramická dlažba -

P02/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

1N21 schodiště B - 8,02
keramická dlažba -

P02/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

1N22 denní místnost - výpravčí 3000 14,35 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N23 Sprcha 3000 1,10 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N24 Místnost pro komerci 3100 11,65 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N25 TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST
DŘT

3000 6,54 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N26 pokladny 3000 35,35 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro dopravce

1N27 Denní místnost 3000 10,53 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600

malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití
SŽDC

1N28 Rezerva 3000 14,55 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N29 chodba 3000 5,56 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro dopravce

1N30 kancelář - výpravčí 3000 32,29 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N31 chodba 3000 8,68 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N32 chodba 3000 4,91 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N33 WC ženy 3000 6,01 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N34 WC muži 3000 6,40 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N35 kuchyňka 3000 10,05 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N36 Kancelář dozorčího provozu 3000 18,85 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC
375.15

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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2N1.03_OBÝV. POKOJ
 S=18.73m²
O=17.52m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

2N2.04_KOUP.+WC
     S=6.29m²

O=12.84m
keramická dlažba - P06

s.v.= 2800

2N2.03_POKOJ
       S=9.50m²

O=12.32m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

2N2.02_OBÝV. POKOJ
           S=20.55m²

O=19.59m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

     2N2.01_PŘEDSÍŇ
S=7.21m²
O=11.69m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

   2N01_SCHODIŠTĚ-A, CHODBA
S=14.82m²
O=15.76m

  keramická dlažba - P05/stávající kámen

      2N1.02_KUCHYŇ
S=11.04m²
O=13.36m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2N1.01_PŘEDSÍŇ
S=8.07m²
O=11.62m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

   2N1.05_POKOJ
S=10.50m²
O=12.90m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

2N1.06_KOUPELNA+WC
S=5.35m²
O=11.28m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

    2N1.04_CHODBA
S=2.19m²
O=6.30m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N3.01_PŘEDSÍŇ
S=12.85m²
O=19.31m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2N3.06_WC
S=1.61m²
O=5.30m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

        2N3.07_ŠATNA
S=5.16m²
O=10.44m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N3.05_KOUPELNA
S=6.90m²
O=12.45m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

        2N3.04_POKOJ
S=9.68m²
O=12.60m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

        2N3.03_POKOJ
S=11,24m²
O=14.48m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2N4.02_OBÝV. POKOJ+KK
  S=24.51m²
O=19.78m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N4.01_PŘEDSÍŇ
S=4.16m²
O=8.28m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N4.06_KOUPELNA+WC
  S=6.68m²
O=11.26m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

   2N02_SCHODIŠTĚ-B, CHODBA
S=15,08m²
O=21.97m

keramická dlažba - P05/stávající kámen

     2NK.01_PŘEDSÍŇ
   S=3.26m²

O=7.34m
keramická dlažba - P05

s.v.= 2800

  2NK.03_KANCELÁŘ
   S=10.78m²

O=13.16m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

     2NK.04_KANCELÁŘ+KK
  S=38,66m²
O=28.00m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

   2N5.02_OBÝVACÍ POKOJ+KK
   S=19.77m²

O=19.08m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

          2N5.01_PŘEDSÍŇ
          S=5.67m²

O=9.60m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

2N5.03_KOUPELNA+WC
      S=5.57m²

O=12.08m
keramická dlažba - P06

s.v.= 2800

2N3.02_OBÝV. POKOJ+KK
         S=27,02m²

O=20.76m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

     2N4.04_POKOJ
           S=12.76m²

O=15.85m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

      2N4.05_POKOJ
       S=10.75m²

O=13.60m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

  2N4.03_CHODBA
  S=3.00m²
O=7.90m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

2NK.02_KOUPELNA+WC
  S=4,39m²
O=8.24m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800
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  2N4.07_KOMORA
  S=0.82m²
O=3.65m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800
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ZÁMĚR - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm]
PLOCHA

[m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

2N01 schodiště - A, chodba - 14,82
   keramická dlažba -

P05/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

2N02 schodiště - B,  chodba - 15,08
   keramická dlažba -

P05/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

B01
2N1.01 předsíň 2800 8,07 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.02 kuchyň 2800 11,04 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad 600(900) byty
2N1.03 obývací pokoj 2800 18,73 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.04 chodba 2800 2,19 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.05 pokoj 2800 10,50 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N1.06 koupelna + WC 2800 5,35 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 55.88
B02

2N2.01 předsíň 2800 7,21 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N2.02 obývací pokoj 2800 20,55 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N2.03 pokoj 2800 9,50 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N2.04 koupelna + WC 2800 6,29 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 43.55
B03

2N3.01 předsíň 2800 12,85 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N3.02 obývací pokoj + KK 2800 27,02 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N3.03 obývací pokoj 2800 11,24 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N3.04 pokoj 2800 9,68 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N3.05 koupelna 2800 6,90 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N3.06 WC 2800 1,61 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N3.07 šatna 2800 5,16 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
plocha bytu 74.46
B04

2N4.01 předsíň 2800 4,16 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N4.02 obývací pokoj + KK 2800 24,51 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N4.03 chodba 2800 3,00 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N4.04 pokoj 2800 12,76 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N4.05 pokoj 2800 10,75 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N4.06 koupelna + WC 2800 6,68 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N4.07 komora 2800 0,82 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
plocha bytu 61.86
B05

2N5.01 předsíň 2800 5,67 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N5.02 obývací pokoj + KK 2800 19,77 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N5.03 koupelna + WC 2800 5,57 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 31.01
K

2NK.01 předsíň 2800 3,26 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba prostory pro vlastní využití
SŽDC

2NK.02 koupelna + WC 2800 4,39 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

2NK.03 kancelář 2800 10,78 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba prostory pro vlastní využití
SŽDC

2NK.04 kancelář + KK. 2800 38,66 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900)

prostory pro vlastní využití
SŽDC

plocha kanceláře 57.09
Σ 353.75

PŮDORYS 2NP - NAVRHOVANÝ STAV
M1:50

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením
prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem,
projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od
rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je
nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu
mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu
konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců
jednotlivých prvků.
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S=7.53m²
 O=15.90m
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3N02_SCHODIŠTĚ-B
S=7.53m²
 O=15.90m

stávající kámen
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3N03_PODKROVÍ
S=363.88m²

     O=  15.90m
OSB desky - P07
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ZÁTKOVANÁ REZERVA
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K14b
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2x100-45°
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D 19/20H 650x650-175 +1,1m

OC.25 PODLAHOU
D 19/20
H
650x650-175 +1,1m

OC.25 PODLAHOU

S-P 32-OC.25

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PODKROVÍ (navrhovaný stav)

OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA
[mm]

PLOCHA
[m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

3N01 schodiště - A - 5,5    OSB desky - P07/zbroušení
stávajících kamenných schodů malba malba

3N02 schodiště - B - 6,24    OSB desky - P07/zbroušení
stávajících kamenných schodů malba malba

3NK1.01 podkroví - 363,60 OSB desky - P07 SDK podhled malba nevyužité prostory

Σ 375.34

PŮDORYS PODKROVÍ - NAVRHOVANÝ STAV
M1:50

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
á 8cm, dl tl. zdi -50mm, sklon dle spáry

KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ – pro cihelné zdivo
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S=9.85m²
 O=19.60m

beton

1S22
S=9.00m²
 O=12.50m
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S=6.75m²
 O=12.00m

beton

1S15
 S=5.20m²
O=9.20m

beton

1S16
 S=15.00m²
O=15.72m

beton

1S16b
 S=13.80m²
O=15.20m

beton

1S17
S=9.20m²
 O=13.20m

beton

1S17b
S=9.20m²
 O=13.20m

beton

1S17c
 S=4.50m²
O=9.00m

beton

1S18
 S=3.01m²
O=8.50m

beton

1S19
 S=16.14m²
O=17.20m

beton

- 2
,79

0

-0
,48

0
. -0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,08
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-0
,48

0
.-0

,22
0k

on
str

uk
ce

 no
vé

be
ton

ov
é z

ídk
y

-1,150
.-0,350 zřízení betonového pasu pro

ocelovou rampu
základová spára v nezámrzné
hloubce, beton C16/20 XC2

-1,150
.-0,350 zřízení betonového pasu pro

schodiště
základová spára v nezámrzné
hloubce, beton C16/20 XC2

800
1880

800
1880

   1
88

0
 80

0

ocelová chránička 550/150

ocelová chránička 550/150

PŘÍVOD VODY, VODOMĚR 6m3/h
PROPOJIT NA OPRAVENÝ

HORIZONTÁLNÍ POTRUBNÍ

VK-20
ODDĚLOVAČ BA-1 1/2"

KU-40
KU-40

POD STROPEM
32-32 S-P

POD STROPEM
40-40 S-P

S-P
V1
prostup 100x200

KU-25
VK-15

KU
-2

0
VK

-1
5

S-P
V2
prostup 100x200
32-32 32-32

VÝMĚNA POKLOPU
IDENTIFIKOVAT POTRUBÍ V ŠACHTĚ,
DEMONTOVAT NEPOUŽÍVANÉ ČÁSTI,
VÝMĚNA POTRUBÍ A HU VODY

AŠ1

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY
-NEOVĚŘENÁ TRASA
A PROFIL POTRUBÍ

VIZ.1.NP

KU
-2

0
VK

-1
5

25 POD STROPEM

S-25
Va
prostup 80x80

KU-25
VK-15

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm] PLOCHA [m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

1S13 - - 9,85
stávající betonová

mazanina/zbroušení stávajících
kamenných schodů

hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S14 - - 6,75 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S15 - - 5,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S16a - - 15,00 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S16b - - 13,80 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17a - - 9,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17b - - 9,20 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S17c - - 4,50 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S18 - - 3,01
stávající betonová

mazanina/zbroušení stávajících
kamenných schodů

hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S19 - - 16,14 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S21 - - 44,71 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S22a - - 9.00 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S22b - - 9.40 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

1S23 - - 31.93 stávající betonová mazanina hrubá sanační omítka hrubá sanační omítka nevyužité prostory

187.69

PŮDORYS 1PP - NAVRHOVANÝ STAV
M1:50

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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MĚŘENÍ ODBĚRU
VODY REST. PROVOZU
2xKU 20
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1N03_ČEKÁRNA
 S=29,81m²
O=23,47m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

  800
1970

  9
00

19
70

±0,000

1N02_VSTUPNÍ HALA
 S=26,12m²
O=21,42m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

1N01_ZÁDVEŘÍ
 S=18,01m²
O=19,50m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100

1N04_CHODBA
 S=4.52m²
O=9.03m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N05_WC MUŽI
 S=8,29m²
  O=17,59m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N06_WC ŽENY
 S=6,78m²

  O=15.28m
keramická dlažba - P01

s.v.= 3000

±0,000

1N07_WC OSSPO
 S=5.43m²
O=9.62m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

±0,000

1N08_ÚKLID
 S=1.78m²
O=5.88m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000
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1N13_SKLAD
 S=6.60m²

  O=10.52m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N14_CHODBA
   S=22,61m²
  O=32,60m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N15_TECHNICKÁ MÍSTNOST
S=6.72m²

       O=10.29m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N17_CHODBA
 S=8.21m²

  O=12.54m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N16_ÚKLID
  S=2.89m²
  O=7.73m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3545

1N18_Místnost pro komerci
 S=6.39m²
  O=10.18m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

22
00

1N19_Místnost pro komerci
 S=5.16m²
O=9.31m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N20_SCHODIŠTĚ A
         S=8,55m²

O=14.31m
keramická dlažba - P02/stávající kámen

1N21_SCHODIŠTĚ B
         S=8,02m²

O=13,90m
keramická dlažba - P02/stávající kámen

1N26_POKLADNY
 S=35.35m²
O=25,04m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N29_CHODBA
 S=5.36m²
O=9.52m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N30_KANCELÁŘ VÝPRAVČÍ
S=31.55m²

          O=22.47m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N31_CHODBA
  S=8,68m²
  O=12,84m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N32_CHODBA
  S=4.91m²

      O=9.76m
keramická dlažba - P02

s.v.= 3000

1N33_WC ŽENY
  S=6.01m²
  O=13.33m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N34_WC MUŽI
  S=6.40m²

                  O=15.87m
keramická dlažba - P01

s.v.= 3000

1N35_KUCHYŇKA
  S=10,05m²
  O=12,90m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3000

1N36_KANCELÁŘ DOZORČÍHO
PROVOZU

    S=18.85m²
        O=18,53m

PVC - P03
s.v.= 3000

HUP

EL

370.88

2x
17

5x
20

0

371.07

22
x1

80
.0/

25
0.0

22
x1

80
.0

/25
0.0

H H

EL

800
 1970

3x
15

3.3
/25

0.0

3x
15

3.3
/25

0.0

80
0

19
70

800
1970

1N09_DENNÍ MÍSTNOST SECURITY
 S= 6,10m²; O=10.05m

PVC - P03
S.V.=3000

1N25_TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST
DŘT

 S=6,54m²; O=10.59m
Keramická dlažba - P02

S.V.=3000

1N28_REZERVA
S= 14,55m²; O=15,28m
Keramická dlažba - P02

S.V.=3000
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1N22_DENNÍ MÍSTNOST VÝPRAVČÍ
S=14,35m²

       O=16,93m
PVC - P03
s.v.= 3000

1N24_SKLAD
 S=11,65m²
O=15,85m

keramická dlažba - P02
s.v.= 3100
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stávající automaty
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1N11_PŘEDSÍŇ
 S=2,86m²
  O=6,78m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

1N12_WC
 S=2.42m²
O=6.44m

keramická dlažba - P01
s.v.= 3000

800
 1970

1N27_DENNÍ MÍSTNOST
 S=10,53m²
  O=13,0m
PVC - P03
s.v.= 3000

20-20

20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP (navrhovaný stav)LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm]
PLOCHA

[m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

1N01 zádveří 3100 18,01 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N02 vstupní hala 3100 26,12 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N03 čekárna 3100 29,81 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N04 chodba 3000 4,52 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba veřejně přístupné prostory

1N05 WC muži 3000 8,29 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N06 WC ženy 3000 6,78 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N07 WC OSSPO 3000 5,43 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) veřejně přístupné prostory

1N08 úklid 3000 1,78 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N09 denní místnost - security 3000 6,10 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N10 neobsazeno prostory pro vlastní využití
SŽDC

1N11 předsíň 3000 3,95 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N12 WC 3000 2,18 keramická dlažba - P01 podhled (600x600), kazety do
vlhkého prostředí malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N13 sklad 3000 6,60 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba

prostory pro dopravce (dle
vyhlášky 76/2017, paragraf 3,

odst.1, písmena i)

1N14 chodba 3000 22,61 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N15 technická místnost 3000 6,93 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba

prostory pro zajištění
provozuschopnosti dráhy

1N16 úklid 3000 2,89 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N17 chodba - komerční užití 3000 8,21 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba komerční prostory

1N18 sklad 3000 6,39 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) komerční prostory

1N19 sklad 3000 5,16 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) komerční prostory

1N20 schodiště A - 8,55
keramická dlažba -

P02/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

1N21 schodiště B - 8,02
keramická dlažba -

P02/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

1N22 denní místnost - výpravčí 3000 14,35 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N23 Sprcha 3000 1,10 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N24 Místnost pro komerci 3100 11,65 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N25 TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST
DŘT

3000 6,54 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N26 pokladny 3000 35,35 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro dopravce

1N27 Denní místnost 3000 10,53 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600

malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití
SŽDC

1N28 Rezerva 3000 14,55 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N29 chodba 3000 5,56 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro dopravce

1N30 kancelář - výpravčí 3000 32,29 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro zajištění

provozuschopnosti dráhy

1N31 chodba 3000 8,68 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N32 chodba 3000 4,91 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N33 WC ženy 3000 6,01 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N34 WC muži 3000 6,40 keramická dlažba - P01 podhled - kazety bílé do vlhkého
prostředí 600x600 malba/bělninový obklad 2050(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N35 kuchyňka 3000 10,05 keramická dlažba - P02 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba/bělninový obklad 700(900) prostory pro vlastní využití

SŽDC

1N36 Kancelář dozorčího provozu 3000 18,85 PVC - P03 podhled - minerální kazety bílé
600x600 malba prostory pro vlastní využití

SŽDC
375.15

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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2N1.03_OBÝV. POKOJ
 S=18.73m²
O=17.52m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

2N2.04_KOUP.+WC
  S=6.29m²
O=12.84m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

2N2.03_POKOJ
       S=9.50m²

O=12.32m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

2N2.02_OBÝV. POKOJ
         S=20.55m²

O=19.59m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

     2N2.01_PŘEDSÍŇ
S=7.21m²
O=11.69m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N01_SCHODIŠTĚ-A, CHODBA
S=14.82m²
O=15.76m

  keramická dlažba - P05/stávající kámen

      2N1.02_KUCHYŇ
S=11.04m²
O=13.36m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2N1.01_PŘEDSÍŇ
S=8.07m²
O=11.62m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

   2N1.05_POKOJ
S=10.50m²
O=12.90m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

2N1.06_KOUPELNA+WC
S=5.35m²
O=11.28m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

   2N1.04_CHODBA
S=2.19m²
O=6.30m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N3.01_PŘEDSÍŇ
S=12.85m²
O=19.31m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

     2N3.06_WC
S=1.61m²
O=5.30m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

        2N3.07_ŠATNA
S=5.16m²
O=10.44m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

  2N3.05_KOUPELNA
S=6.90m²
O=12.45m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

        2N3.04_POKOJ
S=9.68m²
O=12.60m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

        2N3.03_POKOJ
S=11,24m²
O=14.48m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2N4.02_OBÝV. POKOJ+KK
  S=24.51m²
O=19.78m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

    2N4.01_PŘEDSÍŇ
S=4.16m²
O=8.28m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

     2N4.06_KOUPELNA+WC
  S=6.68m²
O=11.26m

keramická dlažba - P06
s.v.= 2800

   2N02_SCHODIŠTĚ-B, CHODBA
S=15,08m²
O=21.97m

keramická dlažba - P05/stávající kámen

     2NK.01_PŘEDSÍŇ
   S=3.26m²

O=7.34m
keramická dlažba - P05

s.v.= 2800

   2NK.03_KANCELÁŘ
  S=10.78m²
O=13.16m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800

      2NK.04_KANCELÁŘ+KK
   S=38,66m²

O=28.00m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

   2N5.02_OBÝVACÍ POKOJ+KK
   S=19.77m²

O=19.08m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

          2N5.01_PŘEDSÍŇ
          S=5.67m²

O=9.60m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

2N5.03_KOUPELNA+WC
   S=5.57m²

O=12.08m
keramická dlažba - P06

s.v.= 2800

2N3.02_OBÝV. POKOJ+KK
         S=27,02m²

O=20.76m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

     2N4.04_POKOJ
           S=12.76m²

O=15.85m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

      2N4.05_POKOJ
       S=10.75m²

O=13.60m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

      2N4.03_CHODBA
      S=3.00m²

O=7.90m
měkčené PVC dílce-P04

s.v.= 2800

2NK.02_KOUPELNA+WC
     S=4,39m²

O=8.24m
keramická dlažba - P06

s.v.= 2800
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  2N4.07_KOMORA
  S=0.82m²
O=3.65m

měkčené PVC dílce-P04
s.v.= 2800
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ZÁMĚR - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP (navrhovaný stav)
OZN. NÁZEV SV.VÝŠKA

[mm]
PLOCHA

[m²] PODLAHA STROP STĚNY TYP FUNKČNÍHO CELKU

2N01 schodiště - A, chodba - 14,82
   keramická dlažba -

P05/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

2N02 schodiště - B,  chodba - 15,08
   keramická dlažba -

P05/zbroušení stávajících
kamenných schodů

- malba společné prostory

B01
2N1.01 předsíň 2800 8,07 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.02 kuchyň 2800 11,04 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad 600(900) byty
2N1.03 obývací pokoj 2800 18,73 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.04 chodba 2800 2,19 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N1.05 pokoj 2800 10,50 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N1.06 koupelna + WC 2800 5,35 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 55.88
B02

2N2.01 předsíň 2800 7,21 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N2.02 obývací pokoj 2800 20,55 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N2.03 pokoj 2800 9,50 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N2.04 koupelna + WC 2800 6,29 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 43.55
B03

2N3.01 předsíň 2800 12,85 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N3.02 obývací pokoj + KK 2800 27,02 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N3.03 obývací pokoj 2800 11,24 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N3.04 pokoj 2800 9,68 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N3.05 koupelna 2800 6,90 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N3.06 WC 2800 1,61 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N3.07 šatna 2800 5,16 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
plocha bytu 74.46
B04

2N4.01 předsíň 2800 4,16 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N4.02 obývací pokoj + KK 2800 24,51 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N4.03 chodba 2800 3,00 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N4.04 pokoj 2800 12,76 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
2N4.05 pokoj 2800 10,75 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N4.06 koupelna + WC 2800 6,68 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

2N4.07 komora 2800 0,82 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty
plocha bytu 61.86
B05

2N5.01 předsíň 2800 5,67 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba byty

2N5.02 obývací pokoj + KK 2800 19,77 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900) byty

2N5.03 koupelna + WC 2800 5,57 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) byty

plocha bytu 31.01
K

2NK.01 předsíň 2800 3,26 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba prostory pro vlastní využití
SŽDC

2NK.02 koupelna + WC 2800 4,39 keramická dlažba - P06 SDK podhled, desky do vlhkého
prostředí malba/bělninový obklad 2020(0) prostory pro vlastní využití

SŽDC

2NK.03 kancelář 2800 10,78 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba prostory pro vlastní využití
SŽDC

2NK.04 kancelář + KK. 2800 38,66 měkčené PVC dílce-P04 SDK podhled malba/bělninový obklad
600(900)

prostory pro vlastní využití
SŽDC

plocha kanceláře 57.09
Σ 353.75

PŮDORYS 2NP - NAVRHOVANÝ STAV
M1:50

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením
prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem,
projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od
rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je
nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu
mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu
konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců
jednotlivých prvků.
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45°45°
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12

5-
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°
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°
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°

DN 100
K24

125x100
prostup 150x150

125-3% POD STROPEM

125-3% POD STROPEM
125-3% POD STROPEM

125-3% 125-3%

K23´

12
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12
5-

45
°

K23´

12
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45
°

45°

DN 100
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12
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°
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Č-
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Č-
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PŘESNOU HLOUBKU DOMĚŘIT NA STAVBĚ
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PROČISTIT

podlaha 1NP

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K1

prostup 150x150

prostup 150x150

prostup 150x150

prostup 150x150

VH100 - HL810
K2

2x100-45°

Č-100
dvířka +1100

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K3

prostup 150x150

prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K14b

prostup 150x150

prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K14

prostup 150x150

prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K10
prostup 150x150

prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K24
prostup 150x150

prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K26

prostup 150x150

prostup 150x150

prostup 150x150

prostup 150x150

VH100 - HL810
K21

2x100-45°

Č-100
dvířka +1100

Č-100
dvířka +1100

2x100-45°

prostup 150x150

prostup 150x150

VH100 - HL810
K20
prostup 150x150

prostup 150x150 prostup 150x150

WC, U

DN 50
K20a

prostup 100x100

2x
50

-4
5°

M

45°

50-3% PODHLEDEM

DN 50
K20b

50
-4

5°

K

45°45°

45°

2x
50

-4
5°

50
-4

5°

50
-4

5°

50
-4

5°

50-3% PODHLEDEM

prostup 100x100
100/100-87°

Z-50

2x50/50-87°

2x100-45°
100-3%

2x100-45°

100/100/50-87°

100/50-87°

2x100/50-87°

prostup 150x150

kondenzát

K
S
U, PR

D, WC

DN 50
K23a

prostup 100x100

2x
50

-4
5°

D, M, PR

45°

50-3% PODHLEDEM

50
-4

5°

Z-50

2x50/50-87°S

Č-100
dvířka +1100

VH100 - HL810
K23

prostup 150x150

prostup 150x150

100/100-87°

100/50-87° 2x U, 2x kondenzát
WC

prostup 150x150

2x100-45°
100/50-87°

Č-100
dvířka +1100

prostup 150x150

2x100-45°

kondenzát

Č-100
dvířka +1100

prostup 150x150

D, 5x kondenzát

2x100-45°

Č-100
dvířka +1100

prostup 150x150

10
0/

50
-4

5°

Č-100
dvířka +1100

prostup 150x150

15°

10
0/

50
-4

5°

10
0/

50
-4

5°

10
0/

50
-4

5°

2x
10

0-
45

°

100-3% PODHLEDEM

K20a´ K20b´K20a´ K20b´
kondenzát

2x100/50-87°

K25
DN 100

HL900N

Č-100
dvířka +1100

D

Č-100
dvířka +1100

2x100-15°

M, kondenzát
3x100/50-87°

prostup 150x150

K, kondenzát
D

2x
10

0-
45

°

2x100-45°

50-3% PODHLEDEM

Č-100
dvířka +1100

prostup 150x150

100/100-87° 45° 45°

2x
50

-4
5°

50
-4

5°

50
-4

5°50-3% PODHLEDEM

Z-100

100/50-87°

prostup 100x100

DN 50
K10a
D

M, 2x kondenzát2x50/50-87°

kondenzát

DN 100
K9
WC

DN 100
K8
WC

DN 100
K5
WCi

DN 50
K7

D

50-3% PODLAHOU
prostup 150x150prostup 150x150prostup 150x150

prostup 100x100

DN 50
K6

U

50
-8

7°

50
-8

7°

2x
10

0-
45

°

2x100-45°

100/50-87°100/50-87°
2x100/50-87°

prostup 150x150

K25
DN 100

K24
DN 100

K26
DN 100

K23
DN 100

2x
10

0-
45

°

100/100/50-87°

100/50-87° S
WC, PR, 2x kondenzátWC

Č-100
dvířka +1100

D

5x kondenzát

100/50-87°

100/50-87°

2x100-45°

2x100-45°
100-3% PODHLEDEM

100-3% PODHLEDEM

K21
DN 100

K20
DN 100

K10
DN 100

K9
DN 100

K8
DN 100

K7
DN 50

K6
DN 50

K5
DN 100

K3
DN 100

prostup 150x150

100-3% PODHLEDEM
IZOLOVAT

2x
10

0-
45

°

2x100-45°

100/100-87°

100/50-87°
Um, WC

2xU, K, PR

DN 50
K1a

S
50-87°

Č-100
dvířka +1100

2x K

 kondenzát

100/50-87°

100/50-87°

prostup 150x150

100/100-87°
Z-100

100/50-87°
45°

50-3% PODHLEDEM

2x
50

-4
5°

50
-4

5°

K1
DN 100

prostup 150x150
prostup 100x100

prostup 150x150
prostup 150x150

Č-100
dvířka +1100

2x100-15°

prostup 150x150

K2
DN 100

DN 100
K4
WC

prostup 150x150

K8
DN 100

100-3% PODHLEDEM

2x
10

0-
45

°

U

kondenzát
2x100/50-87°

DN 50
K26a

S
50-87°

prostup 100x100

50-3% PODSTROPEM

2x
50

-4
5°

100/100-87°

50-3% PODLAHOU

100/100/50-87°

prostup 150x150
100/50-87°

50-3% PODHLEDEM

45°45°

Č-100
dvířka +1100

K14
DN 100

prostup 150x150
VÝ100/100-87°

50-3% PODLAHOU

45°

100-3% PODHLEDEM
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2x100-45°
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prostup 100x100

K, D, M

DN 100
K16

prostup 150x150

K16
DN 100

Z-100
REZERVA

DN 100
K17

prostup 150x150

K17
DN 100

Z-100
REZERVA

DN 100
K19

prostup 150x150

K19
DN 100

Z-100
REZERVA

DN 50
K15

K15
DN 50

Z-50
REZERVA

prostup 100x100

DN 50
K18

K18
DN 50

Z-50
REZERVA

prostup 100x100
2x50/50-87°

Ui
DN 50
K5a

prostup 100x100
prostup 100x100

K5a
DN 50

K13
DN 50

HL900N

Č-70
dvířka +1100

DN 100
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WC

prostup 150x150
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podlaha podkroví

podlaha 2NP

50-3% PODLAHOU
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Č-
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150-3% POD STROPEM 150-3% POD STROPEM
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PŘESNOU HLOUBKU DOMĚŘIT NA STAVBĚ
STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PROČISTIT
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Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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PODDRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
PODLE ODBĚRATELŮ
2x VOD 1,5m3/h
2x PROVOZNÍ UZÁVĚR VODY KU-25

S-P 32-OC.32
V2

PROVOZ 2

20 PODLAHOU

NÁPOJOVÉ AUTOMATY

ZÁSOBNÍK TV (160l)
3xKU-20-20-15, ZK/PV-20
CIRK. ČERPADLO TV

EL 230/50- 50 W

D

D, U

EL 230/50- 2 kW

DRAŽICE TO 5 IN
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV

POJISTNÁ SOUPRAVA DN 15, KU-15

20 PODLAHOU

20 PODLAHOU

32 PODLAHOU 32 PODLAHOU

32 PODLAHOU

R, D

EL 230/50- 2 kW

DRAŽICE TO 5 IN
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV

POJISTNÁ SOUPRAVA DN 15, KU-15

D

EL 230/50-3,5kW
PO- MDH 3 CLAGE TLAKOVÝ

KU-15, ZK/PV-15
T - KU-20

PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV U, WC

25 PODLAHOU

20 PODLAHOU

20 PODLAHOU

32 PODLAHOU 32 PODLAHOU

EL 230/50- 2 kW

DRAŽICE TO 5 IN
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TV

POJISTNÁ SOUPRAVA DN 15, KU-15

U, WC, PI, D

KU
-2

0
VK

-1
5

25 POD STROPEM

KU-20
PŘIPOJOVACÍ HADICE
PÍTKO

PE25

PE25

25-25-20 PODLAHOU

25-25-20 PODLAHOU

25-25-20 PODLAHOU

20-20 PODLAHOU

PROPOJENÍ
CIRKULACE

S-25
Va
prostup 80x80

20
rezerva

EL 230/50- 2 kW
rezerva pro PO

WC

FUNKČNÍ PŘÍVOD VODY
PROPOJIT NA STÁVAJÍCÍ

HORIZONTÁLNÍ POTRUBNÍ

VK-20
ODDĚLOVAČ BA-1 1/2"

KU-40
KU-40

POD STROPEM
40-40 S-P

VÝMĚNA POKLOPU
IDENTIFIKOVAT POTRUBÍ V ŠACHTĚ,
DEMONTOVAT NEPOUŽÍVANÉ ČÁSTI,
VÝMĚNA POTRUBÍ A HU VODY

AŠ1

90°

90°

HU
VK

U-
40

POD STROPEM
32-32 S-P

90°POD STROPEM
40-40 S-P V1

prostup 100x200

V2´

90° 90° P OC.32 - 15,8 m 90° 90°

prostup 100x200

S 32 - 16,0 m
P OC.32 
S 32 

P OC.32 
S 32 

P OC.32 
S 32 

KU
-2

5
VK

-1
5

P OC.25

PODDRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
PODLE ODBĚRATELŮ
4x VOD 1,5m3/h
4x KU-20

650x650x175-s.h.+1,0m
HS D25/30
H

90°

650x650x175-s.h.+1,0m
HS D25/30
H

prostup 100x200

S-P 32-OC.32
V1

ZÁTKOVANÁ REZERVA
PRO PODRKORVÍ

D 19/20
650x650-175 +1,1m

OC.25 PODLAHOU

H
90°

P OC.25

S-P 32-OC.32
V1

S-P 32-OC.32

BYT B1
BYT B2
BYT B3

viz. LEŽATÝ ROZVOD

podlaha 1NP

podlaha podkroví

podlaha 2NP

podlaha 1NP

KU
-2

5
VK

-1
5

V2
prostup 100x200

V2´

POD STROPEM
32-32 S-P

S-P 32-OC.32

prostup 100x200
90° 90°

90°

PODDRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
PODLE ODBĚRATELŮ
2x VOD 1,5m3/h
2x PROVOZNÍ UZÁVĚR VODY KU-25

90°90°90°
650x650x175-s.h.+1,0m
HS D25/30
H

P OC.25

PODDRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
PODLE ODBĚRATELŮ
4x VOD 1,5m3/h
4x KU-20

90°

650x650x175-s.h.+1,0m
HS D25/30
H

S-P 32-OC.32
V2

ZÁTKOVANÁ REZERVA
PRO PODRKORVÍOC.25 PODLAHOU

S-P 32-OC.32
V2
prostup 100x200

D 19/20
650x650-175 +1,1m

H

OC.25 PODLAHOU

BYT B4
BYT B5
KANCELÁŘ

viz. LEŽATÝ ROZVOD

PROVOZ 2
viz. LEŽATÝ ROZVOD

PODDRUŽNÉ MĚŘENÍ VODY
PODLE ODBĚRATELŮ
2x VOD 1,5m3/h
2x PROVOZNÍ UZÁVĚR VODY KU-25

S-P 32-OC.32
V2

PROVOZ 1

ZÁSOBNÍK TV (160l)
3xKU-20-20-15, ZK/PV-20
CIRK. ČERPADLO TV

EL 230/50- 50 W

MĚŘENÍ ODBĚRU
VODY REST. PROVOZU
2xKU
2xVOD 1,5m3/h

VÝ

25-25-25 PODLAHOU

25-25-25 PODLAHOU

Ui

WCi

U, VÝ

20-20-20 PODLAHOU

20-20 PODLAHOU

20-20-20 PODLAHOU
20 PODLAHOU

20-20-20 PODLAHOU

PI

WC

U
PROPOJENÍ
CIRKULACE

20 PODLAHOU

2xWC

20 PODLAHOU

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením
prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem,
projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od
rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je
nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu
mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu
konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců
jednotlivých prvků.
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PROSTUP POTRUBÍ KONSTRUKCÍ
ZAPĚNIT PUR PĚNOU A 
ZABETONOVAT

NA SILNOPROUD
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

prostup 100x100

EL 230/50

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE

POŽÁRNÍ VODOVOD

STUDENÁ VODA

CIRKULACE

TEPLÁ VODA

DRENÁŽ

ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ

STOUPAČKY KANALIZACE

STOUPAČKY VODOVODU

ČISTÍCÍ TVAROVKAČ

PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HL900

VENTILAČNÍ HLAVICE HL810

HL 406 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO
SPRCHOVÉ VANIČKYHL 522

HL 21
VTOK SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
HL 21

KULOVÝ UZÁVĚRKU

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTVK

BA PORTUBNÍ ODDĚLOVAČ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

VODOMĚRVOD

ARMATURNÍ DVÍŘKA

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI UCHYCENÍ

maximální vzdálenost mezi trubkovými třmeny v m

2,0 2,0 2,0

DN 32
(40x5,5)

DN 40
(50x6,9)

DN 50
(63x8,7)

1,5 1,5 1,5

2,0

DN 25
(32x4,4)

1,4

s klipovým korýtkem

Rozměr trubky

typ trubky:

PP - HT

PP - HT

DN 20
(25x3,5)

2,0 2,0

DN 12
(16x2,2)

DN 15
(20x2,8)

1,0 1,0

2,0

1,2

POTRUBÍ

Potrubí - připojovací rozvody bez cirkulace    9 mm

Ocelové potrubí
DN

do DN 100
nad DN 100

32

50

40

10

25

20

15

50 mm

30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

izolační vrstvy
Minimální tl.

20 mm

30 mm

30 mm

40 mm

63x8,7

50x6,9

40x5,5

110

75, 90

trubka PPR
D x s

16x2,2

32x4,4

25x3,5

20x2,8

Způsob 
zabudování

Po
tr

ub
í -

 h
la

vn
í r

oz
vo

dy

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY

IZOLACE POTRUBÍ STUDENÉ VODY

Potrubí na betónovém stropě

Potrubí - připojovací rozvody ve zdech a 
průchody konstrukcí

Potrubí v kapse zdiva, stoupačka

Potrubí v kanále, vedle teplovodního potrubí

Potrubí v kanále, bez teplovodního potrubí

Volně položené portubí ve vytápěném prostoru

Volně položené potrubí v nevytápěném prostoru

Způsob zabudování

Potrubí v dutině zdiva, vedle teplovodního potrubí

4 mm

10 mm

izolační vrstvy
Minimální tl.

13 mm

4 mm

13 mm

4 mm

9 mm

4 mm

ZÁVITOVÁ TYČ

MATICE A PODLOŽKA

HKD KOTVA
OBJÍMKA MPN-RC

KOTVENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
VEDENÉHO POD STROPEM

BETONOVÁ KONSTRUKCE

NOSNÍK MQ

HST KOTVA MATICE A PODLOŽKA

VEDENÉHO POD STROPEM

BETONOVÁ KONSTRUKCE

OBJÍMKA MPN-RC

PLASTOVÁ KRYTKA
PATNÍ PLECH MQZ

FIXAČNÍ ČEP
MATICE
ZÁVITOVÁ TYČ

KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍVEDENÉHO PŘI STĚNĚ NA KONZOLÁCH
KOTVENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

KONZOLA ML-B-30/220, (350)

OBJÍMKA MP-HI 1"K
ZÁVIT. TYČ M8
KONTRAMATICA M8

PLAST. KRYTKA ML-E30

FIX. ČAP ML-S-M8

 HRD-UGS 10x100/30KOTVA

VÝPUSTKA DN 110 1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"WC - KOMBI

LEGENDA ZAŘ.PŘ. A PŘIPOJENÍ

TYP:

!!! UPŘESNIT PODLE DODANÝCH ZAŘÍZENÍ !!!

KANALIZACE: VODOVOD: ARMATURY:

VÝPUSTKA DN 50
SIFONOVÉ KOLENO 50x40  2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 

KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEK

2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" BATERIE STOJÁNKOVÁ, 
SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ S
UZÁVĚREM ODPADU
CHROM

UMYVADLO - 

DŘEZ - 

HL 136, HL 132

VÝPUSTKA DN 50
SIFONOVÉ KOLENO 50x40
HL 136, HL 132

 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEK

2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" BATERIE STOJÁNKOVÁ, 
SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ S

CHROM

JIKA PL3 DUAL
WC - ZÁVĚSNÝ VÝPUSTKA DN 110 1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"

GEBERIT DUOFIX
GEB-ART-NR 111.300

SEDÁTKO S POKLOPEM -
JIKA OLYMP 893281

WC TLAČÍTKO -

VÝPUSTKA DN 110ÚKLIDOVÁ VÝLEVKA - ZÁVĚSNÁ
3x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
KU-15

3x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ,
PÁKOVÁ S RAMENEM 210mm

GEBERIT DUOFIX
GEB-ART-NR 111.300

1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"VÝPUSTKA DN 50PISOÁR - INFRAČERVENÝ SENZOR 12V
OPLACHOVACÍ RŮŽICEHL 430
TRAFO 230V / 12V JE
SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

EL 230/50

UMYVADLO - INVALID
 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

SIFONOVÉ KOLENO HT 50 x 40
VÝPUSTKA DN 50 STOJÁNKOVÁ BATERIE-

CHROM
KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEKHL 136, HL 132

1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"VÝPUSTKA DN 110WC - INVALID GEBERIT DUOFIX
GEB-ART-NR 111.375

SIFONOVÝ NÁTRUBEK 50x40 2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" BATERIE SPRCHOVÁ

SPRCH. KOMPLET

SPRCHA -

AKRYLÁTOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

NÁSTĚNNÁ 

MYČKA - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA HL 406.2 S POCHROM.
VÝTOKOVÝM VENTILEM 1/2"
SE ZPĚTNOU KLAPKOU A 
PŘIVZDUŠNĚNÍM
OSAZENÍ DLE BLIŽŠÍ SPECIFIKACE

PRAČKA - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA HL 406.2 S POCHROM.
VÝTOKOVÝM VENTILEM 1/2"
SE ZPĚTNOU KLAPKOU A 
PŘIVZDUŠNĚNÍM
OSAZENÍ DLE BLIŽŠÍ SPECIFIKACE

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují,
bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry
kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků
ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem
a návrh po vzájemné dohodě upravit.
  Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či
technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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