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Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
SO 14-10 Zelezni éni most v ev. km 411,010 (N 6)

Projekt stavby

Technicka zprava

1. ldentifika €ni Udaje mostu

1.1 Stavba:

Objekt:

1.2 Nazev mostu:

1.3 Katastralni azemi:
Obec:

1.4 Okres:

1.5 Kraj:

1.6 Objednatel:

1.7 Spravce mostu:

1.8 Projekt stavby:
HIP:
SO 14-10:
1.9 Evidené¢ni oznaceni:
1.10 Bod kfizeni:

1.10.1 Zelezniéni trat:
Kategorie trati:

Tratovy Gsek dle &. TU:

Trat dle &. JR

Dopravny dle €. TUDU:

1.10.2 Prekazka:
1.10.3 Uhel kfizent:
1.10.4 Volna vyska:

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N 6)

HoleSovice

Praha 7

Hlavni mésto Praha

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o., Stavebni sprava Zapad

Sprava Zzelezniéni dopravni cesty, s. 0., Oblastni Feditelstvi Praha,
Sprava mostl a tunell

doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Ing. Petr Adam

ev. km 411,419 (N9)

Y =741 266,940; X=1 042 643,216 (osa silnice pod kl. 47(42a))
Y =741 267,096; X= 1 042 635,894 (osa silnice pod kl. 48(42b))

celostatni ¢astecné zafazena do kategorie trati TEN-T
. 0801 - Praha Masarykovo nadrazi - Décin hl.n.

. 1501 - Ceska TFebova - Praha Masarykovo nadrazi
091 - Praha - Vranany

011 - Kolin - Praha

120 - Praha - Kladno - Rakovnik

. 1501V1, 1501VA, 1501VS

. 080102

Prabézna ulice + sklady

cca 90°

6,732 m (ve vrcholu pod klenbou)

O¢ O O O O O O

SUDOP PRAHA a.s



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6)

SO 14-10-001

2. Stavajici stav mostniho objektu

2.1 ZAakladni udaje dle Evidence most

ucCD

SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N 6) tratového useku ¢. 0801 - Praha Masarykovo
nadrazi - Dé¢in hl.n., €. 1501 - Ceské Tfebové - Praha Masarykovo nadrazi

Pocet mostnich otvor(:
Popis nosné konstrukce:
mostni otvor ¢. 1-9:

Popis spodni stavby:

Rok vystavby:

Rok pFestavby:

Rok sanace:

Rozpéti nosnych konstrukci:
Svétlost kolmé:

Sikmost mostu:

Délka pfemosténi:

Délka mostu:

VySka mostu:

Volnéa vyska nad vodoteci :
Volna vyska nad komunikaci:
Sifka mostu:

Vzdalenost zabradli od osy koleje:

Pocet koleji na mosté:

Tvar Zelezniéniho svrsku:
Kolej:

Polomeér koleji:

Pojistné uhelniky:

Dilata¢ni zafizeni:

Mostnice:

Cizi zafizeni na mosté:
Hodnoceni stavebniho stavu:

9

kamenné zdivo, klenba pulkruhova, prosté, ulozeni kolmé
kamenné zdivo piskovec, pravidelné fadkovani
kamenné zdivo piskovec, pravidelné fadkovani
dle MESu 1847

rok opravy 1931

7,1

6,45

100g

72,4m

76,65m

8,45-8,55m

6,73m (klenby &. 47 a 48)

8,9m

2,53-2,63m

2

S49

S49

v pfimé

trpasli¢i navéstidlo, plastovy kabelovy Zlab
K2, S2

2.2 Zjistény sou €asny stav mostu

Hodnoceni sou€asného stavu mostu bylo provedeno na zékladé aktualniho protokolu o podrobné
prohlidce, prohlidky mista projektantem a provedenych prizkuma (stavebné-technicky a
restauratorsky).

Nosné i nenosné konstrukce objektu vykazuji misty velkou lokalni degradaci vlivem zatékani vody a
puasobeni klimatickych zmén. Zjevné je poskozena a nefunkéni hydroizolace a odvodriovaci systém
mostu.

Oblouky ¢. 40(36) — 47(42a) jsou degradované vlivem zasoleni kamenného zdiva. Oblouk €. 48 (42b)
je extrémné degradovany a nevyhovujici .

Most vykazuje poruchy spar kleneb, lokalni poruchy kamenu na klenbach i pilifich.

Stavajici zaklady pilitd jsou na dfevénych pilotach, které nejsou trvale v dosahu podzemni vody,
kopanou sondou byla prokazana jejich degradace.

Rimsa a zé&bradli jsou degradované.

SUDOP PRAHA a.s



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

3. Zakladni udaje o most é
3.1 Charakteristika mostu (novy stav)

Uspo fadani:

Popis:

Statické p tsobeni:
Nosné konstrukce:

Cisla kleneb:
Opéry:

Svahova k Fidla:

2.2 Délka p fremost éni:

2.3 Délka mostu:

2.4 Délka nosné konstrukce:
2.5 Rozpéti:

2.6 Sikmost mostu:

2.7 Volna §ifka na most é:
2.8 Mostni pr Gjezdni pr afez:

2.9 Sifka mostu:

2.10 VysSka mostu:

2.11 Stavebni vyska:
2.12 Plocha nosnych kci:
2.13 Navrhové zatizeni:
2.14 Zatizitelnost Z yc:

dvojkolejny klenbovy most o 9ti polich
trvaly jednopodlazni dvoukolejny most o 9ti polich
kamenné segmentové (pllkruhové) klenby

kamenné segmentové klenby svypini z mezerovitého betonu
s nasazenou Zelezobetonovou roznaSeci deskou, jeji soucasti jsou zb
fimsy. RoznaSeci desky nesou Stérkové loZze pozadované tloustky;
poprsni zidky jsou kamenné, zevnitf opatfené stfikanym betonem jako
podkladem pro SVI

40-48 nové Cislovani (36-42b staré Cislovani)

opéry mostu jsou kamenné segmentové a spolec¢né s navazujicimi
mosty SO 14-09 a SO 14-11

neuplatni se

72,4m

76,65m

76,65m

9x~7,1m, svétlost kolma 9x~6,45m
100g
0,25+2,5+3,75+2,5+0,25=9,25m

VMP 2,5 (vzdalenost krajni koleje od zabradli je min. 2,75m),
prijezdny prafez J-GC bez uvazovani vlivu SirSich vozidel

9,55m (vrcholy kleneb a malé pilife, 10,55m (stfedni sdruzeny pilif),
11,23m (sdruzeny pilif mezi SO 14-10 a SO 14-11

8,45-8,55 m

1,75-1,85m

N/A

D4/60 (rekonstrukce)

0,92 nosna konstrukce, 0,67 spodni stavba

SUDOP PRAHA a.s



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

3.2 Vyjimkova a ulevova fFeSeni uplatn éna na mostnim objektu a

v ramci stavby

Na tomto misté je uveden seznam vSech vydanych vyjimek a ulevovych feSenich pro stavbu
.Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“; pro stavebni objekt relevantni vyjadreni a uplatnéné vyjimky a
Ulevova feSeni jsou oznacena tucéné:

Vyjadfeni Drazniho U Ffadu €., DUCR-43458-13-Vv, MP-OK00245/13-2/Vv z 12/8/201 3
k navrhu dlevovych FeSeni

Zavazné stanovisko OPP MHMP ¢&.. S-MHMP1265162/2014 z 21/10/2014 k moznosti
rozsSifit t élesno Negrelliho viaduktu pro spln  éni pozadavk G Vyhlasky €. 177/1995 Sbh.

Zadost SZDC SSZ na DU &.j. 9980/20113-SSZ-UT z 25/7/2013 k tlevovym ustano venim

Odborné vyjad feni NPU &.j. NPU-311/41984/2014 z 27/7/2013 k moznosti rozsi fFit télesno
Negrelliho viaduktu pro spin  éni poZzadavk G Vyhlasky €. 177/1995 Sb.

Aktualizace stanovi§ka k Zadosti o souhlas s odchyl nym feSenim od jednotlivych
ustanoveni norem CSN 73 6360-1, CSN 73 6320+Z1 a pfedpisu SZDC S3 z 31/5/2013

Vyjimka z p Fedpisu SZDC S3, Dil XII, & 37 (S3/2008/Vyjimka €.12) &.j. 22245/2014-013
z 11/7/2014

Zavazné stanovisko OPP MHMP ¢&.j. S-MHMP 1265168/2014 z 16/10/2014 k feSeni SO 14-12 a
SO 14-14

Zavazné stanovisko OPP MHMP ¢&.j. S-MHMP 1096334/2014 z 10/9/2014 k feSeni stavebnich
Uprav v prostoru tzv. celnice pod SO 14-10

Vyjadreni k technickému feSeni zabradli Negrelliho viaduktu v Praze Drazniho Ufadu €.j. DUCR-
27419/14/Ju, MP-OKO00149/14-2/Vv z 30/5/2014 k navrhu zachovani stavajici vysky zabradli
900mm na SO 14-04, SO 14-12 a SO 14-14

Rozhodnuti OPP MHMP ¢&.j. S-MHMP 1086462/2014 z 27/8/2014 k feSeni zdéného zabradli na
SO 14-04, SO 14-12 a SO 14-14 zakazujici vyhovét pozadavkim ustanoveni CSN 73 6201 na
vySku zabradli

SUDOP PRAHA a.s



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

4. Uéel stavby

Soucasny technicky stav mostnich objektd neni vyhovujici. VétSina z nich dle protokol(l o podrobné
prohlidce z roku 2013 je ve stavebnim stavu 2/2. Souasny most v misté SO 14-10 je ve stavebni
stavu 2/2.

Stavba ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ feSi nevyhovujici stav mostni konstrukce, Zelezni¢niho
svrsku, zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a trakéniho vedeni. Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu je Uzce provazana se stavbou ,Modernizace trati Praha — Kladno“, kterou
umoznuje navazné realizovat.

Po modernizaci trati Praha — Kladno se v dopravni Spi¢ce predpoklada u linek na Kladno interval 15
minut, pfedpokladany interval na Kralupy nad Vlitavou je 15 minut a interval na leti§té 10 minut. Celkem
tak Ize v dopravni Spicce v TU Praha Masarykovo nadrazi — Praha Bubny pfedpokladat az 12 pard
vlakd za hodinu.

Cilem stavby je zajistit plnéni zavaznych parametril modernizované trati. Jedna se predevSim o
prostorovou prichodnost GC, tratovou tfidu zatizeni D4, Gpravy geometrickych parametrd koleje
odstranujici lokalni omezeni rychlosti, zajiSténi dostatecné kapacity drahy, dodrzeni hygienickych limitd
hluku a vibraci, nahrazeni nevyhovujicich konstrukci a zafizeni. NavrZzena stavba tyto cile pini.

SUDOP PRAHA a.s
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5. Rozsah navrhovanych opat Feni

Zakladni koncepce rekonstrukce mostu byla stanovena v pfipravné dokumentaci. Konstrukce
stavajicich izolaci jsou jiz nefunkéni, a proto dochazi dlouhodobé k extenzivnimu zatékani vody do
konstrukce mostu. Plsobeni vody, zatizeni dopravou a mrazovymi cykly vedlo k degradaci prvku
piskovcovych kleneb. Proto musi byt provedena

rekonstrukce mostniho objektu.

Ta zahrne:

Odstranéni stavajicich zelezobetonovych fims v€etné ocelového zabradli
Odstranéni stavajici vyplné nad rubem kleneb (€astecné),

Odstranéni klenby ¢. 48 (42b) a jeji opétovnd vystavba s maximdalnim vyuzitim puvodnich
kamennych bloku,

Vymeény kamenu kleneb, opravy kament kleneb dle uréeni z restauratorského prazkumu,
Sanaci kamenného zdiva spodni stavby

Sanaci zalozZeni a spodni stavby

Izolaci rubu kleneb proti stékajici vodé

Ztizeni vypIné kleneb z mezerovitého betonu,

Zftizeni Gloznych prahud roznaSeci Zelezobetonové desky

Ztizeni roznaSeci Zelezobetonové desky a fims

Izolace kolejového Zlabu proti stékajici vodé

Osazeni nového prisluSenstvi a vybaveni mostu.

Tato opatfeni uvedou most do stavu pozadovaného investorem (pfechodnost, prostorova
prachodnost).

Rozbor koncepce pfestavby a popis technického feSeni je obsazen v kap. 11.

SUDOP PRAHA a.s
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6. Zpracovani projektové dokumentace

6.1 Navaznost na p fedchozi stupn é dokumentace

Zpusob rekonstrukce vychazi z pfipravné dokumentace (SUDOP PRAHA a.s., 08/2013) a zachovava
jeji z&kladni okrajové podminky s ohledem na charakter objektu. V pribéhu zpracovéani projektu stavby
byl zménén zpuUsob FeSeni vyplné kleneb, zasyp zhutnéné Stérkodrti byl nahrazen vyplni
z mezerovitého betonu. Rovnéz byly tvarové modifikovany roznaSeci Zelezobetonové desky a tvar
fims.

6.2 Uéel dokumentace

Ugelem dokumentace je pro SO 14-10 zajistit dostateénou pfechodnost a prostorovou prachodnost dle
pozadavki investora, viz vySe.

SUDOP PRAHA a.s
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7. Podklady

1) Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, pfipravha dokumentace stavby (SUDOP PRAHA a.s.,
aktualizace 08/2013, 3/2009),

2) Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu",
3) Schvalovaci protokol pfipravné dokumentace stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu",

4) Zadavaci podminky pro zadani vefejné zakazky na zhotoveni projektu stavby ,Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu",

5) studie Posouzeni stavajiciho stavu Negrelliho viaduktu, 12/2006, TOP CON SERVIS s s.r.o.

6) Predbézny geotechnicky a stavebnétechnicky priizkum, 05/2008, SUDOP a GeoTec (klenby, pilife,
zakladoveé spary)

7) Dopliikovy diagnosticky prizkum (zaméfeny zpfesnén vysledk( pfedchozich prazkumd), SUDOP
PRAHA a.s., Mgr. J. HruSka, 03-07/2014

8) Fotogrammetrie konstrukce, Ing. Jifi Vidman, 03-07/2014

9) Restauratorsky prizkum, Doc. ak.soch. Jifi Novotny, 03-07/2014

7.1 Pozadavky na dopl RAujici pr izkumy b éhem provad éni

Pro v dobé zpracovani projektu stavby neodhalené plochy bude béhem provadéni zpracovan
dopl nkovy restauratorsky pr Gzkum b éhem stavby ; tento je soucasti rozpoctu predmétného SO.
Soucasti doplfikového restauratorského priizkumu budou plochy dfika pilifd pod terénem, v rozpoctu
prfedmétného SO byl projektantem proveden odborny odhad rozsahu praci na vyménéch zdicich prvki
pod terénem.

V ramci provadéni bude zpracovana dopl nkova diagnostika zdiva kleneb b &hem provad éni, na
zakladé které bude detailné ucen sanacni postup pro jednotlivy zdici prvek (sanace, nahrada).
Prazkum bude proveden po ociSténi povrchu (viz ¢ast 12 této TZ). V ramci provadéni bude kombinaci
destruktivnich a nedestruktivnich metod ur ~ €en sana¢éni zasah pro kazdy jednotlivy zdici prvek

V pfipadé cihel bude uréena hloubka vymény. Rozsah odpovida plnéni v Casti B.14.17. Vybrany
dodavatel musi realizovat kompletni dodavku pro celou stavbu v dobé mezi ociSténim kleneb a
zahajeni praci na vyménach kamenda, aby bylo dosazeno konzistentni datové zaklady pro celou stavbu.
Na rozdil od restauratorského prizkumu, ktery feSi otazky pamétkové péce a estetiky stavby, fesi
tento prizkum mechanické a trvanlivostni vlastnosti zdicich prvkd. Tento priizkum nemohl byt v plném
rozsahu proveden béhem zpracovani projektu stavby, vyvolal by pozadavek na ploSné ocisténi celé
konstrukce mostu.

SUDOP PRAHA a.s
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8. Dotéené normy a p redpisy, pouzita literatura

. 266/1994 Sb.
. 177/1995 Sb.

¢ O

. 22/1997 Sb.

O¢

. 137/1998 Sb.

¢

. 163/2002 Sb.

O¢

TKP
GR SZDC s. 0. 16/2005
GR SZDC s. 0. 11/2006
SZDC S 3

SZDC (CD) S 3/2
SZDC S 4

SzDC (CD)S 5

SZDC (CD) S 5/4 (S)
SZDC (CD) SR 5 (S)
SZDC (CD) SR 5/7 (S)

SZDC (CD) MVL 102

SZDC (CD) MVL 511
SZDC (CSD) PMR 18/86
CSN EN 206-1

CSN EN 1090-2
CSN P ENV 1090-5
CSN EN 1536

CSN EN 1990

CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-3
CSN EN 1991-1-4
CSN EN 1991-1-5

CSN EN 1991-1-6

Z&akon Parlamentu CR o drahach,

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, v platném znéni,

Zakon Parlamentu CR o technickych poZadavcich na vyrobky, v
platném znéni,

VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni,

Nafizeni Vlady CR, kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky, v plathném znéni,

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované
vydani, 2000, v¢. zm. 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, 6/2008

Smérnice GR SZDC s. o, Dokumentace pro pFipravu staveb na
Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice GR SZDC S. 0., Zasady modernizace a optimalizace
vybrané Zelezni¢ni sité CR,

Zelezniéni svrek, 2008,

Bezstykova kolej, 2008,

Zelezniéni spodek, 2008,

Sprava mostnich objektud, republikovany predpis, 1995,

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci, 2001,

Urcovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostua, 1995,

Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd proti G¢inkim bludnych
proudd, 1997,

Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Prechod mezi nosnou
konstrukci a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem,
1996,

Nosné konstrukce Zelezni¢nich mostl se zabetonovanymi nosniky,
2005,

Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska mosta, 1986,

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09/2001), V¢&.
zm. Z1 (01/2002), Z2 (12/2003), Al (2/2005), A2 (10/2005), Z3
(4/2008),

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci. Céast 2:
Technické pozadavky na ocelové konstrukce 04/2009,

Provadeéni ocelovych konstrukci - Céast 1: Doplfiujici pravidla pro mosty
(08/1999),CSN EN 1991-1 Zasady navrhovani a  zatizeni
konstrukci. Cast 1: Zasady navrhovani (02/1996), v¢é. zm. 1 (12/1996),
Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty (10/1999),
Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci (03/2004, vcéetné zm. Al
04/2007),

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb (03/2004),
Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni — ZatiZeni
snéhem (06/2005, v€etné Z1 10/2006),

Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cést 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni
vétrem (08/1997),

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-5: Obecna zatizeni — ZatiZeni
teplotou (05/2005),

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni — ZatiZeni
béhem provadéni (10/2006),

SUDOP PRAHA a.s
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CSN EN 1991-1-7
CSN EN 1991-2
CSN EN 1992-1-1
CSN ENV 1992-2
CSN EN 1993-1-1
CSN EN 1993-1-8
CSN EN 1993-1-9
CSN EN 1993-1-10
CSN EN 1993-1-11
CSN EN 1993-1-12

CSN EN 1993-2
CSN EN 1993-1-1

CSN EN 12063
CSN P ENV 13670-1

CSN EN 22553
CSN ISO 9690 (73 1215)

CSN 73 0037
CSN 73 1495
CSN 73 6200
CSN 73 6201
CSN 74 3305
CSN 73 6133
CSN P 736213
TNZ 73 6280

TP 204

TP 124

TP CBS 03
CSN EN 771-1

CSN EN 771-5
CSN EN 771-6

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-7: Obecna zatizeni -
Mimoradna zatizeni (10/1999),

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 2: Zatizeni mostl dopravou
(07/2005),

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby (11/2006),

Navrhovani betonovych konstrukci - Céast 2: Betonové mosty
(05/2007),

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Céast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby (12/2006),

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Cast 1-8: Navrhovani
styénikd (12/2006),

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Céast 1-9: Unava
(09/2006),

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Cast 1-10: HouZevnatost
materialu a vlastnosti napfic tlouStkou (12/2006),

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Cast 1-11: Navrhovani
ocelovych tazenych prvka (01/2008),

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Cast 1-12: Doplfiujici
pravidla pro oceli vysoké pevnosti do tfidy S700 (09/2008),

Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 2: Ocelové mosty (01/2008),

Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci. Cést 5: Piloty a $tétové
stény (09/2008),

Provadéni specialnich geotechnickych praci — Stétové stény
(03/2000),

Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spole€na ustanoveni
(07/2001),

Svarové a pajené spoje oznacovani na vykresech (05/1998),

Klasifikace podminek agresivniho prostfedi plsobiciho na beton a
Zelezobetonové konstrukce,

Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990),

Sroubové tfeci spoje ocelovych konstrukci (07/2001),

Mostni ndzvoslovi (1975), v€.zmén a (1977), b (1983),

Projektovani mostnich objektd (11/2008),

Ochranna zéabradli (01/2008),

Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 02/2010,
Navrhovéani zdénych mostnich konstrukci

Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich
objektl (2000),

Hydrotechnické posouzeni mostnich objektd na vodnich tocich,
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (01/2009),

Zé&kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na
mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci,
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury (12/2008),

Pohledovy beton, Ceska betonafska spole¢nost CSSI, 2009,
Specifikace zdicich prvk — Céast 1: Palené zdici prvky

Specifikace zdicich prvk — Céast 5: Zdici prvky z umélého kamene
Specifikace zdicich prvk — Cést 6: Zdici prvky z pfirodniho kamene
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9. Prostor vystavby
9.1 Uzemni podminky

V daném husté urbanizovaném Uzemi nelze stavbu realizovat jinde nez ve stavajicim umisténi.

Negrelliho viadukt lezi v tratovém Useku Praha Masarykovo nadrazi — Praha Bubny, ktery je soucasti
trati Praha Masarykovo nadrazi — D&&in hl.n. (TU 0801) a Praha Masarykovo nadrazi Hrabovka —
Praha Masarykovo nadrazi Karlin (TU 1505).

Byl uveden do provozu v roce 6/4/1851. V roce 1875 byl postaven tzv. spojovaci viadukt, pro spojovaci
trat Hrabovka — Karlin. Celkem je Negrelliho viadukt tvofeny z 15-ti samostatnymi mostnimi objekty.
Negrelliho viadukt je spolu s hradlem &p. 249 zapsan ve Statnim seznamu nemovitych kulturnich
pamétek pod &isly 40586/1554 a 47337 na které se vztahuje ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sh. o
statni pamétkové péci a ustanoveni vyhldSky HMP €. 10/1993 Sh., o prohldSeni ¢4sti tzemi hlavniho
mésta Prahy za pamatkové zény a o ur¢eni podminek jejich ochrany.

Viadukt se po povodni v roce 2002 stal nedilnou soucasti protipovodfiové ochrany v Karlingé i v
HoleSovicich. V mostnich pilifich na obou stranach Vltavy je zabudovana konstrukce, do které se v
pfipadé povodné osadi mobilni protipovodriové bariéry. V R. 2002 byl jednim ze &tyf mostd pres Vitavu
v Praze, na kterych nebyl pferuSen provoz (z tohoto poctu byly tfi Zelezniéni).

Obé uvedené &asti trati jsou soudasti celostatni drahy, vlastnikem je CR zastoupend SZDC s.o.,
provozovatelem drazni dopravy je spole¢nost CD a.s. (v dobé& zpracovani projektu vylugné). Obé traté
jsou elektrifikované stejnosmérnou soustavou 3 kV.

Projektova dokumentace zahrnuje zejména:

Rekonstrukci zelezniéniho spodku, svrsku, mostd, trakéniho vedeni, sdélovaciho, zabezpecovaciho a
energetického zafizeni. Déle Upravy dotCenych stavajicich pozemnich objektd, inzenyrskych siti a
zafizeni, které vyplynuly z charakteru pfestavby této liniové stavby.

Vzhledem ktomu, Ze je Negrelliho viadukt kulturni pamatkou, musi se pfi navrhu rekonstrukce
postupovat v souladu s pozadavky orgadnt pamétkové péce. Tyto omezuji moznost rozSifeni
Zelezniéniho télesa na nezbytné nutnou a znemoznuji tak realizaci normového feSeni pro dané
umisténi a upofadani Zelezni¢ni traté. Zaroven omezuji pozadavky pamatkové péce moznost Uprav
technického feSeni na Uroven predjednanou v roce 2009 a popsanou Vv tehdy vydaném zavazném
stanovisku.

Technické FeSeni rekonstrukce bylo s organy pamétkové péce konzultovdno béhem zpracovani
pfipravné dokumentace z roku 2013 a pfFi zpracovani této projektové dokumentace (PS) byly
kontinuélné konzultovany vynucené mirné odliSnosti technického feSeni.

Mostni objekt zahrnuje celkem 9 oblouk G (mostnich otvor ) €isel 040 az 048 nového Eislovani
(36 — 42b starého cislovani). Nové Cislovani odstrafiuje duplicity oznaéeni a nesystémovost oznaceni
starého. V textu TZ se dusledné uziva ¢islovani nové.

9.2 Seznam souvisejicich provoznich soubor G a stavebnich
objekt G
Na most bezprostfedné navazuji sousedni objekty Negrelliho viaduktu:
SO 14-09  Zelezni¢ni most v ev. km 410,963 (N5) — smé&r Masarykovo nadrazi
SO 14-11  Zelezni¢ni most v ev. km 411,136 (N11) — smé&r Bubny

DalSi SO souvisejici s rekonstrukci objektu:
PS 11-01.1 ZST Masarykovo n., Upravy SZZ - &ast 1
PS 21-01.1 Uprava sdélovaci kabelizace SZDC - ¢ast 1
SO 11-01.1 Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, Zelezni¢ni svrSek - ¢ast 1
SO 11-02.1 Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, zelezni¢ni spodek - ¢ast 1
SO 11-03.1 Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vystrojeni trati - ¢ast 1
SO 15-01.1 Ochrana sdélovaci kabelizace PRE - ¢ast 1
SO 15-02.1 Ochrana sdélovaci kabelizace Telefénica O2 - ¢ast 1
SO 15-04  Ochrana sdélovaci kabelizace UPC

SUDOP PRAHA a.s
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SO 15-07.1 Ochrana sdélovaci kabelizace T-Systems PragoNet - ¢ast 1

SO 15-10.1
SO 16-01.1
SO 18-01.1
SO 18-02.1
SO 19-01.1
SO 31-01.1
SO 34-01.1
SO 36-01.1
SO 36-02.1
SO 36-03

SO 36-04.1
SO 36-05.1
SO 37-01.1

Odstranéni vestaveb oblouku a pfilehlych objektl - ¢ast 1
Odvodnéni viaduktu - ¢ast 1

Upravy povrchd - &ast 1

Dopravni opatfeni - ¢ast 1

Kabelovod - ¢ast 1

Masarykovo n.-(Hrabovka)-Bubny, Gpravy TV - ¢ast 1
Masarykovo n., Gprava EOV - ¢ast 1

Masarykovo n., tprava DOUO - &ast 1

Masarykovo n., Gprava rozvodu nn a osvétleni - ¢ast 1

Bubny, Gprava rozvodu nn a osvétleni

Uprava kabelového vedeni 22kV PREdistribuce na mosté - ¢ast 1
Uprava kabelového vedeni nn, vn PREdistribuce Karlin - ¢ast 1
Masarykovo n.-(Hrabovka)-Bubny, ukolejnéni vodivych konstrukci

9.3 Souvisegjici sit é a jejich ochrana po dobu stavby

Se stavebnim objektem SO 14-09 souviseji nésledujici inzenyrské sité (déleno na sité
v mostnich otvorech a na sité podél mostu):

= V mostnich otvorech (v rovni terénu pod mostem mohou byt v rdmci vykopovych praci dotéeny
néasledujici inzenyrskeé sité):

> 40

*  Silnoproudy rozvod DP hl. m. Prahy
»  Silnoproudy rozvod DP hl. m. Prahy — metro
»  Silnoproudy rozvod ELTODO, 3ks

»  Silnoproudy rozvod PRE,celkem 10ks

= Sdélovaci kabelizace PRE (ochrana v ramci SO 15-01.1)

=  Slaboproudy rozvod PRE, 2ks

= Slaboproudy rozvod UPC, 2ks (ochrana v ramci SO 15-04)

=  Slaboproudy rozvod Dial Telecom (Austria Telecom) (ochrana v ramci SO 15-
03)

=  Slaboproudy rozvod T-systems (ochrana v ramci SO 15-07.1)

= Slaboproudy rozvod GTS Czech (ochrana v rdmci SO 15-06)

=  Slaboproudy rozvod SZDC

=  Silnoproudy rozvod DP hl. m. Prahy — metro

=  Slaboproudy rozvod Telefénica O2 (ochrana v ramci SO 15-02.1)

=  Stfedotlaky rozvod plynu Prazska plynarenska, a.s.
=  Silnoproudy rozvod PRE

»  Potrubni vedeni: vodovod VEOLIA

= Kabelizace DP hl. m. Prahy, cca 6ks

= Podél mostu (v Urovni terénu pod mostem se nachazeji, ale nemély by podle podkladd od
spravcl siti byt dotéeny vykopovymi pracemi, nebo jsou pfedmétem ochrany inzenyrskych siti
v ¢asti dokumentace E.1.5, respektive E.3.6):
> Potrubni vedeni:

* Vodovod VEOLIA
= Kanalizace VEOLIA, PVK (PVS)
= Stfedotlaky rozvod plynu Prazska plynarenska, a.s.

SUDOP PRAHA a.s
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YV V V VY

>

Silnoproudé a slaboproudé rozvody PRE
Slaboproudé rozvody T-mobile
Slaboproudé rozvody T-systems
Slaboproudé rozvody GTS Czech
Slaboproudé rozvody UPC

Slaboproudé rozvody Telefénica 02

= Stavebni objekt se nach&zi vpasmu bezdratového radioreléového spojeni spoleénosti
Telefonica O2.

Vzhledem ke slozZitosti vyvoje v daném Uzemi nemusi byt zastizeny stav inZenyrskych siti konecny.
Zjisténé inzenyrské sité jsou zakresleny v podkladech od spravcl v ¢asti H.5 véetné textd vyjadreni,
v koordinaéni situaci stavby, v pfiloze €. 002 Situace a v pfiloze ¢. 003 Pudorys.
PFi vykopovych pracich musi byt postupovano se zvySenou opatrnosti. Vykopové prace v oblasti
s predpokladanym vyskytem inzenyrskych siti budou provadény ruéné.
Ochranna pasma inZzenyrskych siti viz ¢ast B.01.

VSechny inZzenyrské sité je pfed zahajenim praci nutné vyty¢it. Stav obnazenych inZzenyrskych
siti je nutné konzultovat s jejich spravcem.

SUDOP PRAHA a.s
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10. Geologickeé a geotechnické podminky

Zajmové uzemi je tvofeno plochou Gdolni nivou feky Vitavy. Vlastni terén je v maximalni mife ovlivnén
antropogenni ¢innosti. Jedna se o Uzemi, které bylo pfed historickymi hradbami Prahy. Na pravém
bfehu byla tfi ramena Vltavy, ktera jsou v sou¢asné dobé zavezena. Cely terén byl upraven navazkami,
které dosahuji mocnosti az 6 m na pravém bfehu a > 8 m na levém bfehu. Nadmorska vyska se
pohybuje v rozmezi cca 189,9 — 185,0 m n. m..

Podstatnou slozku pokryvnych Utvar( tvofi navazky. Diky potfebé zastavby v okoli Vitavy dochéazelo v
minulosti k vyrovnavani povrchu Gzemi. V mistech plvodnich koryt pfed regulaci feky Vitavy tak
vznikaly navazky o mocnostech az 10 m. Jejich slozeni je velmi riznorodé, pfedevsim se jedna o hliny
s obsahem stavebni suti (cihelnd drt, beton) a rdznorodych hornin. V dobé vystavby Negrelliho

viaduktu v poloviné 19. stoleti bylo rozSifeni navazek v oblasti minimalni.

V misté, kde zac¢ind Negrelliho viadukt (na karlinské strané pfi Upati kopce Vitkov) je vyznamna
tektonick& linie — prazsky zlom. Tato tektonicka porucha zpusobuje vyznamné oslabeni pevnosti
okolnich hornin. Podél prazského zlomu doSlo k relativnimu poklesu severni kry a zdvihu jizni kry,
vertikalni slozka pohybu dosahuje Fadové 1000 m. Smér dislokace je ZJZ-VSV (70°). Prazsky zlom je
na severni strané doprovazen zénou silného tektonického poruseni, které dosahuje v bohdaleckych
bfidlicich na tzemi Karlina nékolik set metrd (400 — 500 m). Vlastni zlom pfedstavuje Siroké poruchové
pasmo, slozené z fady dilich paralelnich zloma.

Vyskyt podzemni vody je v zajmovém Uzemi vazany pfedevSim na dobfe prulinové propustné piscité a
Stérkopiscité terasové polohy. V téchto polohach se vytvéafi souvislad hladina podzemni vody, jejiz
hloubka je vazana na stav vody ve Vltave.

Ordovicky skalni podklad je na podzemni vodu chudy. Bfidlice v nezvétralém stavu jsou velmi malo
propustné, jejich zvétraliny jsou charakteru Spatné propustnych jilovitych zemin. Podzemni voda v
ordovickych bfidlicich méa pfevazné siranovou agresivitu, pficemZ nejvySSi agresivitu vykazuje
souvrstvi bohdaleckeé.

Uvodni horizont byl ve vech vrtech tvoFen navazkami. Jejich mocnost se pohybuje mezi 1,5 m az 5,5
m v karlinské &asti viaduktu. Na ostrové Stvanice byla zjisténa mocnost navazek jen okolo 1m.
Navézky jsou tvofeny velmi rGznorodym materialem. A to jak ve smyslu pouzitych material(, tak i ve
smyslu ulehlosti. Jejich geotechnické vlastnosti proto nelze zobecriovat. Nejcastéji se jedna o
hlinitopis¢ity material s rGznym podilem stavebniho rumu, strusky ¢i popela.

Kvartérni sedimenty byly v nékterych vrtech zastizeny ve vrstvé o mocnosti az 12 m. V naprosté
vétSiné se jednd o terasové ficni sedimenty sriznym podilem Stérkové frakce. Geotechnické
vlastnosti téchto sedimentd zaviseji do znacné miry na stupni ulehlosti. Ze zkuSenosti z jinych lokalit se
vSak Ize domnivat, Ze sedimenty jsou stfedné ulehlé az ulehlé a jejich pevnostni a deformacni
vlastnosti jsou pfiznivé. Praveé v téchto Stérkopiscich je zalozena vétSina pilifu a opér.

Z mladSich pleistocénnich az holocénnich sedimentl byly zastizeny deluvialni hliny, v karlinské vétvi
Negrelliho viaduktu sprasové hliny, na Stvanici vaté pisky. Technické vlastnosti téchto zemin nejsou
pFiznivé, nachazi se vSak relativné mélko pod terénem a proto vétSinou nad Urovni zékladovych spéar
mosta.

Horniny predkvartérniho skalniho podkladu jsou reprezentovany ordovickymi bfidlicemi. Hloubka
skalniho podkladu se zmenSuje smérem k HoleSovicim. Stupen zvétrani bfidlic je misty znaény, i
Ctyfmetrové navrty do podlozi byly stéle v silné zvétralych horninach.

PFi sestavovani podélného geologického fezu byly hranice hornin pfedkvartérniho skalniho podkladu
tfidy R6-R5 a R5-R4 upfesnény na zakladé vysledk( geofyzikalniho méfeni (seismické profilovani).
Tyto hranice jsou dllezitym faktorem pfi Gvahach o pfipadnych sanacnich opatfenich v podlozi spodni
stavby jednotlivych mostnich objektd Negrelliho viaduktu.

Vyskyt podzemni vody je v zdjmovém Uzemi vazany pfedevsim na dobfe pralinové propustné piscité a
StérkopiscCité terasové polohy. V téchto polohach se vytvari souvisla hladina podzemni vody, jejiz
hloubka je vazana na stav vody ve Vltavé. Zna¢ny potenciédl na ,fedéni pfip. agresivnich latek je
disledkem, Ze pouze ve dvou vrtech byly zachyceny mirné zvySené CO, agresivity typu XAl. Celkové
Ize konstatovat, ze podzemni voda neni agresivni.

Detailni vysledky pro SO 14-10 jsou uvedeny v ¢asti B.14 a pfiloze P4.

Zalozeni mostu je charakterizovano geologickymi sondami 781, J6 a J7. Zakladova spéara se nachazi
ve Stérkach s pfimési jemnozrnné zeminy nebo v piskach se Stérkem.
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11. Novy stav mostniho objektu

11.1 Celkova koncepce feSeni
Trvaly Zelezni¢ni jednopodlazni dvoukolejny most o 9-ti polich s nosnou konstrukci tvofenou
piskovcovymi klenbami uloZzenymi na piskovcovych pilifich zalozenych ploSné.
U oblouku ¢.48 (42b) je navrzena kompletni rekonstrukce véetné ¢asti opéry O2 formou prestavby
s maximalnim moznym vyuzitim stavajicich kamenu — viz pfiloha 501.2.
Zalozeni pilifd bude zesileno tryskovou injektazi — viz podélny fez — pfiloha 004.1.
S ohledem na stav obnazenych pilifG je navrZzena injektaz dfikd vSech pilifG pro zajiSténi dostatecné
unosnosti a odstranéni mezerovitosti zdiva — viz pfiloha 004.1.

Klenby budou béhem rekonstrukce obnazeny, sanovany a vyplnény mezerovitym betonem. Poprsni
zidky kamenné, zevnitf opatfené stfikanym betonem vyztuzenym KARI sitémi, jako podkladem pro
SVI.

Na vyplii kleneb se navrhuje nova Zelezobetonova deska s izolatnim systémem. Deska roznasi
zatizeni na sanované klenby.

Rimsa a zabradli se navrhuji nové.
Prostorové usporadani na mosté vychazi z pozadavku NPU most pokud mozno nerozsifovat.

Navrzend statickd a konstruk €ni opatfeni vychazi z informaci v €asti B.14 této dokumentace
(stavebn é-technicky pr Gzkum v éetné materidlovych charakteristik), archivni dokumentac e a
mistnich Set feni. Pokud bude b éhem stavby zastizen stav t émto informacim odporujici,  ¢&i jim
neodpovidajici, budou zastaveny prace a bude neprod lené svolano jednani, kde bude za G ¢asti
TDI a projektanta rozhodnuto o dalSim postupu.

Zastizeny stav konstrukci po odt  éZeni vyplni musi byt konzultovan s ZP a TDI.

11.2 Zakladni udaje

11.2.1 Navrhové zatizeni a interoperabilita
Rekonstruovana konstrukce splfiuje poZzadavky na pfechodnost D4/60.

11.2.2 Prostorové uspo fadani na most é

Volné Sitka na mosté vyhovuje VMP 2,5, vlevo VMP 2,5 + rezerva 250mm, vpravo VMP 2,5 + rezerva
250mm, shodné s feSenim na celém Negrelliho viaduktu vramci jeho rekonstrukce.. Detaily viz
vykresova dokumentace.

11.2.3 Prostoroveé uspo Fadani pod mostem

Most prekracuje Pribéznou ulici pod oblouky 47 a 48, pod oblouky 42 az 44 dneSni skladové prostory
a pod oblouky 45 a 46 historickou celnici. Skladové prostory budou odstranény v ramci SO 15-10.1 a
prostory jiz nebudou slouzit ani jako sklady ani jako parkovisté pro auta. Historicka celnice zlstane
zachovana; pfedmétem tohoto SO je zazdéni vSech oken a zfizeni novych omitek, rovnéz bude
odstranéno schodisté ke stavajicim dvefim k celnici.

11.3 Zalozeni mostu

11.3.1 Vykopy

Stavebni jamy obdélnikového padorysu jsou navrzeny jako svahované ve sklonu 1:1 v pfipadé
sanacnich zasaht omezenych na opravy piskovcového zdiva do hloubky 1m pod terénem.

V mistech predpoklddané kolize s inZzenyrskymi sitémi jsou stavebni jamy navrzeny jako pazené.
Pazeni bude odpovidat skute¢né poloze kolidujicich inzenyrskych siti.
Rozhrani praci SO mostu a SO 18-01.1 feSicim Upravy okolnich komunikaci je feSeno ve vykrese
vykopd, €. 101. Zpétné zasypy budou provedeny jako hutnéné z vhodného materiélu.

11.3.2 Injektaz podzakladi pili Fa

Pilife P1 az P4 a pilife P6 az P8 se podchycuji tryskovou injektazi, sdruzeny pilif P5 a opéra O2 se
nepodchycuji; opéra O1 je pfedmétem SO 14-09. Kazdy pilif je podchycen 10 sloupy tryskové
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injektdze priméru 900 mm a min. délky 4,0 m. Vrty pro tryskovou injektaz jsou provadény z vySky cca
cca 0,8 m nad terénem pod Uhlem 18° od svislé roviny. Tryskova injektaz je zakreslena na pfilohach
003 a 004.1.

11.3.2.1 Provad éni TI

Sloupy TI budou provadény jednofazovou Tl s cementovou suspenzi o pfiblizném slozeni c:v = 0,8:1,
(y = 1,43 t.m-3), pfesné sloZeni suspenze urci technolog zhotovitele. Pfedvrty budou realizovany
vesmés ve zdivu dfiku pilifa, popf. zakladd, které je na povrchu a do hl. cca 0,3 m tvofeno kamennym
zdivem (piskovec, Zula, opuka), jadro je potom tvofeno jednak Ulomky téchto hornin, jednak pojivem z
hydraulické malty, popf. jesté bfidlicemi a jejich Glomky. Pramér téchto pfedvrtd, jez budou provadény
vesmés narazoto€ivym zpusobem (ponornym kladivem), bude nejméné 140 mm a to z ddvodu
nasledné realizace sloupu TI. V podlozi horniné bude vrtano stejnym zplisobem ovSem rotacné na
plnou ¢elbu (napf. valivym dlatem) a to pod ochranou jilocementového vyplachu. Vysledné parametry
sloupu TI je tfeba ovéfit na zkuSebnim poli na stavenisti v tésné blizkosti mostu s tim, Ze sloupy
(nejméné 3 ks) budou néasledné odkopény a budou zkontrolovany jejich rozméry (zejména dosazeny
primeér) a také jejich vlastnosti, tj. jejich pevnost v prostém tlaku po 28 dnech, jez je projektem
pfedepséna o = 5,0 MPa.

V priibéhu realizace budou odebirany vzorky vyplavené cementové suspenze a budopu z nich
vytvarena télesa pro zkouSku v prostém tlaku na valcich s pomérem priamér : vySce = 1 : 2. Na
kazdém pilifi budou odebirany 2 sady vzorkd po 3 ks.

Po provedeni, (vytryskani) sloupd Tl budou predvrty ve zdivu dfika/zakladd vypinény
cementovou suspenzi, popf. cementovou maltou (suspenzi s pridavkem pisku a Stérku frakce 0 — 4
mm) a v ose bude vloZen prut betonarské vyztuze prof. R 25 mm pfislusné délky tak, aby zasahoval do
sloupu TI na délku nejméné 1,0 m. Usti pfedvrtu bude nasledné zatfeno cementovou maltou.

11.3.2.2 Klasicka injektaz d Fika pili Fa

Na zékladé vysledkl vodnich tlakovych zkouSek, kterymi byla zjiSténa mezerovitost zdiva jadra pilifa
>10% je navrZena injektaz jadra drik( pilifG a to pomoci svislych vrtl provadénych z odtézenych
zasypl mezi jednotlivymi klenbami mostnich poli. Projekt pfedpokladéd odstranéni zasypu kleneb do
urovné budouciho podkladniho betonu pod svodem odvodnéni.

Z technologického hlediska je nutné pro realizaci vrtli prostor mezi rubem kleneb minimalni Sirky
nejméné 2,00 m, jez bude vytvaret pracovni ploSinu pro malou vrtnou soupravu. Z této ploSiny budou
realizovany bezjadrou injektazni vrty o praméru 75 mm podle jednotného vrtného schématu.

Odtézeni zasypu bude proto provedeno nejprve do této Urovné a teprve po realizaci injektaZze bude
zasyp odtézen dale. vySkova Uroveri pro vrtani je cca 192,2 m.

Injektaz dfikd se provadi na vSech pilifich (P1 — P8) a na opéfe O2; opéra O1 je pfedmétem SO 14-10.
VSechny vrty pro injektaZ jsou svislé praméru 75 mm, vkladana vyztuz 32 mm. Pilife P1 - P4 a P6 — P8
se injektuji v ose pilife, pilif P5 a opéra O2 se injektuji ve dvou Ffadéach. Injektaz drikd spodni stavby je
zakreslena v pfilohach 003 a 004.1 a na pfilohach 201.1 — 201.3.

Injektaz bude provedena suspenzi cementu a Bentonitu nasledujicich vlastnosti:

- slozeni civ =1,5:1 (y=1,68 t/m3)

- min.pevnost ve 28 dnech 30 MPa

- max. 5% (hmotnostnich) Bentonitu

Predpoklada se nizkotlaka injektaz tlakem do 0,2mpa provadéna pred sanaci lice zdiva

Do vrtu bude nasledné vioZena betonarska vyztuz prof. 32 mm. V pfipadé nemoznosti osazeni vyztuze
do CGerstvé injektazni suspenze vrtu je nutné nechat suspenzi ztvrdnout, otvor nasledné prevrtat g75
mm a vyztuZ osadit do nové Cerstvé cementové zalivky tak, aby byl cely vrt vyplnén.

11.3.2.3 Uzemnovaci mikropiloty

Na pilifich P5 a O2 je vose piliftd navrzena dvojice zemnicich mikropilot ukon€enych 4m pod
zakladovou sparou pilife, detaily viz pfiloha ¢. 201.

Predpoklada se bezjadrovy vrt @200mm skrz vyplhové zdivo pilife.

Ocelové trubky bezesSvé profilu TR O 108/16 z ogeli S235J0H dle CSN EN 10 210-1. Pro trubky
mikropilot je poZzadovéan inspekéni certifikat 3.1 dle CSN EN 10204. Hlava mikropiloty bude provedena
dle typového feSeni pro prenos tlakovych i tahovych sil. PKO trubek je navrzena Zn ponorem.
Rozmisténi injektaznich otvorl se pfedpoklada rovnomérné po celé vySce (v dfiku i pod zakladem)
max. po 500mm.
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Mikropiloty jsou ukon&eny nasazenou roznasSeci hlavou, ke které bude pfivafen zemnici pasek, viz ¢ast
11.18, zemnici pasek dale pokracuje v ramci torkretu rubu poprsnich zidek.

11.4 Opéry a pili Fe
Sanace driku pilifd injektazemi viz ¢ast 11.3.
Sanace kamenného zdiva s ohledem na vysledky restauratorského prazkumu viz ¢ast 12.2, pracovni
postupy jsou shodné pro spodni stavbu i nosnou konstrukci.

11.5 Kridla

Neuplatni se.

11.6 Nosna konstrukce

Sanace kamenného zdiva s ohledem na vysledky restauratorského prizkumu viz ¢ast 12.2, postupy
jsou shodné pro spodni stavbu i nosnou konstrukci.

11.6.1 Zakladni koncepce nosné konstrukce

Nosné konstrukce stavajiciho mostu se sklada z 9 segmentovych piskovcovych polokruhovych kleneb.
Koncepce je zachovana i v pfipadé nahrazované klenby 48, které je projektovana jako materialova
replika klenby stavajici. V pfipadé jeji dostavby se bude postupovat dle tvarového FfeSeni
dokumentovaného ve fotogrammetrii konstrukce.

UvaZzuje se sneseni a opétovné vystavbé klenby 48 (42b) s uzitim vyziskaného vyhovujiciho kamene.
Pozadavky na material zdicich prvku viz ¢ast 12.2.

Poprsni zidky jsou kamenné, zevnitf opatfené stfikanym betonem vyztuzenym KARI sitémi jako
podkladem pro SVI. Nové poprsni zidky jsou navrzené jako repliky zidek stavajicich. Spary novych
poprsnich zidek budou vyztuzené betonarskou ¢i helikalni vyztuzi.

Zdivo stavajicich kleneb i poprsnich zdi bude sanovano. Poprsni zdi budou ¢aste¢né ubourany pro
nové Ulozné prahy.
Sttikany beton je sptazen s poprsni zidkou trny z betonaiské vyztuze ve tvaru pismene L @8, 9ks/m?.

11.6.2 Ocelova ¢ast nosné konstrukce
Neuplatni se.

11.6.3 PoZadavky na material ocelové ¢&asti nosné konstrukce
Neuplatni se.

11.6.4 PoZadavky na materiél a vyrobu ocelové kon  strukce
Neuplatni se.

11.6.5 Betonova ¢éast nosné konstrukce a Fims
Na sanované poprsni zidky kleneb bude po jejich ¢aste€ném ubourani zfizen ztuzujici vénec - Glozny
prah, na ktery bude pfes ozub uloZena roznaSeci Zelezobetonova deska, ktera tvofi zaroven zarodky
fims mostu.

Pfi odstranovani stavajicich fims a roznaSeci zb desky se predpokladd, ze dojde k destrukci nékolika
fad kamenu. Jejich polohou je indukovana arover polohy UloZzného prahu a zaroven zastfeSeni mostu
po dobu vysychani zdiva.

11.6.5.1 Ulozny prah, Zelezobetonova roznadeci desk a, Fimsy

Ulozny prah je navrzen z betonu C 25/30-XC4+XF3. Ulozny prah je zaloZzen na odbourané Grovni
poprsnich zidek mostu, nad vSemi kamennymi klenbami je z boku oblozen kotvenym obkladem
z repasovanych plvodnich piskovcovych kvadr(i, pfipadné z kamend novych. Ve vrcholech kleneb
budou pfi malé tlouStce vkladaného kamene uzity umeélé kameny vytvofené na miru, z materiadlové
imitace piskovce, viz ¢ast 12.3.4. Kameny jsou do Ulozného prahu kotveny z boku prostfednictvim trnd
z nekorodujici betonafské vyztuze do vrtd vyplnénych vysokopevnostni nesmrstujici zalivkou;
predpoklada se, Ze nejprve bude provedena vyzdivka z obkladovych kamena, ze které budou vy€nivat
trny do bednéni pro Ulozny prdh — ten se nasledné vybetonuje. Nad betonovymi klenbami je bok
lozného prahu proveden z pohledového betonu alespori ttidy PB3 podle TP CBS 03.
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Zelezobetonova roznaseci deska z betonu C 30/37-XC4 +XF3 je na udlozny prah nasazena pres
ozub, detail viz vykres 009 SVI. Deska je dilatovana vzdy nad vrcholem klenby, v jejim prostfedku nad
pilifem je umistén odvodfiovaé. V misté dilataci ma horni povrch desky nulovy pfiény sklon. Horni
povrch desky je navrZzen v podélném sklonu min. 2% smeérem k odvodnovacim ve stfedu desky a
v pficném sklonu 3%. Deska tedy tvofi tvar tzv. psanicka.

DelSi useky roznasSeci desky jsou rozlenény pracovnimi sparami s prochéazejici vyztuzi, betonaz
desky bude probihat Sachovnicové kvali omezeni vlivu smrstovani betonu. Beton desky bude navrzen
s pfimési polypropylenovych vlaken a recepturou pro dalSi omezeni vlivu smrsténi.

Pfes desku bude provedena fimsa, pracovni spara bude zdrsnéna, je pfetazena 50mm pres svisly lic
budouci fimsy.

Z boku je na roznaSeci desce proveden vlys pro zmékéeni pusobeni plochy viz architektonické feSeni.
Spodek pfesahu Spodek pfesahu desky oproti zdivu poprsnich zidek je tvofen okapni¢kou 100/30mm.

Na roznaseci desce je nasazena Zelezobetonova fimsa z betonu C 30/37-XC4+XD3+XF4. Rimsa je
dilatovana kratSimi Useky, aby byl omezen vznik smrStovacich trhlin mezi starym betonem roznaSeci
desky a novym betonem fimsy.

Dilata¢ni spary boku roznéaSeci desky a fims budou osazeny zabetonovanymi tésnicimi profily. Detaily
pracovnich spar viz vykres ¢. 302.

Do fims jsou ze strany od koleje osazeny vyvody pro méfeni bludnych proudd a shora uzemnovaci
vodiCe zabradli, viz nize.

Tvar roznaSeci desky je rozkreslen na pfilohach 302.1 — 302.9; vyztuz na pfilohach 303.1 a 303.4.
Ve vykresech vyztuze desek nejsou zakresleny svorni  kové koSe pro stozary TV, nesmi se
zapomenout na jejich osazeni —viz p  Filoha 401 — vykres tvaru ¥ims a 405 — svornikové kose.

11.6.5.2 Vypln kleneb

Vypli rubu kleneb bude provedena z mezerovitého betonu ve smyslu TKP PK 18 MD CR v platném
znéni ¢&l. 18.2.9, TKP SSD 17 SZDC é&l. 17.2.3 a CSN 73 6124-2 v platném znéni. PoZaduje se modul
pruznosti jiStény na trdmcich zpracovanych stejnym zpusobem jako v konstrukce Egme,= 8000-
10000MPa, tlakova pevnost min. 6MPa, max.10 MPa, objemova hmotnost 1800-2200kg/m3,
mezerovitost 20-25%, klasifikace konzistence dle rozliti F1, F2, dle sednuti S1. Mezerovity beton bude
ukladan a mirné (viz nize) hutnén po vrstvach o max. tl. 30cm. Hutnénim nesmi byt znemoznéna
drenézni funkce betonu.

DalSi vrstva miize byt ukladana az predchozi vrstva dosahne poZzadované pevnosti pro omezeni tlak(
Cerstvé smési na poprsni zidky.

Do mezerovitého betonu bude vkladan béhem ukladani SVI 7 tvofeny svisle ukladanymi 2ma vrstvami
geotextilie. Bude nahrnuta vrstva betonu z jedné strany do kapsy vytvorené z textilie, nasledné bude
tato pfehrnuta na provedenou vrstvu a proveden dosyp ze strany druhé Vysledny pribéh by se v rdmci
vrstvy nemél od svislé odchylit o vice jak 1/10 jeji tloustky, tedy max. o 3cm. Mezerovity beton neni
nutné pazit, geotextilie nebude ale svisla, nybrz mirné zvinéna dle zplsobu provadéni v ramci zde
definované odchylky. Tento tvar provedeni nema vliv na pozadovanou funkci.

Zpusob ukladani a hutnéni zna¢né ovliviiuje vyslednou drenazni funkci. Pfed zahajenim dodavek bude
provedena zkouska uklddani a hutnéni v betonarce a na stavbé. Bude ovéfena drenazni funkce
formou méfeni objemu tekutiny proteklé za ¢asovy Usek. ZkouSka prote¢enim bude béhem provadéni
provedena min. 2x na kazdé klenbé. Hutnéni se pfedpoklada poslapem ¢&i bez vibraénimi ruénimi valci
napf. valce uzivané na tenisovych kurtech.

11.6.5.3 Pozadavky na material a povrchy desky most ovky a Fims NK
Beton
Minimalni tfida a stupef odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukéni ¢asti v souladu s pozadavky
TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, tfeti aktualizované vydani, zména ¢.4:
Ulozny prah C25/30 - XC4, XF3* dle TKP SSD
(CZ,F.2)-CI0,4 - Dmax 22 - S3
max. prasak 20 mm pfi zkousce dle CSN EN 12 390-8

Rimsy C30/37 - XC4,XD3,XF4* dle TKP SSD
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(CZ,F.2)-Cl0,4 - Dmax 22 - S3
max. prisak 20 mm pfi zkousce dle CSN EN 12 390-8

RoznaSeci deska C30/37 — XC4, XF3* dle TKP SSD

(Cz,F.2)-Cl0,4 - Dmax 22 - S3
max. prasak 20 mm pfi zkousce dle CSN EN 12 390-8

*(pevnostni tFidy dle CSN EN 1992-1-1 a stupné vlivu prostfedi dle CSN EN 206-1 Z3)

Podminky pro zhotoveni betonovych &asti konstrukce mostu jsou uvedeny zejména v CSN EN 206-1,
CSN P ENV 13 670-1 a TKP SSD, kap. 17 a kap. 18. Pozadovano je dodrZeni vodni souéinitel dle
CSN EN 206. Prisady pro snazsi dosaZeni zpracovatelnosti nesmi obsahovat vice nez 0,1% chloridd.
Pfimési do betonu nesmi nepfiznivé ovlivnit trvanlivost betonu a nesmi byt pfi¢inou koroze betonu
(zejména pro betonaze v zimnim obdobi).

Pohledové plochy desky mostovky budou provedeny jako pohledovy beton bez dalSich sjednocujicich
natérl ve smyslu TKP SSD, kap. 18, ¢l. 18.3.2.4.3. Kvalita pohledového betonu svislé ¢asti desky,
fims a GloZznych prahG musi odpovidat alespor tfidé PB3 podle TP CBS 03. Vysledny povrch
pohledovych ploch jednobarevny a bez viditelnych vad. Systémové bednéni (hladka preklizka) Ize
pouzit pouze pro bednéni spodniho lice desky mostovky.

Pro svislou pohledovou plochu roznaSeci desky bude pouz ita matrice do bedn éni, ktera imituje
povrch pemrlovaného kamene (viz nasledujici obrazek). Material matrice se prfedpoklada elastického
polyuretanového eleastomeru a musi byt zaru¢ena jeji vhodnost pro opakované nékolikandsobné
pouziti.

na kterych bude TDI, projektantem a zastupci pamatkové péci odsouhlasen na zakladé konkrétni
receptury vzhled pohledovych ploch.

Betona fska vyztuz

Vyztu? je navrZena prutova ze Zebirkové oceli B 500 B dle CSN EN 10080 tzn. betonafska vyztuz se
zarucenou svaritelnosti a vysokou taznosti. Na vyztuzi budou provedena opatfeni pro ochranu proti
Gginkam bludnych proudd podle TP 124 staveb pozemnich komunikaci, tzn. vodivé propojeni vyztuze
pomoci propojovaciho dratu, ktery je pfivafen k vyvodim méficich bodd a ke kotevnim pouzdrim v
mistech kotevnich blokd TV pro ukolejnéni NK.

Jmenovité kryti betonem ¢,y = 50 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni, minimalni kryti betonem
Cmin = 40 mm. Pouze u spodniho povrchu roznaseci desky je navrzeno jmenovité kryti betonem c,om =
40 mm na vyztuz nejblize k povrchu bednéni a minimalni kryti betonem ¢, = 30 mm

Pro zaruCeni kryci vrstvy betonu v pozadované tloustce bude vyztuz podkladana distanénimi
podlozkami z betonu.

Pozadovany dokument kontroly materialu (inspek  €ni certifikat):
Material bude dodan s dokumenty kontroly jakosti dle CSN EN 10204 :
pro veSkerou vyztuz - specificka kontrola 2.2,
pridavny material pro svafovani - specificka kontrola 2.2,
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Tésnici profily
Tésnici profily z elastomeru pro dilatacni spary fims musi splfiovat nize uvedené technické parametry:

Fyzikalni vlastnosti (DIN 18541 cast 2)

Cislo | Vlastnost Norma DIN Hodnota
1 Pevnost v tahu v N/mm? 53504 =10
2 Protazeni pfi poruseni v % 53504 = 380
3 Tvrdost "Shore A" 53505 62 =5
4 Odolnost vaci pretrhnuti v N/mm? 53507 =8
Vlastnosti pfi nizkych teplotach
5 (-20 °C) 53505 =90
Tvrdost "Shore A"
Stabilita rozmérQ po vystaveni Beze zmény
6 . . 7865
horkému bitumenu tvaru
Konstrukéni
7 Pfilnavost kovu 7865 zlom v
elastomeru

Poznamka: z ddvodu absence narodnich norem CSN, CSN EN jsou nékteré vlastnosti definované dle
norem DIN (némecka narodni norma)

11.6.5.4 Tmely

Penetra¢ni natér : komponentni aktivaéni natér na bazi epoxidu - polyuretanova pryskyfice

objemovéa hmotnosti 0,9 kgl/l
viskozita 10-15 mPa.s
bod zvplanuti <21°C
Tésnici tmel : dle CSN EN 1SO 11600 (F-25-HM-M1p), barva Seda.
F - stavebni (konstrukéni) tmel

25  -tfidatmelu dle tab. 1
HM - dle sekantového modulu taZznosti vysokomodulovy
M1lp - tmel zkouSen na podkladni malté s penetraci
Tmel musi vyhovovat pozadavk( dle CSN EN 1SO 11600 tab.3 a tab. 4.
Pro tésnéni je navrzena elastickd 1-komponentni tmelici hmota:

baze tmelu polyuretanova vytvrzujici vzduSnou vihkosti
objemovéa hmotnost ~1,3 kg/l

mez protazeni cca. 400%

pevnost v tahu 1,5 N/mm?

pevnost v roztrzeni 7 N/mm?

modul pruznosti E ~0,6 N/mm? (po 28 dnech) pfi teploté - 20 °C,
tepelna odolnost -40°Caz+80°C

tvrdost Shore A 35

Tmely budou odolné UV zareni.
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11.6.5.5 StfFikany beton na rubu poprsnich zidek

Poprsni zidky budou na vnitini mechanicky ociStény povrch opatfeny stfikanym betonem (torkret)
vyztuzenym osové sitémi KARI 150/150/6/6mm jako podklad pro hydroizolaéni systém, viz SVI a
11.6.5.6.

Stfikany beton C25/30-X0 tl. max. cca 100mm je spfaZzen s poprsni zidkou trny z vlepované
betonarské vyztuZze ve tvaru pismene L @8, 9ks/m”.

11.6.5.6 Vyrovnavaci st érka na rubu kleneb

Ruby kleneb budou na vnitfni mechanicky ociStény povrch opatfeny vyrovnavaci stérkou jako podklad
pro hydroizolaéni systém, viz SVI. Ugelem stérky je vyrovnani zjevnych nerovnosti na rubu klenby
(kameny nebyly zrubu licovany) pro provedeni SVI. Bud bude vynalozeno Usili na pfipraveni
rovinatéjSiho povrchu, nebo bude provedena vétsi tlousStka bezesvé izolace.

Vyrovnavaci stérka na bazi cementové (i jiné kompatibilni s materidlem kleneb) bude kvalitou
odpovidat min. betonu C25/30-X0 a bude provedena v tl. max. cca 40mm. Stérka se musi vyznacovat
nizkym smrsSténim a rozvojem trhlin pfi provedeni na nerovnou plochu stavajici klenby. Stérka je
navrzena jako nevyztuzena, primarné pfi nizkych tloustkach bez spfaZzeni s klenbou. V pfipadé
tlousték vysSich jak 40mm bude stérka vyztuzena KARI siti 100/100/8/8.

Pozadavky na provedeni viz Tabulka 6 a souvisejici ¢asti TNZ 73 6280.
Pozadovana hodnota pfilnavosti k ocisténé konstrukci klenby min. 1,0 MPa pfi kontrolni zkouSce.

11.6.5.7 Sanaéni hmoty — beton

« Pozadované vlastnosti a parametry podle CSN EN 1504 — 3; tfida R4

e vhodnost pouziti bude vyzkouSena na vhodné zvolené referenéni ploSe nosné
konstrukce a soudrznost k podkladu pomoci odtrhové zkousky

11.6.5.8 Sanaéni hmoty — betond Fska vyztuz

« Pozadované vlastnosti a parametry podle CSN EN 1504 — 7

11.6.5.9 Sanaéni hmoty — ochranny nat ér betonu

« Pozadované vlastnosti a parametry podle CSN EN 1504 — 2
* rychlost pronikani vody w - max. 0,1 kg /m2.h

+ difuzni odpor pro CO2 - min. 50

11.7 Loziska

Neuplatni se.

11.8 Mostni zavéry a podélnd spara mezi nosnymi
konstrukcemi
Neuplatni se.

11.9 Protikorozni ochrana a povrchova uprava ocel ovych
konstrukci
Detailné viz pfiloha €. 008, Projekt PKO.

11.9.1 PoZadavky na protikorozni ochranu

Podrobna specifikace je uvedena v pfiloze 008 - Projekt protikorozni ochrany. Protikorozni ochrana
bude provedena dle predpisu SZDC (CD) S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci s aginnosti
od 1.11.2001. Tento pfedpis je pro tuto stavbu zavazny v¢. vSech v ném citovanych souvisejicich
predpisu, technickych norem a dalSich predpisa.
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Na zakladé stanoviska investora a vyhodnoceni mistnich pomérd tzn. pfemostovany vodni tok +
méstské prostredi byl dle tab. 2/1 pfedpisu SZDC (CD) S5/4 stanoven stuperi korozni agresivit: C5-I -
velmi vysoka — pram. prostfedi s vysokou vihkosti a agresivni atmosférou

PoZadovana Zivotnost (CSN I1SO 12944-1, -5) ochranného natérového systému (ONS) se poZaduje
velmi vysoka VV, min. 20 roku

11.9.2 Protikorozni ochrana hlavni nosné konstruk ce
Neuplatni se.

11.9.3 Protikorozni ochrana zabradli, trak €nich stozar G

Ocelové konstrukce zabradli budou opatfeny kombinovanym protikoroznim systémem Zn ponorem +
ONS 03 (S4.13) dle SZDC (CD) S 5/4, tab. 5/2 (resp. S4.12 dle ISO 12944-5), sestavajicim ze
zinkovani ponorem a epoxipolyuretanovych natéra.

Odstin kryci vrstvy zabradli: RAL 7016 (anitracitov €& Seda)
V ramci VTD je nutné do dilcu opatfené zinkovanim ponorem zakreslit tzv. zinkovaci otvory.

11.9.4 Protikorozni ochrana odvod novaciho systému

Prvky odvodnéni zabudované do roznaseci desky a zasypu rubu kleneb jsou navrzeny z nerezove oceli
1.4404 dle CSN EN 10027-2. Hrnce odvodnéni a svislé svody zavéSené na bo¢nim lici mostu jsou
navrzeny z materialu titanzinek dle CSN EN 988.

11.9.5 Pozadavky na provad éni protikorozni ochrany

Podrobna specifikace je uvedena v pfiloze 008 - Projekt protikorozni ochrany. Protikorozni ochrana
bude provedena dle predpisu SZDC (CD) S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci s Gginnosti
od 1.11.2001. Tento predpis je pro tuto stavbu zavazny v&. vSech v ném citovanych souvisejicich
pfedpis(, technickych norem a dalSich pfedpisa.

11.10 Izolace nosnych konstrukci

Specifikace vodotésné izolace nosné konstrukce je podrobné uvedena v pfiloze 009 - Schéma
systému vodotésné izolace. Provedeni systému vodotésné izolace musi odpovidat TKP SZDC, kap.
22.A a TNZ 73 6280. Zarucni doba systému vodotésné izolace je 10 let.

Izolace musi byt provedena odbornou aplikacni firmou proskolenou pro dany systém izolace. Aplikacni
firma zpracuje detailni technologicky pfedpis pro provadéni systému vodotésné izolace pro konkrétni
podminky daného mostniho objektu, ktery bude obsahovat feSeni vSech detaill. Pocet vrstev a
tlouStka pasové izolace budou stanoveny ve VTD izolaci a TP provadéni SVI dokumentace zhotovitele.
VTD a Technologicky prfedpis (TP) musi byt schvalen stavebnim dozorem a odsouhlasen
projektantem. Zhotovitel dale doloZi doklad o proSkoleni k provadéni praci v ochranném pasmu dréahy.

PFi realizaci budou provadény kontrolni zkousky podle TKP SSD, kap. 22.A.5 a TNZ 73 6280.
Soucasti systému SVI je spojovaci mustek, pokud bude vyZzadovan.

11.10.1 Izolace desky mostovky - SVI 1b

Vodorovné plochy desky budou izolovany celoploSné dvéma vrstvami celoploSné natavenych
asfaltovych pasu z modifikovanych asfaltd. Tvrda ochrana izolace bude provedena ze stfednézrnného
litého asfaltu na bazi modifikovanych asfaltt MA 11 IV tl. 30 mm dle €SN EN 13108-6:2008. Pasy pro
tvrdou ochranu litym asfaltem musi splfiovat odolnost teploté min. 250 °C. V mistech napojeni na
systém SVI-2 bude spara na okraji littho asfaltu dotésnéna zalivkou z modifikovanych asfaltd. V
mistech odvodfiovacli bude izolace natavena na ocelovy limec odvodriovace az k trubce svodu.

Priprava podkladu pro izolaci bude provedena penetracnim natérem na bazi nizkoviskoznich pryskyfic
v predpokladané spotiebé 600 g/m” dle TNZ 73 6280.

Na tvrdé ochrané izolace desky mostovky bude volné polozena antivibraéni rohoz, parametry viz ¢ast
11.15; antivibra¢ni rohoz je sou¢éasti dodavky mostniho objektu.

11.10.2 I1zolace bok U Fims desky mostovky - SVI 2

Svislé plochy tzn. vnitini boky fims budou izolovany celoploSné natavenou asfaltovou izolaci
s integrovanou mékkou ochranou. Volné polozend ochranna geotextilie se nep Fipousti . Volny

SUDOP PRAHA a.s

24



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

okraj pod hlavou fimsy a na konci pfesahu desku mostovky bude ukon&en nerezovou liStou dotlaéenou
kotvami do fimsy dle poZzadavku F.€.009 SVI.

V mistech dilatacnich spar desky i fimsy bude provedeno zesileni izolaéniho systému, viloZzenim
dalSich péasl izolace a distanéni vlozky z modifikované Zivice, které zajisti dostate€nou taznost
systému v misté dilatacnich pohyba. Detail izolace dilata¢ni spary dle pouzitého SVI podléha schvaleni
TDI a projektanta.

Pfiprava podkladu pro izolaci bude provedena penetracnim natérem na bazi nizkoviskoznich pryskyfic
v predpokladané spotiebé 600 g/m” dle TNZ 73 6280.

11.10.3 Izolace rubu kleneb - SVI 3a

Svislé a vodorovné plochy rubu kleneb a spadovych vrstev dotazenych k pfiéné drenazi budou
izolovany schvalenou bezeSvou izolaci proti stékajici vodé. Podklad pod izolaci bude tvofen
vyrovnavaci stérkou/vyrovnavacim betonem proménné tloustky. Pfi tlouStce od 40mm bude podkladni
beton vyztuzen KARI siti (pfedpoklada se zanedbatelny rozsah do 20% plochy, v SP zahrnuto v KARI
torkretu). Poslanim této vrstvy je srovnat o¢ekavané nerovnosti v rubu kleneb, aby bylo na né mozné
provést izolacni souvrstvi. Plocha nemusi byt hladkd, ale musi byt zahlazeny vyrazné nerovnosti, jako
jsou ostré hroty, nebo naopak propadliny. Plocha musi byt zfizena tak, aby bylo mozné provést izolaci
v pozadované tloustce dle uzitého systému.

Izolace bude chranéna proti poSkozeni volné polozenou geotextilii (1 vrstva, min. 7OOg/m2). Na
geotextilii bude volné poloZena separaéni PE félie tl. Imm, ktera zajisti pokluz télesa vypiné klenby po
jejim rubu. Separacni folie bude proti poSkozeni chranéna volné polozenou geotextilii (2 vrstvy, kazda
min. 700g/m?).

11.10.4 Izolace rubu kleneb - SVI 3b

SVI 3b se uplatni ve vrcholu kleneb, kde je tfeba zajistit vétSi pokluz roznaSeci zb desky po systému
izolace rubu kleneb.

Svislé a vodorovné plochy rubu kleneb a spadovych vrstev dotazenych k pficné drenazi budou
izolovany bezeSvou izolaci proti stékajici vodé. Podklad pod izolaci bude tvofen vyrovnavaci
stérkou/vyrovnavacim betonem proménné tloustky. PFi tlouStce od 40mm bude podkladni beton
vyztuzen KARI siti. Poslanim této vrstvy je srovnat o¢ekavané nerovnosti v rubu kleneb, aby bylo na
néj mozné provest izolaéni souvrstvi. Plocha nemusi byt hladkda, ale musi byt zahlazeny vyrazné
nerovnosti, jako jsou ostré hroty, nebo naopak propadliny. Plocha musi byt zfizena tak, aby bylo
mozné provést izolaci v pozadované tloustce dle uzitého systému.

Izolace bude chranéna proti poSkozeni volné polozenou geotextilii (1 vrstva, min. 7OOg/m2). Na
geotextilii bude volné poloZena separaéni PE félie tl. Imm, ktera zajisti pokluz télesa vypIné klenby po
jejim rubu. Separacni folie bude proti poSkozeni chranéna volné polozenou geotextilii (2 vrstvy, kazda
min. 700g/m?). Na geotextilii bude volné poloZzena nepiskovana asfaltova lepenka tl. 3mm svafovana
ve spojich.

11.10.5 Izolace rubu poprsnich zdi - SVI 4a

Svislé a Sikmé plochy rubu poprsnich zdi dotazenych ke kolmo na osu mostu vodorovné oreintovanym
plocham chranénym SVI 3a/3b) budou izolovany bezeSvou izolaci proti stékajici vodé. Podklad pod
izolaci bude tvofen vyrovnavaci stérkou/vyrovnavacim betonem proménné tloustky. Pfi tloustce od
40mm bude podkladni beton vyztuzen KARI siti.

Izolace bude chranéna proti podkozeni volné poloZenou geotextilii (2 vrstvy, kazda min. 700g/m?).

11.10.6 Separace t élesa drenazniho betonu - SVI 7

Téleso drenazniho betonu musi byt nad pilifi separovano, aby doslo k jeho fizenému popraskani.
Tohoto bude docileno vlozenim svislych past separacni netkané geotextilie (2 vrstvy, kazda min.
700g/m?).

SVI 7 bude vkladan béhem ukladani drenazniho betonu. Bude nahrnuta vrstva betonu z jedné strany
do kapsy vytvofené z textilie, nasledné bude tato pfehrnuta na provedenou vrstvu a proveden dosyp ze
strany druhé. Vysledny pribéh by se vramci vrstvy nemél od svislé odchylit o vice jak 1/10 jeji
tloustky, tedy max. o 3cm. Drenazni beton neni nutné pazit, geotextilie nebude ale svisla, nybrz mirné
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zvinéna dle zplsobu provadéni v ramci definované odchylky. Tento tvar provedeni nemé viliv na
vyslednou funkci.

11.11  Odvodn éni nosnych konstrukci

Deska mostovky je odvodnéna z ddvodu minimalizace tloustky kolejového loze pfiénym i podélnym
dostfednym sklonem.

Odvodriovaci vpusti DN 150 z korozivzdorné oceli 1.4404 dle CSN EN 10027-2 jsou navrzeny v kazdé
roznaSeci desce. Odvodnovaci vpusti jsou osazovany pfi betonazi. V ramci podkladniho betonu je
zfizena plastova chranicka DN200 z HDPE, ktera zajisti napojeni na svislé odvodfiovaci potrubi a
zaroven zajisti odvod srazkové vody pred provedenim roznaseci desky.

Voda z vpusti vstupuje do svislého odvodriovaciho potrubi DN 150 z korozivzdorné oceli 1.4404 dle
CSN EN 10027-2, jehoz prvky budou ukladany zaroven s drendznim betonem vypiné kleneb. Spoje
jednotlivych dilct budou realizovany pomoci rozSifenych obrub nize polozenych dilcu odvodriovacich
svodu. Horni ¢ast spoje bude tésnéna vulkanizovanym pasem, viz pf.¢.404.

Svislé odvodnovaci potrubi se v trovni 300mm (osové) nad Urovni patni drendze vyplné nad pilifem
zalomi do sklonu 4%, shodného se sklonem patni drenaze vypiné i jejiho podkladniho betonu.

Misto prostupu rubem poprsni zidky (a jeho izolaénim systémem) bude opatfeno pojistnou izolaci
z NAIP. Pro prostup drenaze i odvodnéni budou do vrta skrze zdivo zidky osazeny nerezové prichodky
opatfené pfirubou pro pretazeni izolace. VZzdy po uloZeni potrubi drenadZze nebo odvodnéni bude
provedeno pretazeni bezeSvé izolace i pfes potrubi s pfesahem min. 200 mm. Detaily prostupl
(napojeni izolaci, a dalsi detaily — viz pfiloha 009 a 404.

Odvodnovaci potrubi bude pfedsazeno 100mm pred lic poprsni zidky, kde bude ukonéeno v atypickém
hrnci odvodnovace, ktery pfejde do svislého svodu odvodnéni vedeném po lici poprsni zidky a pilifi (v
misté kolize bude pfizplsoben tvar ozdobné kamenné fimsy). Atypicky hrnec odvodnéni je tvofen
svislym kvadrem rozmérd cca 400x720x300mm, z néj vychéazi svisly svod DN 150. Jeho provedeni
umozni jeho snadnou demontdz pro umoznéni revize.

Material svislych a lezatych svodu je pozadovan z ,titan-zinek® ve shodé s poZadavky organu
pamétkové péce.

Svislé svody odvodnéni z hrnce odvodriovace jsou svedeny do lapacl necistot. Lapace nedistot jsou jiz
soucésti SO 16-01.1.

Jednotlivé komponenty odvodnéni musi byt konkrétné specifikovany v dokumentaci zhotovitele. Tato
dokumentace zhotovitele podléha schvaleni objednatelem a odpovédnym projektantem SO.

11.12 Izolace, odvodn éni a povrchova Uprava spodni stavby

11.12.1 Izolace rubu spodni stavby
Neuplatni se

11.12.2 Uprava lice spodni stavby
Neuplatni se.

11.12.3 Odvodn éni rubu spodni stavby
Neuplatni se.

11.13  Zabradli

Zabradli je navrzeno jako atypické historizujici tzv. vzor 1936 vysky 1,1m. Zabradli je skladano
z modulovych dilct, které tvofi dohromady montazni dily zabradli.

Zabradli je navrzeno jako C&tyfmadlové z Uhelnikd L80x8. Sloupky jsou navrzeny rovnéz z uhelniki
L80x8. Mezi stfednimi dvéma madly je vzdy uprostfed vlozen zdobny ornament tvofeny 4mi pasky
P50x6. U kazdého sloupky jsou vlioZzeny dva zdobné pasky P50x6. Patni deska je navrzena z plechu
P16.

Sloupky zabradli budou na fimse osazeny pfes patni desku pomoci dodate¢né osazenych lepenych
kotev O 16 mm z korozivzdorné oceli A4. Unosnost kotveni odpovid& Gnosnosti materialu kotvy.

Patni desky budou podlity polymermaltou.
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Zabradli je navrzeno s jednotlivych dilcd (paneld zabradli), které jsou na jedné nosné konstrukci
vzajemné vodivé propojeny v UGrovni dolniho madla, pokud je toto vyzadovano z hlediska
uzemnovacich celkd (viz ¢ast 11.18 a vykresova dokumentace). Propojeni je navrzeno s ocelového
pasku P3-50 pfipevnéného k dolnim madlim pomoci Sroubového spoje 8.8 M10.

Ve vrcholu kleneb je elektroizolaéni styk feSen izolaéni vzduchovou mezerou min. 20 mm. V mistech,
kde zabradli obchéazi vyklenek sdruzného pilife, je rovnéz provedena vzduchova mezera mezi rovnymi
dilem a dilem padorysné zalomenym.

V dilcich zabradli jsou navrzeny otvory pro pfipevnéni ukolejnéni, elektrovodivého propojeni a
staniénikd trati. Ukolejnéni zabradli je feSeno pomoci spojeni s nerezovym vodiCem (1.4404)

provafenym s vyztuzi fimsy ¢nicim z fimsy v oblasti uzemnovacich mikropilot (viz 003 Pldorys a 401
Tvar fims).

Kotveni zdbradli je chranéno plastovymi c¢epickami.

Konstrukce zabradli bude vyrobena v tfidé provedeni EXC2 z oceli S355 pro sloupky, S235 pro
ostatni dilce viz vykresy.

11.14  Revizni prostup, p Fistup, za fizeni
Neuplatni se.

11.15  Zelezniéni svrsek na most &

Na SVI desky mostovky bude provedena elastomerova pryzova antivibraéni rohoz splfiujici nasleduijici
poZadavky:

- ZatiZzeni na napravu 25t

- Max. rychlost provozu 120km/hod

- Tloustka 20-25mm

- Modul tuhosti Cga min. 0,025 2/mm?

- Nebude vyrobena z recyklované pryze
- Spojovani bude provedeno pomoci spojovacich zamkl, v mistech zalomeni mozné uzit
spojovaci profily
- Rohoz nebude lepena na ochranu izolace, bude na ni volné polozena
Antivibraéni rohoz je soucasti dodavky mostniho objektu.
Kolejové loZze na mosté bude provedeno ve Zlabu jako zapusténé.
Zelezniéni svrsek je predmétem SO 11-01.1.

11.16  Prechody do trati, terénni Upravy, oploceni

Upravy povrchu kolem mostu jsou feSeny v ramci SO 18-01.1, souvislosti jsou patrné z vykrest vykop(
— pfiloha 101.

11.17  Trakéni vedeni a ukolejn éni
Detailné viz ¢ast B.6.

Trakéni vedeni je pfedmétem SO 31-01.1. Trolejovy drat je veden ve standardni vySce TK+5,60 m,
sestava trakéniho vedeni je rovnéz standardni. Kotveni stozard TV je provedeno pomoci svornikovych
kos0 umisténych v kotevnich blocich v fimséach. Svornikové koSe pro kotveni stozarl a jejich osazeni
na mosté jsou soucasti tohoto mostniho objektu.

Trakéni stozary budou kotveny do roznaSecich desek propojeny s provarenou vyztuzi roznaseci desky
a fimsy, a takto zemnény z hlediska ochrany proti blesku. Kazdy stozéar je tak bezpecné uzemnén.
Toto FeSeni nema vliv na ukolejnéni, pokud bude stoZzar v POTV (viz CSN). Ukojeni bude vZdy feSeno
s vyuZitim prirazky s opakovatelnou funkci. Voli se dasledné prirazky spliujici ustanoveni CSN EN
50122-1, ed.2. Eliminuji se jiz pfi instalaci nevyhovuijici typy prarazek (bez dokladd dle citované normy,
které ¢asto zplUsobuji chybnou funkci ,nezavienim“ pfechodu prirazky).

Ukolejnéni je v misté mostu pfedmétem SO 37-01.1, schéma ukolejnéni v misté uzemnéni je uvedeno
v nasledujicim obrazku. Uzemnovaci vodi¢ je veden v torkretu rubu poprsnich zidek, naveéstidlo
zkresleno schématicky.
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Schéma propojeni vodivych konstrukci s

vyztuzi rozndseci betonové desky

= VyztuZz rozndseci betonové desky

——— Propojeni ndvéstidla s vyztuzi

——— Propojeni trakéni podpéry s vyztuzi
Propojeni zdbradli s vyztuzi

Provedeni ukolejnéni pfes prirazku

bl
0
| N

~—

11.18 Opatfeni proti bludnym proud am a ochrana proti

atmosférickému p Fepéti a blesk am

Detailné popsana koncepce feSeni z hlediska primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich
opatreni - viz ¢ast B.6. Pro mosty Negrelliho viaduktu se uplatni stupen ochrannych opatfeni ¢. 4 podle
TP 124 MD CR a SR5/7(S). Tomuto stupni odpovidaji opatfeni, ktera se uplatni podle dle litery tohoto
predpisu:
» Betonéarska vyztuz kazdého dilata¢niho dilu nosné konstrukce, spodni stavby a pilot bude vodivé
propojena dle pozadavk( TP 124,¢l. 5.4.3.

e Hlavni nosné vyztuzné pruty budou provafeny s tfminky, pfip. rozdélovaci vyztuzi v hranach
obrysu konstrukce a dale jeden nebo vice prutd - podle Sifky konstrukce, minimalné ve
vzadjemné vzdalenosti 5,0 m. Provafeny dale budou i styky vyztuze v mistech presahl
vyztuznych prutd.

» Svary kfizujicich se vyztuZzi jsou pfedepsany bodové, priméru 5 mm, u podélnych stykl vyztuze
délky 100 mm, u vyztuze spojené ocelovou deskou oboustranné koutové dl. 10 mm, a = 4 mm.
Zadny svar nesmi oslabit svafovany profil vyztuze. Vyztuz bude vodivé propojena s mé&ficim
bodem.

Ukolejnéni vodivych konstrukci zabradli je feSeno propojenim s provarovanou vyztuzi. Tim je zajiSténa
i ochrana proti blesku, nebot kovové pfedméty jsou ndhodnymi jimaci, kdy se vyuzivd ndhodného
svodu provarenou vyztuzi a pres jiskFisté provarfené vyztuze spodni stavby do zakladového zemnice.
Tam kde neni mozné instalovat kotvenou stolicku do NK a jedna se o konstrukce na hmozdinkach,
provede se pospojeni nezivych ¢asti pomoci vyvodl vodi¢i FeZn 8mm (nebo nerezovymi) s vyuzitim
provafené vyztuze. V pfipadech, kdy se jednd o mohutné prvky (trakéni portély) a tyto nebudou
kotveny na provarené desky s vyztuzi, budou vedle paty pfipraveny vyvody z vyztuze, které budou
k portalim pfipojeny (CY 25, FeZn 10).

RoznasSeci zelezobetonova deska je ve vrcholech kleneb dilatovana, stejné jako zabradli. Aby nebylo
nutné uzemnovat kazdy dilatani Usek, je konstrukce rozdélena do nékolika oddélenych Usekl (ve
smyslu TP 124 a SR 5/7(S) vzdy se samostatné feSenym doplnénim uzemnéni. Uzemnéni je feSeno
pomoci mikropilot zfizovanych v ramci sdruZenych pilifad (pfipadné béznych pilifG, viz PD a B.06).
Rozsah uzemnovacich celkl viz pfehledné vykresy.

Jednotlivé dilce zabradli maji ve spodnim madlu otvor @ 13 mm pro pfipojeni pasku vodivého
propojeni seSroubovanim se sousednimi dilci. Pro zajisténi spravné funkce je nutné zajisténi vodivého
propojeni navrzenou propojovaci vyztuzi v desce mostovky a v kfidle opér s vyvody v mistech stozar(
TV.

V ramci zemniciho Useku je vodivé spojeno zabradli a vfimse je veden pasek FeZn 30x4 mm
poloZzeny na spodni vyztuzi fimsy a provafeny s vyztuzi fimsy; pasek prochazi pres dilatace fimsy
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s doplnénou pasivni ochranou. V misté TV je zemnici vodi¢ sveden do roznaseci zb desky, dale pres
izolace prejde do UloZzného prahu. Z néj pokracuje vramci torkretu poprsnich zidek do dvojice
zemnicich MP vytvofenych z roviny vybrani vyplné kleneb. MP je ukon€ena v rdmci betonu paty vyplné
klenby. Zemnici pasek je navafen na roznaSeci desku MP, obé MP dvojice jsou zemnicim paskem
vzajemné spojeny. Zemnici MP prochazi celym dfikem pilife a jsou vetknuty min. 4m do podlozi
zakladu pilife.

Kazdy uzemnovaci Usek bude mit vfimse na svém zacatku/konci na kazdé strané mostu (vlevo i
vpravo) osazen vyvod CRM dle TP 124 pro méfeni bludnych proudd (detail viz vykres tvaru fims).
Vyvody z nerezové oceli (1.4404 podle CSN EN 10 027-2, matice M10 z oceli A5) s vyztuZnymi prvky
ze zadni strany budou pfi betondzi osazeny tak, aby umoznili méfeni vlivu bludnych proudl mezi
navazujicimi uzemnovacimi celky, budou vodivé propojeny s vyztuzi. Na kazdy uzemrovaci celek
(vyznaceny v prehlednych vykresech mostu) tedy pfipadaji vzdy 4 méfici body PKO.

<1
1 1 0
1 -
1 0 |ic BEDNENi
100 OTVOR @12 5
0 e . |2 CHRANIT PLASTOVYM VIGKEM v ,
1 [ o W
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Schema méficiho bodu, vodice pfivafit podélné ke trmikam Fimsy

Provareni vyztuze bude v ramci realizace zpracovano podle konzultace s odbornou organizaci, které
bude schvéleno projektantem a TDI; nasledné podle né bude postupovano. Ucelem je zajistit
dostatecné provareni vyztuze pfi minimalizaci jejiho poSkozeni.

Viz také ¢ast 11.17.

V ramci navrhu konstrukénich opatfeni jsou dva (referenéni) mostni objekty (S014-07 a SO14-14)
vybaveny trvalymi rozvody a nedestruktivni diagnostikou koroze vyztuze. V ramci shora uvedené
samostatné Casti PD je definovan rovnéz soupis méreni vlivu bludnych proudd v pribéhu a po
dokonceni stavby.

11.19 Kabelové trasy

Kabelové trasy budou pfevedeny pfes most v ramci SO 19-01.1 v kabelovém Zlabu po levé strané ve
sméru stani¢eni v nutném obrysu kolejového loZe. Vpravo jsou v samostatnych Zlabech vedena vedeni
silnoproudu.

11.20 Letopo €ty

Letopocet dokonceni objektu bude umistén v horni ¢asti obou fims v misté kfizeni s Pribéznou ulici —
nad stfedem pilife P8. Letopocet bude proveden formou otisku polystyrénovych &islic vysky 200 mm,
vlozenych do bednéni. V misté vlysd bude oslabena kryci vrstva vyztuze.

11.21  Pozorované body

Pro sledovani mostniho objektu jsou na spodni stavbé navrzeny pozorované body. U pilifd jsou
navrzeny 2 body na kazdy pilif. Na pilifich budou znac¢ky osazeny:

-z vnéjsi strany vlevo cca 0,5 m nad terénem cca 0,25m od rohu pilife ve sméru stani¢eni,

-z vnéjsi strany vpravo cca 0,5m nad terénem cca 0,25 od tohu pilife proti sméru stanic¢eni
Celkem na spodni stavbé bude osazeno 2 x 9 = 18 ks pozorovanych bodl (P1-02).
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Pozorované body budou zaméreny:
- pfed 2z
- poZz
- po konci zkuSebniho provozu
- po povodni (nutno vyhodnotit pfipadné sednuti konstrukce).

Pro sledovani polohy vedeni koleje jsou na mosté v rdmci SO 11-01.1 umistény zajiStovaci znacky na
stozarech TV.

Na fimse se jako pozorovany bod uvazuje osa dilatace fimsy ve sméru stani¢eni. Tento bod bude
rovnéz zamérovan (shora pfesnou nivelaci).

11.22  Staniéniky

Soucasti vystrojeni trati SO 11-03.1 jsou i kilometrovniky a hektometrovniky. Stani¢niky jsou umistény
na stozarech TV.

11.23  Rekonstrukce tzv. celnice pod oblouky €. 45 a 46

Kopanymi sondami bylo zjiSténo, Ze pod obloukem ¢&. 45 je vestavéna cihelna klenba tl. 30 cm svétlosti
cca 3,5 m, smérem na zapad sméfuje zazdéné okno; podlaha vestavby je dfevéna &i z kamennych
dlazdic. V klenbé ¢ 46 je vestavéna cihelna dvojklenba tl. 30 cm svétlosti 1,3 m. Strop kleneb je
v prichodu pilifem mezi oblouky €. 45 a 46 propadly, otvor je kompletné vyplnén suti a odpadem;
podlaha vestavby je z kamennych dlazdic.

Pro sanaci kleneb Negrelliho viaduktu musi byt piskovcové klenby podepreny tézkou skruzi.

Tato skruz v prostoru celnice (obl. 45 a 46) musi byt provedena z prvku, které budou do prostoru
celnice dopraveny pGvodnim otvorem pro vrata, pvodnimi okennimi a dvefnim otvorem. Celnice je
zakreslena v podélném fezu 004.1.

V misté kleneb 45 a 46 se nachazeji pod Urovni dnesni podlahy cihelné klenby byvalé celnice, které
jsou pfedmétem pamétkové ochrany. Proto jsou zde navrzena opatfeni, kterd zabrani jejich poSkozeni
po dobu provadéni sanace zakladl pfilehlych pilifd a budou slouzit i jako podpory pro tezkou skruz pod
témito klenbami.

Do dfiku piliftd P5 — P7 budou osazeny ocelové konzoly — predpokladaji se vodorovné nosniky HEB
240 vrozte€i po cca 1,5 m, nad Udrovni stavajici podlahy nad cihelnymi klenbami celnice..
Pro zakotveni HEB-nosnikl jsou navrzeny jadrové vrty @ 360 mm; ve stfednim pilifi na celou Sitfku
pilife tj. cca délky 1,5 m, v pilifi P7 (smérem ke klenbé 47) délky 1,2 m — aby nebylo naruSeno licni
zdivo v Pobfezni ulici a ve sdruzeném pilifi P5 (smérem ke klenbé 44) délkky 2,0 m.

Ve vrtech se provede Ulozna plocha pro osazeni HEB 240 ze sanacni malty (pevnost v tlaku 50 MPa),
tloustka vrstvy 0 — 60 mm. Na ulozné plochy se do vrtd osadi nosniky HEB 240 tak, aby vy¢nivaly pfed
lice piliftd v délce 300 mm a prostor ve vrtech se kolem nich vyinjektuje cementovou smeési.
Na ,HEB — konzoly* se pred lice pilif osadi pfevazka - pfedpoklada se HEB 200 (kolmo na koleje) — 4
ks. Na prevazky se nasledné osadi podélné nosniky - predpoklada se 7 svarfenych dvojic U350
vrozte€i do 1,5 m, které budou nosnymi podélnymi prvky nejprve pro podlahu, ze které se budou
provadét vrty pro tryskovou injektaZz a po dokonceni sanace zaloZeni pilifu i jako podpory pro skruze
pro podchyceni kamennych kleneb

Nosniky budou zajiStény proti klopeni dalSimi ocelovymi prvky a budou pevné pfipojeny k pficnym HEB
200 (svarovani, Sroubovani). Tento material je zapoc¢itan 10% z hmotnosti nosnikl HEB 200 + nosniku
U 350.
Na podélnych nosnicich se provede pracovni podlaha, predpoklada se dfevéna podlaha z povall
vySky 80 mm s otvory o nutnych rozmérech pro provadéni tryskové injektdze (cca 600 x 800 mm).
Po provedeni tryskové injektdze se na obou podlahach podporovanych podélnymi nosniky sestavi
tézka skruz pod klenbami mostu. Pfedpokladéana je skruz z dfevénych hranold nebo kulatin, pfipadné
prostorova skruz, kterou Ize sestavit z jednotlivych prvkd bez nutnosti manipulace jefabem v prostoru
mezi sténami vestaveb kleneb 45 a 46.
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Naslednymi svislymi vrty prof. 75 mm svisle do dfiku pilifd se nesmi poSkodit nosniky HEB 240
zabudované do pilif. Je nutnd dasledna koordinace a zaméreni polohy konzol a nasledné vytyCeni
polohy svislych vrtd na zakladé vyhodnoceni polohy ocelovych konzol.

Po skonceni rekonstrukce mostu se docasné skruze i podlahy demontuji a ,HEB konzoly* se ¢astecné
odstrani. Kolem kazdého HEB nosniku se vyboura zdivo + beton v ploSe 0,5 x 0,5 m do hloubky 100
mm a ¢ast HEB nosniku se odfizne. Po té se kapsy ve zdivu vyplombuji vtl. cca 50 mm kameny
stejnych parametrd, jako maji kameny uréené pro prezdivani kamenného zdiva mostu, pfipadné
umélym kamenem.

Pro podepfeni kamennych klenbovych véncl tézkou skruzi na obou stranach kleneb 45 a 46 je nutné
vybourat ¢asti vnéjSich cihelnych zdi pod okraji obloukl 45 a 46 — cca 30 cm pod kamenné vystupky
podpirajici paty kleneb. Bourani kamenného zdiva se musi provadét opatrné, aby nedoSlo k poskozeni
kamenného zdiva kleneb ani profilovanych kamennych vystupkd pod patami kleneb. Bourani bude
provaddéno za pfitomnosti pracovnikd statni pamatkové péce. Po dokoncéeni praci na rekonstrukci
mostnich obloukd a odstranéni tézké skruze se odbourané vyzdivky pod klenbovymi vénci znovu vyzdi
z novych keramickych blokd na MVC.

Pfedmétem SO 14-10 a SO 15-10.1 pro historickou celnici je Uprava vnéjSich zdi vyzdénych pod
okraji obou obloukl. Stavajici plechova vrata a stavajici vyplné okennich otvord (dfevéné ramy
s tabulkovym zasklenim, ochranné kovové sité) budou odstranény. V ramci Uprav bude ze stén
otluena stavajici omitka, vSechny okenni otvory a otvor po vratech budou zazdény keramickymi bloky
tl. 300 mm na MVC (opatfeni proti vniknuti neopravnénych osob) a na téchto sténach bude zfizena
nova oboustranna omitka pfirodniho charakteru (vdpenna omitka modifikovana pucolany) i barevnosti
(zbarvena pisky). Vyzdivka i omitka jsou vykazany v soupisu praci SO 14-10.

Na levé strané mostu bude v rdmci SO 15-10.1 zruSeno pFistupové schodiSté ke vstupnim dvefim
do celnice. Schodisté bude nahrazeno v ramci SO 15-10.1 ocelovymi stupackami.

Dvefe ze zapadni strany, kde je dochovan portal, budou zachovany a obnoveny jako plechovy
zamecnicky vyrobek (pro pfistup udrzby mostu) v ramci SO 15-10.1.

ZruSeni schodisté, zruSeni stavajicich plechovych vrat, odstranéni stavajicich vypini okennich otvord,
provedeni ocelovych stupacek a obnova plechovych dvefi jsou vykazany v soupisu praci SO 15-10.1.

Vyjadreni odboru pamatkové péce Magistratu hlavniho mésta Prahy je na konci této TZ.
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12. Provad éni objektu
12.1 Uvod

V této Casti je popsan zplsob provadéni rekonstrukce pamatkoveé chranéného objektu. Na tomto misté
je nutné zduraznit, Zze v projektu pfedpokladany rozsah poskozeni, sanacnich postupl a pfipadnych
vymén kamend, &i prestavby kleneb vychazi z prizkumi zpracovanych v ramci praci na pfipravné
dokumentaci a projektu stavby.

Ackoliv byly prazkumy provadény ve velice velkém rozsahu, nelze pfedem vylou ¢it, Ze po
odstran éni povrchovych vrstev kamene, odhaleni rubu kleneb, nebo zp Fistupn éni v dob é
zpracovani projektu nep Fistupnych prostor, apod., bude muset byt b  éhem stavby rozhodnuto o
zméné rozsahu sana €nich praci, vym én kamen U a pfipadn é i prestaveb kleneb . Pfipadna zména
postupu bude realizovana béhem stavby za souhlasu TDI, projektanta a ur¢eného zastupce organu
pamatkové péce.

12.2Postup praci

Postup praci rekonstrukce mostu vychazi z postupl popsanych v dfive uvedenych ¢i nasledujicich
bodech a definuje jejich ndvaznosti a ¢asové vazby ve vztahu k POV stavby.

V ramci kazdého klenbového mostu se predpoklada se postup v etapach definovanych umisténim
sdruZenych pilifa (po 3-5ti klenbach).
Predpoklada se nasledujici postup praci:

= VVykopové prace pro obnazeni konstrukce spodni stavby min. 1m pod okolni terén, pokud neni

v projektu uvedeno jinak (napf. viz injektaz podzakladi)

= Pfipadné prohloubeni vykopu v pfipadé zjisténi nevyhovujiciho stavu zdiva v paté vykopu

= Sanacni zasahy do zdiva spodni stavby obnazeného vykopem

» |njektaz podzakladi a spodni stavby

= Zasypéani vykopu, pfiprava plané pro opétovné zfizeni navazujicich vozovek (SO 18-01.1 resp.
18-01.2)

= VyvéSeni na mosté prevadénych inZenyrskych siti na do bokl vrtané konzoly (SDEL PS 22-
01.1, SIL SO 36-04.1)

= Odstranéni trakéniho vedeni na mosté, odstranéni prvkd ZABZAR (PS 11-01.1), odstranéni
vystrojeji trati

= Sneseni Stérkového loze (SO 11-01.1)

» QOdstranéni zabradli

= Sanace kamennych &asti spodni stavby a nosné konstrukce zvenku - ¢isténi
» Podskruzeni konstrukce kleneb

= Bourani stavajicich fims

= Bourani stavajici roznaseci desky po celé délce mostu

= VytéZeni stavajiciho zasypu kleneb (muze byt ponechan, pokud bude zastizen dostate¢né
kvalitni a statickou zatézovaci zkouSkou bude prokédzano Edef, min=60MPa), obnazeni kleneb
a poprsnich zidek

» Zfizeni zastfeSeni konstrukce
= Sanace kamennych ¢asti spodni stavby a nosné konstrukce zvenku - vymény

= Sanace kamennych C¢asti spodni stavby a nosné konstrukce zevnitf (nikoliv soucasné
s pfechozim bodem!!!)

= Zfizeni izolace rubu kleneb a poprsnich zidek (véetné prvkd uzemnéni, viz ukolejnéni
konstrukce)

= Zfizeni Ulozného prahu a dobetonavek priacelnich zdi, Gprava ozubu a navazani izolaci

= Zfizeni zasypu kleneb z drendzniho betonu za soucasného ukladani prvkd patni drenaze a
svodl odvodnéni

= QOdstranéni podskruzeni konstrukce
= Zfizeni podkladniho betonu roznaSeci zelezobetonové desky
= ZFizeni roznaSeci zelezobetonové desky véetné osazeni svornikovych kosa a prvk( odvodnéni
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= ZFizeni fims
= ZFizeni izolace roznaSeci Zelezobetonové desky
= Osazeni zabradli

= Zfizeni ZelezniCniho svrSku, osazeni vystrojeni trati za sou¢asného zfizeni kabelovodu a dalSich
chranic¢ek vedenych ve Stérkovém lozi (SDEL, SIL, ZABZAR, apod. viz souvisejici objekty) (SO
11-01.1, SO 19-01.1, PS 11-01.1, PS 21-01.1, atp.)

= ZruSeni konzol vyvéSeni inZenyrskych siti, sanace kamenu (konsolidace vyvrt()
= Osazeni trakéniho vedeni (SO 31-01.1)
= Upravy okolniho terénu, dokon&ovaci prace

Postup sanacnich pracich je zakreslen na pfilohach 501.1 a 501.2

12.3 Popis sana €énich praci

12.3.1 VyvéSeni na most & prevad énych inZenyrskych siti
Po mosté jsou vedeny kabely SDEL, ZABZAR, SIL. Tyto inZenyrské sit¢ budou b&hem stavby
vyvéseny z boku na do bokl poprsnich zidek vrtané konzoly. Konzoly nebudou kolidovat s konstrukci
skruze a umozni provadét souvisejici prace, viz bod 12.2. Zmifovana vedeni musi s vyjimkou vyluk
provozu po dobu p Fepojovani byt v provozu po celou dobu vystavby

Po dokoné&eni praci bude zménéno vedeni inZenyrskych siti (SDEL A ZABZAR vlevo v kabelovodu,
SIL vpravo v chrani¢kéach ve Stérkovém lozi), konzoly budou nésledovné odstranény a vyvrty po jejich
uchyceni sanovany metodami uvedenymi v ¢asti 12.3.4.

12.3.2 Podskruzeni konstrukce

Konstrukce mostu z roku cca 1850 vykazuje r(zné miry poskozeni zdiva, jeho malty a vyplné.
Nepravidelnosti v rozmisténi poruch je jen obtizné mozné zjistit béhem prizkumnych praci. Zatizeni
konstrukce béhem praci na odstrafiovani Stérkového loze, stavajici Zelezobetonové roznaseci desky a
vypIni kleneb mdze v krajné nepfiznivém pfipadé vést k progresivnimu kolapsu ¢asti degradované
konstrukce nebo nékolika poli jako celku.

Kruhové klenby budou pro omezeni rizika progresivniho kolapsu pfed zahajenim vySe uvedenych praci
(i viz bod 12.2) podskruzeny téZkou skruzi. Uspofadani skruze umozni vymeény jednotlivych kameni
kleneb (otvirani pruhli povrchu skruze) a dalSi sana¢ni prace.

Skruz bude pfed zahajenim naslednych praci dotlatena ke klenbé a tak aktivovana (napf.
vyklinovanim), aby byly umoznény prace na sparovani a pfipadné vymény kamen(. Po dokonceni
praci a hloubkovém presparovani konstrukce bude skruz opét spusténa. Sparovani bude finalizovano
az po odskruzeni konstrukce

Skruz bude uzita i pfi rozebirani kleneb uréenych k pfestavbé, pfi odstrariovani Stérkového loze, pfi
bourani stavajici roznasSeci desky a vybouravani zasypového materialu nad klenbami.

Na zékladé provedenych prizkumnych praci se prepoklada na vrcholu klenby roznaseci
Zelezobetonova deska tl. 150mm. Skute €nou tlous t’ku roznaSeci desky ve vrcholu kazdé klenby

je nutné ov éfit kopanou sondou €i jadrovym vrtem , prdzkumné prace jsou soucéasti polozky
bourani. V pfipadé nezastizeni roznaSeci desky uvazované tlouStky musi byt postup konzultovan s
projektantem, o moznosti odvozu materidlu po mosté bude rozhodnuto na zakladé tloustky a kvality
presypavky ve vrcholu klenby.

V pfipadé po odtézeni Stérkového loze ovérené pritomnosti roznaSeci desky tl. 150mm je bez
podskruzeni po obnaZzené roznaSeci desce mozny pohyb nékladnich automobil & T815 pfi
maximalnim zatizeni na napravu 5t v pfipadé kruhovych kleneb svétlosti 6,5m, 7t v pfipadé kruhovych
kleneb svétlosti 7,2m, 8,2m a 10,5m a v pfipadé kleneb plochych 9t (pfi daném rozvoru zadnich
naprav).

V pfipadé uziti jinych vozidel nez v zde uvazovanych je nutné provést statické pfeposouzeni za Ucelem
uréeni maximalniho zatizeni na napravu.

Pro dalSi prace musi byt jiz klenby podskruzeny:

Po odstran éni roznaSeci desky NENi mozny pohyb t &zkych nakladnich automobil @ a jiné
mechanizace po obnaZzeném zasypu kleneb a obnazeném  vrcholu kleneb .
Po odtéZeni Stérkového loZe se predpoklada rozfezani a nasledne odtézeni roznaSeci desky dle

nakresu v priloze 503. Nejprve budou odfiznuty podélnym fezem Fimsy. Rezy roznaSeci desky budou
provedeny na jeji tlouStku, aby nebyl poSkozen rub klenby; viz vySe pozadované sondy pro ovéfeni
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tloustky desky. Vzniklé rozpojené "dlazdice" budou "loupany” lehkym pasovym bagrem hmotnosti do 4t
(hydraulicka pasova rypadla) stojicim v ose pilife tak, aby bylo minimalizovano poruseni kleneb a
zejména jejich vrchold.

Vytézeny material roznaSeci desky bude skladan za lehky pasovy bagr na roznaSeci desku, kde bude
spoustén skropeny sypaky doll pod most do nakladnich automobil(i ¢i nakladan na vozidla a odvazen
po roznaSeci obnazené desce, viz vySe.

Pfi jednostranném odtéZeni vyplné klenby a zatiZzeni protéjSi poloviny klenby mechanizaci stojici na
neodtézené vyplni hrozi vznik kinematického mechanismu, tedy prolomeni klenby smérem vzhuru.

Aby bylo mozné provést strojni predtézeni vypIné klenby mezi vrcholy kleneb lehkym pasovym bagrem
.pod sebou” do Sitky mezi klenbami = Sifka bagru + 2*0,25m, je nutné aby vozidlo stalo svoji osou v
ose pilife a celkova hmotnost vozidla nepfesahla 4t, pfi min. rozmérech jednoho pasu 0,3x1,7m. Jiné
usporadani a velikost zatizeni musi byt staticky posouzeny. Bagr bude po odt ézeni do pozadované
urovn é nasledn é jefabem p fesunut na osu dalSiho pili Fe.

Vyplné kleneb musi byt vzdy stejné odtézovany tak, aby kolem klenby zlstalo alespori 15cm
vypliového materialu a tak nedoSlo k poruSeni kleneb IZici rypadla. Lehky pasovy bagr nesmi byt
v pfimém kontaktu s klenbou, viz pfedchozi odstavec.

Vytézeny material vyplné kleneb bude skladan do badii, z nichz bude spoustén skropeny sypaky dolt
pod most do nékladnich automobil( a odvazen na misto skladky.

Dogist éni rubu kleneb prob éhne vzdy ru €nimi prost fedky bez nasazeni mechanizace .

Takto bude postupovéno v pfipadé celé vyplné klenby, pokud bude stavebni stav klenby shledan jako
nevyhovujici pro pfeneseni vySe uvedeného zatizeni lehkym pasovym bagrem, ¢i bude klenba jevit
znamky statické nestability, pfipadné poruseni zdicich prvkl a spér zdiva.

Je krajné obtizné bez znalosti svislé a vodorovné tuhosti skruze stanovit maximalni pfipustné zatizeni
na ni. Cim tuzsi skruz, tim vétsi lokalni zatizeni pfenese a méné prerozdéluje zatizeni do jednotlivych
prvkd a obracené. Projektant skruze musi skruz navrhnout tak, aby pfenesla hmotnost klenby,
montézni zatiZzeni a uvazovanou mechanizaci.

Zhotovitel predlozi VTD skruze ke schvéleni.

12.3.3 ZastreSeni konstrukce po odt ézeni zasypu kleneb

Mechanické vlastnosti zdiva klesaji pfi jejim nasyceni vodou. PFi rekonstrukci je tedy vhodné ponechat
mezi V PRVNI FAZI odstranénim vyplIni kleneb, obnazenim povrchu kleneb a provedeni doplfikové
diagnostiky a V DRUHE FAZI pracemi na sanaci rubu klenby (vymény, sparovani) a nasledném
zfizenim SVI na jejich rubu technologickou prestavku min. 14dni, kdy bude moci zdivo vyschnout.
Vyschnuti bude ovéfeno gravimetrii vyvrtd praméru min.20mm v prokazatelné vihkych mistech po
otevieni klenby a pfed predpokladanou pokladkou souvrstvi SVI. Pro pokraovani praci nesmi byt
vhlkost zdiva vysSi jak tzv. pfirozena vhlkost, tedy cca 3%.

Po dobu vysychani bude konstrukce mostu zastfeSena lehkym modularnim systémem kotvenym do
odbourané hrany poprsnich zidek. U kamennych parapetl cihlovych zabradli se pfedpoklada tmeleni a
dopInéni kamenu v rozsahu do 20% plochy. Rozsah Uprav navazujicich opérnych zdi je oznacen
v padoryse mostu.

Konstrukce bude tedy v daném misté zastfeSena od odstranéni vyplni a profezu spér, az po dokonéeni
SVI na rubu kleneb.

12.3.4 Sanace kamennych ¢€asti spodni stavby a nosné konstrukce
Pro sanace zdiva bude zpracovan technologicky predpis a predlozen TDI a projektantovi ke schvaleni.

Sanac¢ni postupy kamennych ¢asti spodni stavby a nosné konstrukce jsou shodné a jsou vykresleny
v pfiloze 301. Zde je do podkladu z fotogrammetrického méfeni Srafami rGznych barev zakreslen
zplsob zasahu do pfislusného kamene.

Pro kameny byl vytvofen jednoznacny zplsob Cislovani (aplikovany ve fotogrammetrickém méfeni),
ktery i v pfipadé rozebrani a nutnosti opétovné vystavby klenby umozni jednoznacnou identifikaci
kamen(. Pfi rozebirani kleneb a jejich opétovné vystavbé se bude v maximalni mozné mire klast diiraz
na opétovné uziti materidlové vhodnych kamend. O jejich vhodnosti bude rozhodnuto doplfikovym
prizkumem provadénym nedestruktivnimi metodami (viz ¢ast B.14.17) ze skruze dodané zhotovitelem
po provedeni o¢isténi povrch(.
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Na vykresech uvedenych v pfiloze €.301 jsou uvedeny tyto zakladni sanacni postupy, které se dale
vétvi dle intenzity sana¢niho zasahu:

» Cisténi
o Cisténil
o Cisténi2
o Cisténi3
o Cisténi4
o Cisténis
o Cisténi6
= QOdsolovani
o0 (Ano/ne)

= Konsolidace
o Konsolidace 1
o Konsolidace 2

0 Obnova zdiva tj. vyména kamene (déleno dle umisténi kamene s ohledem na
prepokladanou jinou jednotkovou pracnost)

= Klenba
= Pilif
o Caste¢na obnova zdiva s uZitim pGvodniho materialu (d&leno dle umisténi kamene
s ohledem na prepokladanou jinou jednotkovou pracnost)
» Klenba
= PIli¥
0 Odstranéni a nové provedeni omitek
= PloSné zasahy, sanace otevienych spar, trhlin, plosné konzervaéni zasahy a retuse
o0 Konsolidace otevienych spar, obnova sparovani
0 Konsolidace trhlin
0 PloSny konzervaéni zasahy, retuse
Detailné jsou sanacni postupy popsany v ¢asti B.15 Restauratorsky prizkum.

Popisované postupy maji charakter stavebni obnovy, pocitaji vSak s aplikaci nékterych
Jrestauratorskych” technik a technologii. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o obnovu vyznamné pamatky,
mély by byt vSechny prace fadné dokumentovany a popsany ve zpravé o obnové pamatky.
Navrhovana metoda byla zvolena vzhledem k tomu, Ze viadukt byl vytvofen z riznorodych materiald,
raznymi technikami, proSel Sirokou Skalou poSkozeni a je nutné usilovat o uchovani jeho puvodnosti v
maximalni mozné mife. Jedna se o obnovu vyznamné pamatky. Navrhované potupy se snazi
respektovat tuto skute¢nost, pracuji s modifikacemi ovérenych technologickych postupl a je mozné je
navzajem kombinovat, nebo je aplikovat pouze ¢astec¢né.

Pro vSechny nize uvedeni postupy budou vzdy pro kazdy most zvlaSté provedeny referenéni plochy
jednotlivych zédsahu, na zakladé kterych bude predloZzen ke schvaleni a néasledné po schvaleni
dodrZzovan TePf sanacnich zasahu.

NiZze uvedené popisy zasah( jsou shodné uvedeny v TZ vSech mostd bez rozliSeni jejich materialu,
aby byla poskytnuta komplexni legenda pro Udaje uvedené v pfiloze 301.

Po provedeni sanacnich zasah( jsou tolerovany nerovnosti mezi sousednimi zdicimi prvky: 10mm pro
cihelné zdivo a 15mm pro ostatni zdivo.

12.3.4.1 Cisténi

Pod pojem ¢isténi zahrnujeme jak ¢iSténi povrchl od necistot, ndnosu a barev samotné, tak i vycCisténi
povrchovych struktur materiéld, ale i od nevhodnych druhotnych zasah( a Uprav.

12.3.4.1.1 Cisténi 1 (mirné ¢&isténi)

Zkracena charakteristika postupu:

SUDOP PRAHA a.s

35



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar).

Povrchy kamennych kvadrl jsou v rizné mife zneciSténé. Tento postup se tykd povrchl s lehkym
znedisténim, kterym prosvita barva kamene.

ZvySena teplota a zvySeny tlak vody vyznamné usnadnuji rozpousténi necistot z povrchu kamene.
Béhem prace je mozné podle charakteru povrchu a stavu materialu upravovat hodnoty tlaku vody
i teplotu vody tak, aby bylo Setrné mozné gistit i lehce naruSené kvadry a uchovat i pfipadné stopy po
nastrojich vzniklé pfi opracovani kvadrd. Metoda byla vyzkouSena a pfedvedena na vzorcich a byla
ohodnocena jako bezpec¢na.
Jako zdroj pary — horké vody — Ize pouzit komeréné vyrabéné vyvijece. Prace mlze provadét zkuSeny
pracovnik obeznameny s uzivanou technikou.
Provadéni snimani druhotnych materidld a ciSténi je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu. Ve
spolupraci s pamatkari je nutné urcit miru CiSténi. Prace doporuCujeme dozorovat a provadét dle
pfedem schvalenych vzork( provedeni. Postup je Setrny k Zivotnimu prostfedi.
12.3.4.1.2 Cisténi 2 (stfedné silné éisténi)
Zkracena charakteristika postupu:

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar);

- lokalni otryskavani voda+abrazivo (zivec);

- mechanické docisténi;

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar).
Tento postup se tyka znecisténych povrchud, kde necistoty a krusty prekryvaji jiz témér cely povrch
kvadra.
Prvni &ast pracovniho postupu je jiz popsana v bodé Cisténi 1. Druha &ast postupu tj. lokalni otryskani
Zzivcem s vodou umoziuje i odstranéni lépe na povrchu ulpivajicich nedistot, jejichz charakteristika
potahu se blizi krusté. Navrhovana technologie kombinuje myti, rozpousténi, abrazivni pusobeni vody
s dalSi mechanickou metodou ¢isténi tj. tryskani zivcem. UZiti zZivce jako abraziva lze také
charakterizovat jako Setrné i pro cihlové povrchy. U vétSiny typl piskovcd uchovava stopy po
nastrojich. Do této technologie je zafazeno i mechanické dociSténi drobnych zbytk(, necistot
a druhotnych materialt (v maximalnim rozsahu 5 % plochy) pomoci dlatek, pemrli¢ek atd. tak, aby byla
omezena moznost ,precisténi.
Jako zdroj pary — horké vody — lze pouzit komeréné vyrabéné vyvijece. Pro tryskani lze vyuzit
komeréné vyrdbéna zafizeni. Pradce muze provadét zkuSeny pracovnik obeznameny s uzivanou
technikou.

Pfi technologii tryskani byla vyzkouSena metoda Torbo s prdmérem trysky 8 mm. Technické zafizeni
pro tuto metodu umoznuje jako v pfedchozim pfipadé plynulou regulaci, mnoZstvi a tlak stfikané vody,
mnozstvi a druh pouzivaného abraziva (Zivce). Vysledky této metody také vyznamné ovliviiuje i primeér
trysky, vzdalenost a formovani paprsku rozptylu stfikanych materiald. MoZnosti modifikovat zplisob
provadéni tryskani v kombinaci s ruénim docisténim naznacuiji i Sirokou Skalu uplatnéni metody.
Provadéni sniméani druhotnych materiald a ciSténi je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu.
Ve spolupraci s pamatkafri je nutné urcit miru CiSténi. Prace doporucujeme dozorovat a provadét dle
pfedem schvélenych vzork( provedeni. Postup je bezprasny a Setrny k zivotnimu prostfedi. Metoda
byla vyzkouSena a pfedvedena na vzorcich a byla ohodnocena jako bezpecna.
12.3.4.1.3 Cisténi 3 (kombinované ¢&isténi s uzitim plogného otryskani a lokéalniho ru  éniho
predcist éni)

Zkracena charakteristika postupu:

- lokalni pfedcisténi — mechanické snimani (oSkrabanim, odsekanim);

- ploSné otryskavani voda+abrazivo (Zivec u piskovcl a pisek u Zuly);

- myti horkou vodou (60-80 stupnu C, 100-160 bar).

Tento postup pocitda s pfipady, kdy povrchy materidld jsou caste¢né prekryty souvislou vrstvou
necistot, cementovymi nebo jinymi potahy, plastickymi krustami, zbytky malt apod., nebo kde jsou
cihlové povrchy degradované, tj. ve vSech pfipadech, kdy je nutné provést plosné otryskani abrazivem
a vodou.

Metoda popsana vyse v bodech Cisténi 1 a Cisténi 2. s tim, Ze pfed uplatnénim vySe zminénych
postupt je vhodné provést lokalni mechanické predciSténi, sejmuti silnych nanosl, krust,
uhli¢itanovych &i maltovych nebo jinych prekryvd. U cihlového zdiva je metoda pouzitelna zejména
v pfipadech, kdy jsou cihlové povrchy ve svrchnich vrstvach silné naruSené a v mistech, kde se pocita
s jejich budouci ¢aste¢nou nahradou.
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Prace je nutné provadét lokalné nejlépe mechanicky, ru¢né dle charakteru nanost. V Gvahu pfipada
odsekani, seSkrabani atd. Prace se musi provadét Setrné a pokud mozno nastroji obdobnymi tém,
kterymi byl povrch kvadru zpracovan. Navrhovany postup eliminuje nebezpeci precisténi méné
zanesenych povrchd. U Zulovych povrchl Ize postup praci modifikovat tak, Ze misto pouzitého
Zivcového abraziva bude pouzita smés Zivce a kfemitého pisku. U cihlovych povrchd je pak nutné
pocitat na uréenych mistech s rozsahlejSim uZzitim ruénich mechanickych zasahd. | tato abrazivni
metoda byla vyzkouSena a pfedvedena na vzorcich a byla ohodnocena jako bezpecné. PFi prohlidce
provedenych vzorkd bylo konstatovano, ze mirné zdrsnéni povrchd neni na zavadu.

Technické vybaveni pro myti a tryskani je popsano vysSe. Pfi mechanickém snimani hrubych nedistot
doporucujeme pouzit kamenické nastroje, dfevéné palicky atd.

Prace muaze provadét zkuSeny pracovnik obeznameny s uzivanou technikou.

Provadéni sniméani druhotnych materiald a ciSténi je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu.
Ve spolupraci s pamatkafi je nutné urcit miru Cisténi. Prace doporucujeme dozorovat a provadét dle
pfedem schvalenych vzork( provedeni.

12.3.4.1.4 Cisténi 4 (kombinované ¢&isténi s uzitim chemickych prost Ffedk)

Zkracena charakteristika postupu:
- myti horkou vodou (60-80 stupnu C, 100-160 bar);

- uziti chemickych prostfedku dle typu pojiva nebo podle typu nanosu;
- lokalni otryskavani voda+abrazivo (u piskovct zivec nebo u zuly pisek);
- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar).

Tento postup bude aplikovan na téch mistech, kde byl povrch krom zneciSténi jesté pokryt barevnymi

grafity a v mistech, kde je uziti chemickych prostfedkd Gc¢elné a umozriuje kvalitnéjSi vysledek praci.
Zéakladni osnova postupu je popsana vyse uvedenym postupdm Cisténi 1-3 s tim, e mezi zminéné
postupy je vlozeno chemické ciSténi. Lokalni chemické c¢iSténi umozni nameékéeni a rozpusténi
raznorodych barevnych vrstev grafity, natérd nebo jinych barevnych anomalii. Vzhledem k tomu, ze
grafity maji rizné typy pojiv a pigmentd, je nutné pouzivat SirSi Skély specializovanych chemickych
prostfedkd pro urcité typy barev. Lokalni otryskdni umozni vyrovnat kvalitu povrchl a pfipadné i
odstranit odolné zbytky barev. Kombinace metod byla vyzkouSena a pfedvedena na vzorcich a byla
ohodnocena jako bezpec¢na.

Prace muze provadeét zkuseny pracovnik obeznameny s uzivanymi technikami a materialy pro préaci.

Provadéni snimani druhotnych materiald a c¢isténi je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu.
Ve spolupraci s pamatkafi je nutné urcit miru CiSténi. Prace doporucujeme dozorovat a provadét dle
pfedem schvéalenych vzork( provedeni. Postup je Setrny k Zivotnimu prostredi.
12.3.4.1.5 Cisténi5 (silné é&isténi)
Zkracena charakteristika postupu:

- vysoky podil ploSného mechanického (ruéniho) snimani;

- plosné razantni otryskavani voda+abrazivo (ostrohranny kiemity pisek);

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar).

Tento postup feSi pfipady, kdy povrchy materidll jsou prekryty souvislou vrstvou necistot,
cementovymi maltami nebo jinymi vrstvami, masivnimi plastickymi krustami, krapniky apod., nebo
pfipady, kdy je nutné odstranit nesoudrzné a zcela degradované vnéjSi vrstvy cihlovych materiald.
Konkrétné se jedna o pfipady odstrariovani hrubych nanosu na Zulovych klenbach nebo odstranovani
popraskanych a degradovanych omitek, které kryji degradované zakladni zdivo. Na tento postup
budou ve vétSiné pfipadud navazovat rekonstrukéni zasahy.

Prace dle tohoto bodu jsou nejsilnéjSi z variant Cisticich pracovnich postupd. Préace je nutné provadét
ploSné, nejlépe mechanicky a dle charakteru nanost i ruéné (v ivahu pfipada odsekéani, pemrlovani
apod.). Zvlasté pfi odstrafiovani omitek a betonovych prekryva aplikovanych na cihlovych
a betonovych konstrukcich je nutné pocitat s rozsahlejSim pouzitim mechanickych zasaha.

Prace se musi provadét s ohledem na kvalitu nosného materialu a ztechnologického hlediska
ocekavany vysledek. Navrhovany postup usnadnuje dociSténi otryskanim a omezuje i nebezpeci
lokalniho nekontrolovatelného Ubytku materidlu na mistech s méné masivni pfekryvnou vrstvou.
Popsanou metodu cCiSténi Ize modifikovat tak, Zze misto zivcového abraziva je mozné pouzit U¢innéjsi
ostrohranny kfemity pisek a zvySeny provozni tlak médii.

Technické vybaveni je popsano u metod Cidténi 1, 2 a 3. Pfi mechanickém snimani hrubych neg&istot
doporucujeme pouzit pneumatické nastroje, kamenické nastroje apod.
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Prace muaze provadét zkuSeny pracovnik obeznameny s uzivanymi technikami prace.

Provadéni sniméani druhotnych materiald a ciSténi je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu.
Ve spolupraci s pamatkafi je nutné uréit vhodnost, misto a miru uZziti této razantni metody. Prace
doporucujeme dozorovat a provadét dle pfedem schvalenych vzorkG provedeni. Postup je Setrny
k Zivotnimu prostredi.

12.3.4.1.6 Cisténi 6 (odsolovani cihelnych kleneb)
Viz 12.3.4.2 Odsolovani.

12.3.4.2 Odsolovani

Zkracena charakteristika postupu:
- myti horkou vodou (60-80 stupnu C, 100-160 bar);

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar); postup se opakuje, popis viz nize
- u kamennych povrchl 1x zabal buni¢inovy s demineralizovanou vodou, tl. cca 1 cm;
- u cihlovych povrcha Ize uzit i postup ,0bétované omitky*;

- lokalni otryskavani voda+zivec nebo pisek (Zivec u piskovcl a pisek u zuly);

- myti horkou vodou (60-80 stupriti C, 100-160 bar).

Navrhovany postup je vhodny pro povrchy, kde byl zjiStén vysoky obsah vodorozpustnych soli. Postup
odsolovani sleduje stejné cile jako prace v pfipadé Cisténi s tim rozdilem, Ze se zde nejedna pouze o
ocisténi povrcht, ale i o vyg€isténi povrchovych struktur materialt a jejich poréznich systému od
Skodlivych vodorozpustnych soli, nebo mineralnich zakall. Postup je vyznamny pro kvalitu a vysledek
praci zejména v horni a soklové ¢asti zdiva.

Metoda pogita s uZitim postupG popsanych vySe v bodech Cisténi 1 a 2 s tim, Ze opakované myti
mobilizuje soli v povrchovych vrstvach. Na exponovanych povrSich bude nanesena vrstva papiroviny (8
— 10 mm) namocené do demineralizované vody (v horSim pfipadé i béZné vody) na dobfe provihéenou
hmotu piskovcovych kvadri. U cihelnych povrchu se pak dlouhodobé osvéddila i metoda, ktera pocita
s nanesenim ,chudé“ vapenné malty. Proces je spojen s migraci aktivovanych soli z kamenného
materidlu do nanesené vrstvy. Zabal z papiroviny je nutné ponechat na misté 3-5 dni, az dojde k jeho
vyschnuti, aby proces mohl fadné probé&hnout. Sanacni vrstvu je nutné v pribéhu prvnich dnd, bud
chranit PE félii, nebo v lepSich pfipadech ji pfiméfené vihéit tak, aby nedoSlo k pferuseni transportu
soli a jejimu urychlenému vysychani.

Obétované omitky je vSak nutné ponechat na misté minimalné dva mésice. Po uréené dobé, vyschnuti
nanesenych materiall a jejich mechanickém sejmut je tfeba povrch omyt nejlépe horkou vodou dle
Cisténi 1. Postup byl ovéFen zkouskami na misté a navrzen na zakladé jejich vysledkd. Vzhledem k
tomu, Ze nebylo mozné miru zasoleni stanovit detailné u vSech kvadr(i, doporuéujeme v pfipadé
pochyb miru zasoleni zkontrolovat testem aplikovatelnym pfimo na stanovisti. Na zékladé ziskanych
vysledku je mozné gistici cykly zopakovat.

Prace spojené s odsolovanim muze po zaSkoleni provadét pracovnik bez zvlastnich odbornych
dovednosti. Prdbézna spoluprace s technologem je nutnd.

Techniky odsolovani je nutné vzdy vyzkouSet pro danou lokalitu. Prace doporucujeme priibézné
konzultovat s technology a pfipadné restauratorem. P¥i praci je nutné respektovat pfedem schvéalené
techniky provedeni. Postup je Setrny k zivotnimu prostfedi.

12.3.4.3 Konsolidace

Konsolidace situace, kdy jsou v rizné mife naruSeny kamenné povrchy nebo skladba zdiva a pfipadné
i konstrukce stavby. (Pracovni postupy vhodné navazuji na zasahy dle pfedchozich bodu.)

12.3.4.3.1 Konsolidace 1 (poSkozeni zdiva malého a  stfedniho rozsahu v malé ploSe zdiciho
prvku)
Zkracena charakteristika postupu:
- lokalni konsolidace materialu;
- nahrada a vypInéni malych poskozeni novym umélym materialem;
- u cihlového zdiva se jednd o provedeni pfilozek a vytvofeni lGzek pro né.
Postup Fesi situaci, kdy doslo k poSkozenim povrchu zdiva malého a stfedniho rozsahu.
U kamennych kvadr( se jedna o Ubytky hmoty v sile 0 - 5 mm a na ploSe nepfesahujici 20 % povrchu
kvadru. U cihelnych ¢asti pak fesi situaci, kdy doSlo k poSkozeni malého a stfedniho rozsahu, zejména

k degradaci povrchu nebo odlouc¢eni povrchovych vrstev cihel do hloubky cca 10 cm a do 20 %
vyznacenych ploch.
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Pfi zminéném poskozeni piskovcovych kvadri se jednd o pfirozenou degradaci, kterd prevazné
vyplyva z vlastnosti uzitého kamene. Projevuje se predevSim uvolfiovanim piskovcovych zrn. Tato
skuteénost vSak vyznamné nesnizuje fyzikalné-mechanické vlastnosti piskovce jako uZzitého
konstrukéniho materiélu.

Drobnéa poskozeni zejména v bezprostfednim okoli cementovych spar doporuc¢ujeme v minimalni mife

doplnit vhodné komponovanym materialem na mineralnim zékladé, ktery se bude svymi vlastnostmi,
jak u kamenného tak u cihlového materialu, blizit historickému — konsolidovanému materialu.
Zarovnavani licnich ploch plastickym materialem nedoporucujeme.

Resené poskozeni cihlového zdiva se vyznauje odlouéenim povrchové vrstvy. Jev je mozné spojovat
se snizenim paro a vodopropustnosti licové vrstvy a pasobenim mrazovych cykld. Postup provadéni
pfilozek reaguje na potfebu uchovat maximum pudvodni hmoty a nahrazovat pouze degradované lice
cihel pfibuznym materidlem a omezuje nutnost uziti plastickych materiall k opravam. Navrhovany
postup vyuziva zkuSenosti ziskanych pfi obnové pamatkové chranénych historickych hradeb v Praze,
které byly provadény v minulém desetileti.

Konsolidace obou materialt bude provedena vhodnou organokfemicitou latkou postupnym smacenim
povrchu. Pfi planovani postupu praci a aplikace této latky je nutné pocitat se zhruba tfi tydenni
zvySenou hydrofobitou materidlu. Ke zpeviovani Ize pouzit nékterou ze Siroké Skaly komercné
vyrdbénych a na trhu dostupnych zpevhovacich organokfemicitych prostfedkd o nizké nebo stfedni
koncentraci uc¢inné slozky (napf. ,,200-300 g/I'). Pro aplikaci doporuéujeme respektovat doporuceni z
technickych listd. Pro plastické dopliiky chybéjicich ¢asti kvadrd je mozné pouzit vybér ze Skaly
komeréné vyrabénych suchych smési umélych kamen(, které jsou u nékterych firem dodavany
v Siroké Skéle barevnosti a zrnitosti tak, aby i tento materidl odpovidal riznorodym kvalitm (cca péti
typlim) uzitych piskovc.

Mechanické a trvanlivostni charakteristiky organok femicité latky (um élého kamene) budou
kvalitativn & odpovidat pozadavk @m na novy kdmen a budou spl fovat ustanoveni normy €SN
EN 771-5 ed.2 (12/2011), viz niZe.

U cihlového zdiva budou pouzivany ,pfilozky" (odfezky) v pFipadech, kdy je potfeba vyjmout
degradované povrchové casti cihel do hloubky 10 cm. Do vyg¢isténé dutiny budou na adhezni material
vkladany pfilozky z vhodného cihlového materialu. Pro nahrady mohou byt pouzity odfezky z ptiivodné
licovych stran historickych cihel, odfezky nové dodavanych licovych cihel nebo pro tento Gcel specialné
vyrabéné prefabrikaty vhodnych rozmérl a vlastnosti. U obou materiald tj. cihel a adhezniho materialu
je tfeba sledovat také paropropustnost a dalSi jejich vlastnosti dle technickych listd.

Soubor praci Ize zafadit mezi bézné prace pouzivané pfi obnové stavebnich dél. Vzhledem k tomu, ze
vysledkem praci bude zdivo, ve kterém se prolinaji historické a nové materialy, pracovnik musi byt
zaSkolen na tento typ praci. Spoluprace stechnologem je nutna. Spoluprace s restauratorem je
Zadouci.

Ve spolupraci s pamatkari je nutné urcit miru doplfiovani podle konzultaci. Pro identifikaci a ovéreni
soudrznosti licnich cihlovych vrstev doporuéujeme metodu poklepem, pfiéemz je mozné pouzit téz

exaktni perkusni metody. Tyto prace nefesi situace, kdy je naruSena stabilita stavby.

Prace je potfebné, vzhledem k naro¢nosti a nutnosti posuzovat aktudlni situaci, konzultovat a provadét
dle pfedem schvélenych vzorkd provedeni.

12.3.4.3.2 Konsolidace 2 (poSkozeni zdiva malého a  stfedniho rozsahu ve v étsi ploSe zdiciho
prvku)
Zkracena charakteristika postupu:
- ploSna konsolidace materiald;
- nahrada a vyplInéni stfednich poSkozeni nové vkladanym materialem;
- u cihlového zdiva se jednd o provedeni pfilozek a vytvofeni lGzek pro né.

U kamenného zdiva postup fesi situaci, kdy doSlo k poSkozenim malého a stfedniho rozsahu, Ubytkim
hmoty v sile 5 - 20 mm a na ploSe nepresahujici 40 %. U cihelnych &asti pak postup feSi situaci, kdy
doSlo k poskozeni malého a stfedniho rozsahu zejména k degradaci respektive odlouéeni povrchovych
vrstev do hloubky cca 10 cm a do 40 % vyznacenych ploch.

Napln praci Konsolidace 2 se neliSi od praci popsanych v bodé Konsolidace 1. Vyznacuje se pouze
vétsim rozsahem praci a vySSi koncentraci zpevrujicich materiald. U cihlovych materidld to plati
zvlasté. Ani v téchto pfipadech se nejedna o feSeni situaci, kdy je narusena stabilita stavby.

Poskozeni piskovcovych kvadrd se vyznacuje degradaci povrchovych vrstev. Ve vétSiné pfipadu se
jedna o mista zvySeného pusobeni degradacnich vlivii (jako napf. protékani vody kvili poruse
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hydroizolaci). Tento typ poskozeni vSak vyznamné nesnizuje fyzikalné-mechanické vlastnosti piskovce
jako konstrukéniho materialu.

U kamennych kvadra by pfi volbé miry dopliovani nedostatki méla byt davana prednost doplnéni
pouze hlubokych poSkozeni. Dopliiky by mély mit v podstaté ,zajiStujici“ charakter. Navrh praci
vychazi z pfesvédceni, Ze u této dopravni stavby neni nutné vytvaret nové lice piskovcovych kvadri
z umélého kamene.

Poskozeni cihlového zdiva se vyznacuje odlouc¢enim povrchové vrstvy. Jev je mozné spojovat
s prolinanim vody, sniZzenim paro a vodopropustnosti licové vrstvy, jakoZ i plsobenim mrazovych
cykld. Postup provadéni pfilozek reaguje na potfebu uchovat maximum pavodni hmoty a nahrazovat
pouze degradované lice cihel pfibuznym materidlem a omezuje uziti plastickych materialt k opravam.

PloSné zpevriovani materiald doporucujeme provadét opakované vhodnou organokfemicitou latkou.
Uzity konsolidant, vybrany z Siroké Skaly komeréné dostupnych latek, by mél mit stfedni az vysokou
koncentraci uc¢inné slozky (napf. ,300-500 g/I*). Mezi jednotlivymi napoustécimi cykly by neméla nastat
vétsi Casova prodleva, ktera by mohla zpusobit pferuSeni kapilarni penetrace organokfemicitého
materialu do hmoty kvadru.

Plastické defekty u cihel i kamene doporuCujeme zacelit vhodné komponovanym materialem na
mineralnim zékladé, ktery by se svymi vlastnostmi blizil opravovanému historickému povrchu.
U cihlového zdiva do vyciSténé dutiny navrhujeme jako v predeSlém pfipadé na adhezni material
vkladat ,pfilozky" (odfezky) z vhodného cihlového materialu. Postup reaguje na potfebu uchovat
maximum pGvodni hmoty a nahrazovat pouze degradované lice cihel. U materialt pro pfilozky a jejich
kotveni je nutné pfedevsim krom vizualnich hledisek sledovat zejména jejich paro a vodopropustnost.

Mechanické a trvanlivostni charakteristiky organok femicité latky (um élého kamene) budou
kvalitativn & odpovidat pozadavk Gm na novy kdmen a budou spl fhovat ustanoveni normy €SN
EN 771-5 ed.2 (11/2011), viz niZe.
» Nasakavost 4-6,5% hmotnosti (nizSi hodnoty nejsou zavadou)
= Pevnost vtlaku po vysuSeni charakteristicka min. 45MPa, primérna 60MPa (vySSi hodnoty
nejsou zavadou), min. jednotliva hodnota 40MPa
= Pevnost v tlaku po nasaknuti charakteristicka min. 35 MPa, primérna 50MPa (vy3$Si hodnoty
nejsou zavadou), min. jednotliva hodnota 30MPa
= Pevnost v ohybu min. 3MPa (vy$Si hodnoty nejsou zavadou)
» Obrusnost 3-5mm (nizSi hodnoty nejsou zavadou)
= Koeficient mrazuvzdornosti KMcs min. 0,7 (pfipadné snizeni hmotnosti podle CSN EN 12371,
pfipadné mrazuvzdornost stanoven& podle jinych pfedpisu jako napf. DIN 52 104-A)
= Odolny proti vlivu povétrnosti podle CSN 72 1159
= Posouzeni odolnosti proti zvétravani podle DIN 52008 Pfiloha B

Navrhované postupy vyuZzivaji zkuSenosti ziskanych pfi obnové pamatkové chranénych historickych
hradeb v Praze, které byly provadény v minulém desetileti.

Soubor praci lze zafadit mezi bézné prace pouzivané pfi obnové stavebnich dél. Pracovnik musi byt
zaSkolen na tento typ praci. Vzhledem k tomu, Ze vysledkem praci bude zdivo, ve kterém se prolinaji
historické a nové materidly. Spoluprace s technologem je nutna. Spoluprace s restauratorem je
Zadouci.

Vzhledem k dochovanému stavu (mj. u kvadrq, jejichz povrch je pfekryt vyspravkami nebo je silné
znedistény) bude vhodné potvrdit jejich stav znovu po ocisténi a sejmuti vyspravek. Soudrznost
odkrytého kamenného a cihlového materialu Ize eventualné i ovéfit uritymi zkouSkami (napf. Ffadné
kalibrovanym Schmidtovym kladivkem). U cihlovych vrstev doporucujeme pribézné sledovat a héhem
praci ovéfovat soudrznost licnich vrstev poklepem, pfi¢emz je mozné pouzit téZ exaktni perkusni
metody.

V kazdém pfipadé je nutné veSkeré zasahy fadné dokumentovat. Prace je potfebné vzhledem
k naro€nosti nutné posuzovat a konzultovat se zi¢astnénymi a provadét je podle pfedem schvalenych
vzorkd provedeni.
12.3.4.3.3 Obnova zdiva, tj. vym éna kamene (shodn € pro spodni stavbu i nosnou konstrukci) =
konsolidace 3

Zkracena charakteristika postupu:

- provedeni a osazeni rekonstrukénich — materidlovych kopii ¢asti stavby;

- u kamenného zdiva se jedna o vyjmuti dozilych kvadr(, provedeni a osazeni nadhrad z nového

kamene;
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- u cihlového zdiva se jedna o vyjmuti celé vrstvy dozilych cihel tj. v hloubce 15 nebo 30 cm,
vyCiSténi dutiny a provedeni zdiva z novych cihel, tento postup se uplatni pro obvodové cihelné
zdivo, klenby se v pfipadé velkého poskozeni nahrazuji vcelku

U kamenného zdiva navrhovany postup fesi situaci, kdy je nutné vzhledem k porucham konstrukce
pristoupit k provedeni a osazeni nahrad z nového kamene tj. k vyméné kvadr v mistech, kde doslo
k prasknuti kvadru, anebo kde je jiz degrada¢nimi vlivy naruSena vnitfni struktura kamene, a nelze
zarucit jeho kvalitu. U cihlového zdiva feSi navrhovany postup situace nutnych vymén v mistech, kdy
doSlo k hloubkové degradaci vrstev cihlovych materialll, ktera navic ohrozuje stabilitu ur¢ené vnéjsi
¢asti zdiva.

NaruSené c¢asti kvadrll je mozné vyjmout pouze po zajiSténi souvisejicich Casti konstrukce. Pfi
odstranéni degradované hmoty je nutné pouzivat postupd, které nebudou ohrozovat nebo naruSovat
okolni zdivo (napf. odlehéenim, otfesy atd.) nebo jej oslabovat (pfemacenim atd.).

Novy kamen pro nahrady je nutné volit s pfihlédnutim k charakteru zdiva s tim, Ze budou pouzivany
rizné druhy piskovcl s vhodnymi vlastnostmi. Nahrazovany budou kameny zvlasté v pfipadech, kdy
kamenny material diky svému petrologickému slozZeni (typ tmelu a matrix) nedava zaruku padesatileté
trvanlivosti. Kvadry musi byt zhotoveny na miru a kamenicky opracovany shodné s okolnim zdivem.
Detaily zajiSténi, zplsobu prepéti obloukll v mistech rekonstrukce, technického provedeni a
konstrukce, jakoz i zplisob ukotveni kamen( jsou pfedmétem projektové dokumentace.

U zdénych ¢&asti zdiva budou cihly nahrazovany dle potfeby miniméalné v pIné sile celé vnéjsi vrstvy. PFi
stanovovani rozsahu vymény a ureni tvaru dutiny, kde bude material nahrazovan, je tfeba krom
konstrukénich ddvodd dbat toho, aby byla respektovana skladba zdiva a provazani cihel. Nesmi
vznikat schematické predély mezi historickymi a rekonstruovanymi ¢astmi.

Z predchazejiciho textu vyplyva, Zze vzhledem k heterogennimu charakteru kamenného zdiva je nutné
pocitat s uzitim rGznych typu piskovce a ark6z. U vSech vSak musi byt zaru€ena dlouhodoba
trvanlivost, tj. musi mit napf. nizSi obsah zejména kaolinitickych materiald, urcity typ tmelt a urcitou
poérovitost. Obdobné pozadavky trvanlivosti Ize formulovat i pro cihlové materidly, kde se jedna
0 vysokou odolnost va¢i plsobeni vihkosti, vody, mrazovym cyklam atd.

Vlastni provadéni rekonstrukénich kopii ¢asti zdiva je mozno oznacit jako narocnou stavebni,
kamenickou a zednickou préaci. Je nutné dbéat nejen na technickou stranku véci, ale i na promyslené
a citlivé zapojeni vkladanych ¢asti do celku stavby.

Vzhledem k dochovanému stavu (mj. u kvadr(, jejichZz povrch je prekryt vyspravkami nebo je silné
znecistény), bude mozné potvrdit klasifikaci jejich stavu, az po ocisténi resp. sejmuti vyspravek. Je
také mozné navrh vymeén ovéfit zkouSkami a podpofit posudky dalSich souvisejicich profesi. V kazdém
pfipadé je nutné veskeré zasahy fadné zaméfit a dokumentovat.

Uvazované materialové charakteristiky zdiciho prvku jsou nasledujici a budou spl novat
ustanoveni normy €SN EN 771-6 ed.2 (11/2011):
= Jemné az stfedné zrnity ark6zovy piskovec bézové barvy (Ci jiné barvy odpovidajici pivodni
barevnosti vyjmutého kamene). M{iZze obsahovat rezavé hnédé Smouhy nebo skvrny. Zrnitost by
méla byt stejnomérna stfedni v priiméru 0,5-2mm. Obsah kifemene min. 70%.
= Objemova hmotnost 2100-2300kg/m®
= Nasékavost 4-6,5% hmotnosti (nizSi hodnoty nejsou zavadou)
= Pevnost vtlaku po vysuSeni charakteristickda min. 45MPa, primérna 60MPa (vysSi hodnoty
nejsou zavadou), min. jednotliva hodnota 40MPa
= Pevnost v tlaku po naséknuti charakteristickd min. 35 MPa, primérna 50MPa (vy3Si hodnoty
nejsou zavadou), min. jednotliva hodnota 30MPa
= Pevnost v ohybu min. 3MPa (vy3Si hodnoty nejsou zavadou)
= Obrusnost 3-5mm (nizSi hodnoty nejsou zavadou)
= Koeficient mrazuvzdornosti KMes min. 0,7 (pfipadné snizeni hmotnosti podle CSN EN 12371,
pfipadné mrazuvzdornost stanovend podle jinych predpisu jako napf. DIN 52 104-A)
= Predpokladaji se bloky bez trhlin, zvétralych, nebo nesoudrznych mist &i s misty zcela nevhodné
barevnosti.
= Odolny proti vlivu povétrnosti podle CSN 72 1159
= Posouzeni odolnosti proti zvétravani podle DIN 52008 Priloha B
= Obrusnost max. 4mm

Malta pro kamenné zdivo: malta min. M10, malta vdpenno-cementova umoznujici prichod vody mimo
zdici prvky. Odstin malty bude odsouhlasen na referenéni ploSe. Malta ve sparovaci (vrchni vrstva)
bdue mit jiny barevny odstin, aby je pfi opravach bylo mozné rozlisit.
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Mozné lokality s piskovcem vyhovujicim stanovenym pozadavkdm: napf. piskovec kocbefsky, Postaer
Sandstain (Pirna), piskovec bozanovsky, piskovec libnavsky.

ZpUsob provedeni, volbu materidld a rozsah praci spojenych s nahradami je nutné konzultovat
s projektantem, pamatkafem a petrologem.

12.3.4.3.4 Césteéna obnova zdiva s uzitim p Gvodniho materialu (shodn & pro spodni stavbu i
nosnou konstrukci) = konsolidace 4

Zkracena charakteristika postupu:
- provedeni caste¢né obnovy zdiva s diléim uZitim historického materidlu a podilem nového
materialu

Postup feSi situaci, kdy je nutné z konstrukénich nebo vizualnich davodd provést ¢asteénou nahradu
degradovaného zdiva. Jedna se o mista, kdy je poSkozena vétsi Cast kvadrd nebo cihlového zdiva
aneni nutné uvazovat o provedeni rekonstrukce z novych materialll a je Zadouci, aby vzhledem
ke kontextu rekonstruované Casti byl potlaten dojem novosti. Prace dle tohoto bodu jsou pfibuzné
pracim zhotovovani materialovych kopii a obnovy zdiva.

U kamenného zdiva se jedna o vybourani dozilych kvadrd, provedeni rekonstrukce s maximalnim
vyuzitim (upraveného) puvodniho materidlu a doplriky z nového kamene maximalné do 40 % nejlépe
z pfibuzné lokality. Historické kvadry budou v tomto pfipadé kromé rozmérového pfizplsobeni (bude-li
to nutné) i oSetfeny tj. konsolidovany a retuSovany v rozsahu bodu Konsolidace 1. Dale je zde nutné
kvadry ze vSech stran o istit a az poté je pouzit do rekonstruovaného zdiva.

U cihlového zdiva pak poéita s vyjmutim cihel ve vyty¢ené oblasti do minimalni hloubky v sile licové
vrstvy tj. 15 nebo 30cm a provedeni rekonstrukce s doplnénim novym cihlovym materialem
maximalné do 60 % celkové plochy. Soucasti je také vytvoreni a vyciSténi dutiny. Jisty nepomér miry
nahrad u kamene a cihel je dan nejen charakterem materiélu, ale i charakterem skladby zdi.

PFi voleni a vytyCovani oblasti, kde ma byt ¢aste€na obnova provedena musime jako v pfedeSlych
pfipadech respektovat puvodni skladbu, charakter a opracovani povrchu zdiva. V zadném pfipadé
nesmi dochazet ke vzniku schematicky ohrani¢enych anomalii nebo schematickych predéli mezi
historickymi a rekonstruovanymi ¢astmi.

Pozadavky na dodavané materialy a uzivané postupy jsou shodné jako v pfedeSlém pfipadeé (bod
12.3.4.3.3) provadeéni tpiné obnovy. Konstrukéni detaily feSi projekt a technicka zprava.

Vlastni provadéni rekonstrukénich kopii ¢asti zdiva je mozno oznadit jako naroénou kamenickou
a zednickou préci, pfi které je nutné dbat nejen na technickou stranku véci, ale i na promyslené
a citlivé zapojeni vkladanych ¢asti do celku stavby.

Soubor praci Ize zafadit mezi bézné prace pouZzivané pfi pamatkové obnové stavebnich dél, jejiz
soucasti je zaméreni, fotodokumentace aktualniho stavu paméatky atd.

Ve spolupraci s projektantem, statikem a pamatkafri je nutné upfesnit po konzultacich miru doplfiovani.
Podobné je nutné pfistupovat k jednotlivym feSenym mistiim. PovaZzujeme za nutné priibézné ovérovat
kvalitu vkladanych materialu.

12.3.4.3.5 Odstran éni a nové provedeni omitek (shodn & pro spodni stavbu i nosnou
konstrukci) = konsolidace 5

Zkracena charakteristika postupu:
- obnova omitek z nového materialu, zplsobem, ktery odpovida dané lokalité a projektu.

Postup fe$i situaci po odstranéni doZilych nebo nevhodnych omitek (dle bodu Cisténi 5), které
prekryvaji dozilé nebo metamorfované povrchy a ¢asti stavby.

Nesourodé stavajici omitky vznikly pfi opravach v minulych desetiletich. Vzhled povrchl je v fadé
pfipadu zaloZen na rozdilech ve zplGsobu zhotoveni struktury povrch( a na rozdilech v jejich hrubosti a
hladkosti. Povrchy lokalné uzitého terasa byly provedeny kletovanim, osekavanim a pemrlovanim
povrchd.

Z technickych i vizualnich divodi doporucujeme, aby provedeni novych omitek pfiméfené reflektovalo
starSi, dochované stavy omitek napf. barevnym feSenim.Jedné se o bézné stavebni prace. Spoluprace
s architektem a pamatkarem je nutna.

Ve spolupraci s projektantem, technologem a pamatkafi je nutné upfesnit material a zplsob provedeni
novych omitek dle zhotovenych ukazkovych vzorkd.

12.3.4.4 PloSné zasahy, sanace otev fFenych spar, trhlin, plosné konzerva ¢€ni zasahy a retuse

Pod pojem ploSné z&sahy jsou zahrnuty tyto ¢innosti:
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- sanace otevfenych spar, obnova sparovani

- sanace trhlin,

- konzerva¢ni zasahy a

- retuSe drobnych poskozeni.
Postup praci neni v pfiloze €. 301 vzdy znacen v plném rozsahu ¢iselné, ale pouze graficky.
U konzervagniho zasahu se pfedpoklada celoploSné, konzervagni oSetfeni.

U cihlového zdiva nejsou spéary znaceny. Sparovani a sanace trhlin jsou vyznaceny pouze graficky v
dokumentaci u kamenného zdiva v podobé oranzovych linek a linek kamenofezu.

Trhliny jsou vyzna€eny fialové. Rozsah trhlin zdiva uvedeny vp Filoze €. 301 neni v zadném
pfipadé kone ény, nebo t' jej pfes znedisténi kamen i nelze jednozna €éné kvantifikovat. B éhem
stavby je nutné po o €isténi povrch U provést jejich prohlidku a v kolektivu (TDI, AD, p  amatkar,
restaurator) rozhodnout o vysledném postupu sanace

12.3.4.4.1 Konsolidace otev Fenych spar, obnova sparovani
Zkracena charakteristika postupu:
- otevreni, vyCisténi, rekonstrukce sparovani a sanace otevienych spér.

Postup fesi v celém rozsahu stavby problematiku otevienych spar a spar z nevhodnych nebo dozilych
materiald jak u kamenného tak cihlového zdiva.

Vzhledem ktomu, Ze spéarovani je konstrukénim prvkem, ktery je dulezity také z divodu kvality
uchovani zdiva a ma navic i potencidl byt jednoticim prvkem (nékdy i u nesourodych ploch),
povaZujeme za vhodné provést jeho rekonstrukci na celé ploSe stavby. Je nutné ovSem pocitat s tim,
Ze pro ruzné lokality bude vhodné volit i jiny zplsob provedeni sparovani. Navrh obnovit sparovani
v celém rozsahu stavby je mimo jiné motivovan i snahou, vyloucit takové paradoxni situace, kdy po
pfiméfeném ocisténi jsou ,svétlé” cihly oramovany ¢ernymi sparami (které je velmi obtizné vycistit).
Spéarovani kamenného zdiva je vétSinou provedeno z nevhodnych materidld. VétSinou se jedna
0 sparovani provedené ze silné cementovych materiald. Kamen v bezprostfednim okoli spar je silné
zdegradovany. Nevhodné sparovaci hmoty proces degradace nejen iniciuji, ale i urychluiji.

U cihlového zdiva je situace obdobnéa a navic zde bylo sparovani opakované opravovano s vyuzitim
nejraznéjSich materiald a technik. |vtomto pfipadé vyuzivame zkuSenosti z obnovy historickych
staveb (opevnéni).

V rdmci sanace sparovani bude provedeno profrézovani spar, které umozni Setrné odsekani zbytkd
sparovaci hmoty na bocich. Nasledné bude provedeno vycisténi spar a jejich vyplnéni vhodnym
maltovym materialem na bazi vapenné malty (napf. tzv. fimsky cement) do hloubky cca 10 cm. Malta
musi byt dostate¢né porézni, aby se pfipadné budouci transporty vody realizovaly pfes ni, nikoliv pres
materialy zdiva. U otevienych spéar bude jejich vyciSténi provadéno i do vétSi hloubky tak, aby
sparovaci nebo injektazni material mohli byt transportovany do jejich hloubky. Sparovaci materialy
budou voleny z Siroké nabidky minerélnich malt ur€enych pro vnéjSi pouziti. Zvolend malta nebo jeji
modifikace by méla umoznit injektdz spar do zminéné hloubky.

Spéarovani Ize charakterizovat jako béznou d¢innost, kterd vSak je zvizudlniho hlediska velmi
exponovana. Bude vSak pravdépodobné nutné provadét podle mista uziti rizné typy sparovani jako
napr. zapusténé, roztirané nebo graficky zvyraznéné.

Spéarovani bude provadéno po konzultaci s projektantem a pamatkafem dle ukazek vzort skute¢ného
provedeni vychazejiciho z charakteru mista a specifickym pro urcitou lokalitu. RozSifené oteviené
sparovani a posuny urovneé lice kvadrl musi posoudit projektant a statik po ocisténi kamene i podle
posouzeni stavu jadra konstrukce stavby.

Odhadovana metraz spar u cihlového zdiva je 15 bm/m? a u kamenného zdiva je cca 6 bm/ m®.

Spéarovani bude provedeno do hloubky 10cm zlice (kleneb i povrchG konstrukce) a 10cm z rubu
konstrukce (klenby).

Na vzdusnych povrSich bude v prvnim kroku bude provedeno sparovano hl. 8cm, pak po vytvrdnuti
bude provedeno sparovani pohledové vrstvy. Sparovaci hmota musi byt uzita takova, aby zamezila
vzniku pracovni spary ve sparovani (vnitfni vrstva bude napf. s plastovymi viakny).

12.3.4.4.2 Konsolidace trhlin

Zkracena charakteristika postupu:

- zpevnéni hmoty prasklych kvadrii pomoci hloubkové injektaze, armatur apod.

SUDOP PRAHA a.s

43



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

Prace bodu problematiku prasklych kvadr( v pfipadech, kdy jejich stav neohroZuje stabilitu celé
konstrukce.

Praskliny kvadrd a posuny Urovné lice kvadrd musi po oc€isténi povrchd posoudit projektant a statik i
vzhledem ke stavu jadra konstrukce stavby.

Hloubkova injektaz prasklin adhezni hmotou (napf. na bazi pryskyfic) bude - po oSetfeni zakladni
hmoty kvadru - provadéna v celé hloubce praskliny. V pfipadé potfeby muaze byt injektdz doplnéna
vnitfnim nebo vnéjSim armovanim dle povahy mista a poskozeni. Materidly pro injektdze a pfipadné
armovani budou feSeny projektantem z vybéru fady komeréné dodavanych materialu.

Konkrétni postup se bude Fidit technickymi listy zvolené injektdzni hmoty. Z viditelné strany kvadru
bude provedena drobna plasticka a barevna retus. Retu$ bude provedena na povrsich tak, aby vizualni
vjem stabiliza¢nich opatfeni nemél negativni dopad do vzhledu pamatky.

Prace spojené s injektazi a zpevriovanim kvadrd musi provadét Skoleny odbornik.

Sanace povrchu kvadrd bude feSena materidlem, ktery byl zvolen v bodu Konsolidace 1 a 2.
12.3.4.4.3 Plo3né konzerva €ni zasahy, retusSe

Zkracena charakteristika postupu:

- konzervacni zdsah na celé ploSe stavby je zaméfeny na Upravu kvality povrchu, barevnosti,
nasékavosti vodou a provedeni drobnych plastickych retusi.

Prace tohoto bodu feSi problematiku potlaceni materidlovych a barevnych nehomogenit povrchd
zjisténych po dokonceni celého komplexu praci, a jejichz odstranéni se ukazalo jako Zadouci. Jejich
rozsah je do 5 % z celkového rozsahu plochy.

Tyto prace jsou vedeny snahou minimalizovat jevy, které by mohly nepfiznivé ovlivnit vysledek praci,
jak po materialové, tak vizualni strance. Po dokonceni praci bude s nejvétsi pravdépodobnosti nutné
provést zavérecnou plastickou a barevnou retu$§ drobnych poSkozeni, barevnych nehomogenit
a tvarovych anomalii. PloSna konzervace bude orientovana na konsolidaci povrchd a pfipadné i na
jejich hydrofobizaci. Navrhovany postup vychazi ze zkuSenosti zpraci provadénych na jinych
vyznamnych pamatkéach.

Konzervaéni zasahy budou provadény materialy na organokfemicitém zakladé s nizkym obsahem
Gcginné latky. Téchto pojiv bude také pouzito spolu se stalymi pigmenty k provedeni barevnych retusi.
Plastické retuSe drobnych poskozeni budou provadény materialy zminénymi jiz v bodé Konsolidace 1
a Konsolidace 2. U cihlovych povrchd bude materiél plastickych retusi modifikovan piskem a antukou.
Uziti konkrétnich materiald se bude Fidit technickymi listy.

Zavérecné retuSe jsou velmi vizualné exponovanou ¢innosti ovliviiujici celkové vyznéni dila. Prace je
nutné dozorovat nejlépe restaurdtorem a provadét je vybranymi pracovniky. Prace maji ploSny
charakter a Ize je zahrnout do jedné pausalni polozky.

Zpusob a miru provadénych ukonu je nutné konzultovat s pamatkari, projektantem a investorem.

12.3.5 Prestavba klenby €. 48 (42h)
Prestavba klenby je predmétem pfilohy 501.2.
Prestavba klenby bude provedena v rdmci 3. a 4. etapy rekonstrukce mostu dle prilohy 501.1.

PFi bourani stavajici klenby i stavbé repliky klenby bude pouzita pevna skruz, kterd bude odsazena od
lich piliftd pro nasledné vymény degradovanych kamenud vlicich pilifd i pro nasledné caste¢né
odbourani opéry O2.

V ramci hlavni etapy Il (dle pf. 501.1) bude zajistén pilif P8 vzpérami, nebot jeho zatizeni po
budoucim odstranéni stavajiciho zdiva klenby 48 bude nesymetrické; toto zajisténi bude trvat po celou
dobu prestavby klenby.

V ramci etapy IVa (pf. 501.2) bude proveden postupny vykop a obnazeni rubu klenby 48. Ve vykopu
nad pilifem P8 budou zajiStény paty klenby 47 a 48 (pfed obnaZenim rubu nad opérou O2) s ohledem
na nesymetrické zatizeni proti ujeti pat obou kleneb nad pilifem P8. ZajiSténi paty klenby 47 bude
provedeno prostfednictvim tahel prikotvenych ke skruZi pod klenbou 47 — viz detail 1 na pfiloze 501.2.
Zajisténi klenby 48 pred jejim zbouranim pfi zatizeni zasypem ze strany opéry O2 bude provedeno
rozeprenim mezi patami klenby 47 a 48 (detail 1 napf. 501.2).

Po uplném obnaZeni rubu klenby 48 budou kameny sneseny, roztfidény a pfipadné sanovany —
sanované mohou byt pouZity pro rekonstrukci mostniho objektu.

Po sneseni stavajici klenby bude rozebrana &ast opéry O2 podle detailu 2 napf. 501.2. Cast
odbourané opéry (sdruzeného pilife) bude zajiSténa ocelovymi hfebiky + torkretem s kari-siti. Opéra
bude obnovena z nahrazenych (vétSich) kamenu, nez byly plvodni (degradované) ve stfedni ¢asti.
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Po dostavbé pilife bude provedena replika pGvodni klenby ze stavajicich a doplnénych novych &i
sanovanych kamenu.

Pro stavbu presné repliky klenby bude nutné pfed shozenim stavajici klenby zaméfit paty klenby pro
stejné nasazeni patnich kamenu i pribéh oblouku licového zdiva cca po 1,5 m, aby se obnovené zdivo
dostalo do stejné polohy jako pre jeho snesenim — k tomu bude nutné pfi stavbé repliky pFizpusobit
povrch skruze.

Po pfezdéni klenby nésleduji prace jako nad ostatnimi oblouky mostu.

12.4Vyluky a omezeni provozu

12.4.1 Vyluky Zelezni €éniho provozu
Pro realizaci akce Rekonstrukce Negrelliho viaduktu bude zfizena pIna vyluka Zelezni¢niho provozu
v Useku Masarykovo nadrazi — Praha-Bubny a Bubny-Hrabovka.

12.4.2 Omezeni Zelezni éniho provozu
Neuplatni se, prace budou probihat v plné vyluce Zelezni¢niho provozu, viz vySe.

12.4.3 Uzavirky komunikace pod mostem a omezenip  rovozu

Po dobu sanacnich praci v poli €. 47 (42a) a 48 (42b) (Prubézna ulice) bude v téchto polich vylouc¢en
veskery provoz. Silniéni provoz je feSen v SO 18.02.10 — Dopravni opatfeni pro SO 14-10.
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13. Zatézovaci zkouska

Podminkou uvedeni mostu do provozu je provedeni technicko-bezpeénostni zkousky ve smyslu
stavebniho a technického fadu drah (vyhl. 177/1995 Sh. ve znéni 243/1996 Sb. a 346/2000 Sb., § 6e).
Jejimi soucastmi jsou:
= hlavni prohlidka dle SZDC (CD) S5 (v&etné& kontroly prostorové Gpravy na pilifich a polovinach
poli),
= statick& zatéZovaci zkouska nosné konstrukce podle CSN 73 6209.

Hlavni prohlidka bude provedena odbornymi organy SZDC s.o. Staticka zatéZzovaci zkouska musi byt
provedena pro Zelezni¢ni zatizeni v obou kolejich, aby bylo dosazeno dostateéné ucinnosti zatizeni
min. 70% (pro dosazeni této U¢innosti je nutné uvazovat se zkuSebnim zatiZzeni jefaby EDK 750). Pfi
statické zatéZovaci zkousce budou méreny tyto veli¢iny:

= prihyb nosné konstrukce uprostfed a ve Ctvrtinach rozpéti,
= sedéani vSech podpér.

ZkousSeny budou polohy zatiZzeni rozhodujici pro vSechny mostni otvory nové vystavénych kleneb; na
objektu SO 14-10 jde o klenbu 48 (42b). ZkouSeno bude 1 pole a to jak pro symetrické, tak pro

nesymetrické zatizeni v pficném sméru. Celkové bude na mostni konstrukci provedeno 2*2=4 stavy
(poloh), z toho vZdy 1x symetricky v poli, 1x nesymetricky v poli pro zkouSené pole.

Zatézovaci zkouSka probéhne nejdfive 30 dni po dokonéeni posledni faze betondze roznaSeci desky.
Pfipadna zména musi byt odsouhlasena investorem a projektantem mostniho objektu (po statickém
ovéreni).

Provedeni zatézovaci zkousky bude podrobné specifikovano v programu zatéZzovaci zkousky, jehoz
vypracovani zajisti zhotovitel stavby. Podklady pro provedeni zatéZovaci zkouSky nejsou soucasti
projektové dokumentace. Projektant je pfipraven zpracovat podklady pro zatéZzovaci zkouSku

(pFicinkové Cary prahybu, prahyb od konkrétniho zatizeni) v ramci technické pomoci zhotoviteli stavby.
Program zatézovaci zkouSky musi byt odsouhlasen projektantem a schvalen objednatelem.

S ohledem na rozsah a naro¢nost zatézovaci zkousky je pfedpokladano soubézné provadéni na vSech
mostnich objektech Negrelliho viaduktu.

Najeti zatéZovaci soustavy je zahrnuto v rozpoc¢tu SO 14-08.

SUDOP PRAHA a.s
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14. Vyty €eni objektu

Vyty€eni objektu bude provedeno podle soufadnic vyty¢ovanych bodd uvedenych ve vytyCovacim
vykrese viz pfiloha 007.1 - VytyCovaci vykres - vykopy, 007.2 - VytyCovaci vykres — Ulozné prahy,
007.3 - VytyCovaci vykres — roznaSeci desky a €. 007.4 - VytyCovaci vykres — fimsy.

DalSi body mohou byt vytyCeny zakladé ortogonalnich két, uvedenych ve vykresové dokumentaci.
VeSkeré soufadnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK.

Absolutni vysky (vySky v systému Bpv) nosné konstrukce pro jednotlivé faze vystavby jsou uvedeny v
pfiloze €. 310 - Nosna konstrukce-vyskopis.

Pro vyty€eni bude pouzita platna vytyCovaci sit' stavby a pfesnost vytyCeni je poZzadovana v souladu s
CSN 73 0420-1, CSN 73 0420-2.

SUDOP PRAHA a.s
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15. Bezpe €énost prace

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat viechny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpist o bezpecénosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby.

Dale plati vyhlasky a nafizeni souvisejici. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZzenyrskych vedeni
je tfeba plnit podminky spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikd. Zakres inzenyrskych siti je
nutno pokladat za orientacni a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vytyéeni
inzenyrskych siti. Béhem stavby je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby
byly dodrzeny podminky zajiStujici bezpe€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokonéeni.

Déle je tfeba dodrzet vSechny platné Zelezniéni bezpecnostni pfedpisy v platném znéni vydané
SZDC, CSD a CD pro obdobné prace v tésné blizkosti provozované trati pod napétim, manipulaci
s tézkymi pfedméty apod. Je nutné dodrZet i ustanoveni navazujicich pfedpisu citovanych v nize
uvedenych.

Pro bezpecénost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon
€.262/2006 Sb., ¢.309/2006 Sh., 251/2005 Sbh., 258/200 Sbh., 22/1997 Sb., 183/2006 Sb., 174/1968
Sb., 133/1985 Sb., 458/2000 Sb., 151/2000 Sh., 274/2001 Sb., 266/1994 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000
Sh., 185/2001 Sb., 17/1992 Sb., 254/2001 Sh., 114/1992 Sh., 356/2003 Sb., €.591/2006 Sb., nafizeni
vlady 378/2001 Sh., 201/2010 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb., 168/2002 Sh., 406/2004
Sh., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 272/2011 Sb., 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 21/2003 Sb., 1/2008 Sb.,
28/2002 Sb., ¢.178/2001Sh. (Zména 523/2001 Sh. + 441/2004 Sh.), vyhlaska 501/2006 Sb., 268/2009
Sb., 146/2008 Sb., 173/1995 Sh., 101/1995 Sbh., 415/2003 Sh, 601/2006 Sb.

Zakladni zasady a pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem
€.309/2006Sb a platnymi pravnimi predpisy uvedenymi v 823 tohoto zakona, (nafizeni vlady
€.362/2005Sh, ¢.101/2005Sb, ¢.378/2001Sb, ¢.168/2002Sh, ¢.11/2002Sh, ¢.178/2001Sb,
€.406/2004Sb).

— TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotéené specialni kapitoly,
- SzDC (CD) Bpl — Piedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
- SZDC (CD) Ob 1 — Vydavani povoleni ke vstupu do prostor SZDC
- navazujici pfedpisy, citované v predpisech vySe uvedenych
Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:
— préci v prijezdnim prifezu provozované trati,
— préci ve vyskach,
— praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,
— manipulaci s bfemeny.
Zhotovitel musi p Fed zacéatkem praci prov éfit platnost vySe uvedenych p Fepis & a postupovat

podle p fedpis & aktuéln & platnych.
VSichni pracovnici zhotovitele budou s p  Fedpisy prokazateln & seznameni.

SUDOP PRAHA a.s
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16. Pokyny pro provozovani a udrzbu objektu
16.10becn é

Mostni objekt nevyvolava v daném tratovém Useku zadna provozni omezeni.

Prostorové uporadani mostniho objektu (obecné vSech mostnich objekttd Negrelliho viaduktu) vyvolava
omezeni z hlediska provadéni udrzby. Jeho sprava a udrzba musi byt provadény v souladu
s predpisem SZDC (CD) S5, specifika jsou uvedena dale. Je nutno pfihlédnout zejména ke charakteru
konstrukce.

Pokyny pro provozovéani a udrzbu jsou uvedeny v pfiloze €. 010 - Plan kontroly a Gdrzby mostu.

16.2PFistup pro revize a udrzbu

Hlavni pfistup k mostu pro ucely revizi a udrzby se pfedpoklada podél mostu z okolnich komunikaci.
Daéle je mozny pfistup k mostu pro Ucely revizi a adrzby po télese drahy.

16.3Vymeéna lozisek

Neuplatni se.

16.4Vymeéna elastomeru v mostnich zav érech

Neuplatni se.

16.5PoZadavky na sledovani mostni konstrukce

Pro sledovani mostniho objektu jsou na spodni stavbé navrzeny pozorované body viz vyse.
Pozorované body budou zaméreny:

- pred zZ

- pozZzZ

- po konci zkuSebniho provozu

- po povodni (nutno vyhodnotit pfipadné sednuti konstrukce).

SUDOP PRAHA a.s
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17. Zavérecéna ustanoveni

Technického FeSeni mostniho objektu zachycuje veSkeré zmény a poZadavky, které byly vzneseny
béhem projednavéani na technickych radach.

Projektova dokumentace je ve stupni projekt stavby. V pfipadé zmény podkladd, &i vzniku novych
skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventuelné
dopInéni nebo Upravu projektu.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢&i jeho ¢ast, mlze byt
kopirovan nebo jinym zpusobem rozSifovan pouze po pfedchozim souhlasu SUDOP PRAHA, a.s.

Technickou zpravu zpracoval:
Ing. Petr Adam.
SUDOP PRAHA a. s.
07/2014

Pozn.: Stav dokumentace po zapracovani pfipominek z projednani 11/2014

SUDOP PRAHA a.s
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P¥ilohy
P.1 Tabulka zatizitelnosti
A _Identifikace mostu

TU (8islo, nazev) : 0801 - Praha Masarykovo nadrazi - D&&in hl.n. km: 411,010

DU : 02 Praha Masarykovo nadrazi — Praha Bubny

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu — SO-1410
B ldentifikace €asti mostu
¢ast mostu : spodni stavba pilife P1- P8, opéry O1, O2 ve sméru stani¢eni: 1 az 10 pod koleji &.: 1 a 2

C_Doplriujici data pro ¢ast mostu
Kategorie zatizitelnosti : D Vypocetni model : 2D model SCIA Engineer 2008.1, Limitstate RING

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu

na zacatku uprostied na konci
polomér oblouku: kol. €.1/ kol. &. 2 pfima pfima pfima
(m)prevyseni koleje: kol. €.1/ kol. €. 2 0 0 0 (mm)
excentr. vici ose NK kol. €.1/ kol. &. 2 -1875/1875 -1875/1875 -1875/1875 (mm)

(-/+ = vlevol/vpravo)
Popis zavad uvaZovanych v pfepoctu : degradace materialu zdicich prvkd

Datum zjist&ni zpracovaného stavu mostu : organy SZDC : 05/2013
zpracovatelem prepoctu : 06/2014
PoF. &. PRVEK DETAIL NAMAHANI| ki [typ| Lp 5 Lo | viz —_— Zuic
(v&.umisténi) str. '
1 2 3 4 5 |6] 7 8 9 10 11 12
1 | Pilif P1-P4, P6-P8 diik nerakee | 1o s 79| 100| 128 0,67
2 | sdruzeny pilit P5 drik '”,fﬁrakce 1,0 s| 79| 1,00 12,8 1,60
3 | PilifP1-P4,P6-P8)  ~ Unosnost Rz | 10| A 79| 1,00 128 1,06
— zaloZeni zakladové spéry
4 | SdruzenypilifPS |~ Unosnost Rz | 10 Al 79| 1,00 128 1,12
— zaloZeni zakladové spary
5 Opéra 01 diik nerakee | 1o s 79| 100| 128 1,03
6 Opéra 02 drik '”,fﬁrakce 1,0 s 79| 1,00 12,8 1,50
7 Opéra O1 — ., Unosnost Rz | 10 S 79| 1,00 128 1,70
zaloZeni zakladové spéry
8 Opéra O2 - . Unosnost Rz | 100 s| 79| 1,00 128 1,55
zalozeni zakladové spary
Dne: 30.06.2014 zatizitelnost urdil : Ing. Jifi Prasilik, SUDOP Praha a.s.
Dne: .. /../201. do databaze zadal

Stavajici kamenna klenbova mostni konstrukce je pfechodna zatizenim odpovidajici tratové tfidé D4
pii rychlosti 60 km.h™ (D4/60).

Definiéni Gsek 02 tratového Useku TU 0801 odpovida zatfidéni tratové tFidy dle predpisu SZDC (CD)
S66 tzn. D4.
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Prehled zatizitelnosti pro €ast mostu - nosna konstrukce str. : 2

A ldentifikace mostu

TU (8islo, nazev) : 0801 - Praha Masarykovo nadrazi - D&&in hl.n. km: 411,010

DU : 02 Praha Masarykovo nadrazi — Praha Bubny

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu — SO-1410

B _ldentifikace ¢asti mostu

¢ast mostu : nosna konstrukce — klenby 40-48 ve sméru staniéeni: 40-48 pod koleji &€.: 1a 2

C Dopliiujici data pro ¢ast mostu
Kategorie zatizitelnosti : D Vypocetni model : 2D model SCIA Engineer 2008.1, Limitstate RING

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu

na zacatku uprostied na konci
polomér oblouku: kol. €.1/ kol. €. 2 pfima pfima pfima
(m)prevyseni koleje: kol. €.1/ kol. €. 2 0 0 0 (mm)
excentr. vici ose NK kol. €.1/ kol. &. 2 -1875/1875 -1875/1875 -1875/1875 (mm)

(-/+ = vlevolvpravo)

Popis zavad uvazovanych v pfepoctu : degradace materialu zdicich prvkd
Datum zji$téni zpracovaného stavu mostu : organy SZDC : 05/2013
zpracovatelem pfepoc¢tu : 06/2014

Poznamka k &asti mostu : - MSU je stanoven pro kombinovanou odezvu nosné konstrukce a spodni stavby

PoF. &. PRVEK DETAIL NAMAHANI | ki |typ | Lp 5 Lo | viz | Pozn. Zuic
(v€.umisténi) str.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stabilita Kinematicky
1 Klenby 40-48 onstrukee | mechanizmus |10 S | 7.9 136 128 1,74
2 Klenby 40-48 RozevFeni '”,fl‘mkce 1,00 A | 79| 1,36/ 128 0,92
Dne: 30.06.2014 zatizitelnost urgil . Ing. Jifi PréaSilik, SUDOP PRAHA, a.s.
Dne: .. /../201. do databaze zadal

Stavajici kamennéa klenbova mostni konstrukce je pfechodna zatizenim odpovidajici tratové tfidé D4
pfi rychlosti 60 km.h™ (D4/60).

Definiéni Usek 02 tratového tseku TU 0801 odpovida zatfidéni tratové tfidy dle predpisu SZDC (CD)
S66 tzn. D4.
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P.2 PrFipominky ke konceptu projektu a vyjad Feni projektanta
k pFipominkam

PApominky SMT — Ing. Dryak
SO 14-09  Zzelezniéni most v km 410,963
- Priloha 005 - chybné navrzena horni odvodnovaci trubka —ma byt nerez

Bylo zapracovano — horni trubka je nerez.
-V TZ neni zminka o repasi protidotykové ochrany

Bylo projednano — nejde o repasi (stavajici ochrana je pfilis poSkozena). Bylo provéreno,

Ze nad tramvajovou trati nemusi byt plnohodnotna ochrana proti dotyku. Z ddvodu, Ze

Negrelliho viadukt je kulturni pamatkou je navrzena replika stavajici ochrany proti dotyku.
- Priloha 406 — tento navrh zfejmé neodpovida CSN 736223. Chybi PKO, vykaz oceli...,

vlastnik ochrany — DP Praha?

PKO a vykaz oceli byl dopInén; vlastnikem objektu je SZDC.
- PAl. 201- pokud je nutné stahovat ¢elni zdivo tak jak je uvedeno v pril. 201, pozadujeme

kotevni bloky umistit pod lic zdiva, resp. jejich prfekryti kamenem

Bylo zapracovano — kotevni bloky budou pfekryty kamenem.

SO 14-10  Zelezniéni most v km 411,010
- Priloha 004 — svod odvodnéni neodpovida jednotné koncepci fFeSeni

Bylo zapracovano — svod odvodnéni je na boku konstrukce a ne pod klebou.
- Neni zakreslena tzv.Celnice

Bolo zapracovano.
- Horni odvodriovaci trubka ma byt nerez

Bylo zapracovano — horni trubka bude nerez.

PAipominky 013 — Ing. Ne ¢éekal
SO 14-09 Zelezniéni most v km 410,963
SO 14-10  Zzelezniéni most v km 411,010
- Chybéjici pfilohy (staticky vypocet, vykaz vymér, sanace zalozeni, sanace spodni stavby,

tvar
a vyztuz Uloznych prahu, sanace nosné konstrukce, vyztuz roznaseci desky, vykres tvaru
fims, vykres vyztuze fims, schéma postupu sanac¢nich praci, zpGsob zajiSténi kleneb pfi
vyménach zdiva) Chybéjici pfilohy byly doplnény.

- Priloha 006 — doplnit pficny fez se stozarem TV
Rez se stozary TV jsou soudasti pilohy.

- Priloha 003 — zvyraznit sanované ¢asti objektu — nové zb. fimsy

Bylo zapracovano — zakresleno silngji.
- Priloha 404 — detaily odvodnéni (nerezovy hrnec, napojeni izolace, svislé a pfiéné svody)

Bylo zapracovano (v ramci detail(l pro odvodnéni celého Negrelliho viaduktu).
- Priloha 005 vzorové pricné fezy — doplnit uloZeni roznaSeci desky na spodni stavbu

v misté nadklenebniho zdiva
Bylo zapracovano — roznaseci deska je uloZzena prostfednictvim ozubl na podélné ulozné
prahy.

- Priloha 004 podélny fez — doplnit materialy klenby a spodni stavby

Bylo zapracovano.

SUDOP PRAHA a.s
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PAipominky SSZ — Ing. Seidlova
SO 14-10 zelezniéni most v km 411,010

005 — Vzorovy prficny fez — na bocich zlabu kolejového loze navrhnout integrovanou
ochranu
izolace.

Bylo zapracovano.

006 Pro¢ jsou razné fimsy u stozaru?

Okraje fims byly navrzeny s ohledem na plynulé vedeni okraje fimsy pres lic poprsni zdi a
z duvodu prekryti roznaSeci desky min. o 100 mm pres lic poprsni zdi; bylo postupovéano
dle zasady, aby okraj novych fims zachovaval pfiblizné okraj puvodnich fims.

102 Pro¢ neni tryskova injektadz pod pilifem P5?

Dle statického vypoctu neni tfeba.

201.1 Vrty pro ztuzeni pilife jsou pfilis blizko, vyztuze se zfejmé potkaji.

Bylo pfepracovano, vzdalenost vrtd je min. 700 mm.

301.5 Doplnit fez - ulozeni desky do ozubu za vyklenkem.

Bylo zapracovano; deska ma prabézny ozub.

301.9 Doplnit Fezy tak, aby bylo zfejmé ulozeni desky do ozubu v misté vyklenku i mimo
vyklenek.

Bylo zapracovano.
401 Vyznacit v pudoryse celé roznaSeci desky, aby bylo zfejmé odkud kam vedou dilataéni
spary;

doplnit Fezy, aby bylo zfejmé co je dilatacni spara a co je smrStovaci spara.
Bylo zapracovano.
501 Klenba 47 — jak bude zajiSténa pata klenby 47 pfi bourani klenby 48.
Bylo projednano; pata bude zajiSténa prostfednictvim dvojic U-profilli, které budou pfipnuty
tahly k pevné skruzi pod klenbou. Skruz je pevné stabilizovana mezi pilifi, tahla prochazi
sparami mezi kameny v pfedvrtanych otvorech. Kotveni se provadi po etapach — postupné

pfi okrajich, po té uprostfed a nakonec v 2. a 4. pétiné. ReSeni bylo zakresleno do pfilohy
501.

SUDOP PRAHA a.s



SO 14-10 Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N6) SO 14-10-001

P.3 Geotechnicky a stavebn & technicky pasport SO 14-10 — vytah

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7; 110 00 Praha 1
Stavebni sprava Praha — Sokolovska 278; 190 00 Praha 9
Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
stfedisko 207 Geotechniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
Nazev stavby: Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Zakéazka Cislo: 14-090.209.207

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

§ SO 14-10
Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N 6)

Stavebn étechnicky pasport

PFilohy:
Prehledna situace
Prehledny vykres mostu
Dokumentace vrtu
Vysledky laboratornich zkouSek
Technickad dokumentace

Zpracoval: Mgr. Jakub Hruska
Odpovédny Fesitel
geologickych praci: RNDr. Petr Vitasek

Praha, derven 2014
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SO 14-10-001

Zakladni udaje

Zelezniéni most v ev. km 411,010 (N 6) se nachazi mezi ulicemi Sokolovska a Pobfezni. Most je
tvofen z kamennych segmentovych kleneb ulozenych na kamennych tiznych opérach a pilifich. Délka
pfemosténi je 72,2 m, Sitka mostu je 9,3 m.

Rozsah pr tzkumnych praci

V ramci prizkumu byly provedeny nésledujici technické prace.
» provedeni diagnostickych vrtd do konstrukce mostniho objektu pro stanoveni

jejich neviditelnych rozméru a zjiSténi stavu zdiva

» provedeni vodnich tlakovych zkousek

» odbér vzorkl z diagnostickych vrtd pro stanoveni pevnosti zdicich materialt

C/islo klevnby Oznaceni Délka vrtu vzorek [m] Usek vocjni tlakové
podpéry vrtu [m] zkousky [m]

36 6/36/K115 1,00 0,42-0,67 (2) -
6/37/K112 1,00 0,22-0,44 (2) -

37 6/37/V113 1,60 0,00-0,15 (2); 1,20-1,37 (P) 0,20-1,00

6/37/V114 1,60 0,28-0,51 (2); 1,00-1,18 (2) 0,20-1,00

39 6/39/V103 1,51 0,11-0,48 (2); 1,36-1,51 (2) 0,20-1,00
P4 6/P4/S104 5,00 - -

6/40/V101 3,60 0,09-0,42 (2) 0,20-1,00
40 6/40/K102 1,00 0,23-0,46 (2) -

6/42/\/109 1,50 0,00-0,22 (2); 0,25-0,50 (P) 0,20-1,00

42 6/42/V110 1,60 0,24-0,36 (P); 1,20-1,51 (2) 0,20-1,00

6/42/V111 1,60 0,06-0,38 (2) 0,20-1,00

6/42b/V105 1,90 0,00-0,30 (2); 1,44-1,65 (2) 0,20-1,00

6/42b/V106 1,50 0,00-0,26 (Z+P) 0,20-1,00

420 6/42b/V107 1,50 0,00-0,20 (2) 0,20-1,00

6/42b/\V108 1,60 0,00-0,20 (2) 0,20-1,00

Archivni prizkum

6/01/51 5,60 0,10-0,60 (2) -

o1 6/01/V2 6,00 - 0,20-0,80
P1 6/P1/S3 5,00 - -
P2 6/P2/S4 5,00 0,00-0,90 (2); 3,40-4,15 (2) -
P4 6/P4/V13 2,50 - -
6/P5/S5 4,70 3,20-3,45 (P) -

PO 6/P5/V6 6,00 2,20-5,40 (P) 0,20-0,80
P7 6/P7/S7 4,80 - -
42a 6/42a/K8 1,00 0,20-0,50 (2) -
P8 6/P8/S9 5,00 1,00-1,25 (2) -
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Cislo klevnby Oznaceni Délka vrtu Vzorek [m] Usek vocvinl' tlakové
[ podpéry vrtu [m] zkousky [m]
42b 6/42b/K10 1,00 0,30-0,65 (Z) -
6/02/311 5,70 2,10-2,45 (2) -
02 6/02/V12 6,00 - 0,20-0,90
Vysvétlivky:
Cast konstrukce: 11 - ¢islo klenby O1 - ¢islo opéry P3 — ¢islo pilife
Vzorek: (2) — kamenné zdivo (C) — cihelné zdivo (B) — beton (P) — pojivo

Pro posouzeni zakladovych poméru stavajiciho objektu byly v minulych etapach provedeny priizkumné
jadrové vrty a vyuzity informace =z archivnich vrtd. V nasledujici tabulce je uveden prehled
prizkumnych vrtd.

Prdzkumné sondy: Nazev / hloubka (m) Poznamka

Archivni I1G vrty: J6 /15,00 SUDOP Praha (2008)
J7 /17,00 SUDOP Praha (2008)
KJ19/3/(781) / 25,00 Posudek Geofondu U006561

1. Geologické pom éry

Odpovédny projektant nepozadoval vtomto stupni projektové dokumentace dodate¢né prizkumné
prace pro zjiSténi geologické stavby a hydrogeologickych pomérl. Z tohoto dlvodu prebirame
informace v této kapitole beze zmény z minulych etap priizkumnych praci.

Skalni podlozi je budovano horninami prazského ordoviku (paleozoikum). V zajmovém Gzemi se na
pravém biehu Vitavy nachazi Sarecké a bohdalecké vrstvy, které pfechazi smérem blize k Vitavé do
zahoranskych vrstev. Smérem k severu, u Rohanského ostrova, pfechéazi skalni podlozi do vinického
souvrstvi. Pod korytem Feky se objevuji jeSté vrstvy letenské. VSechna tato souvrstvi nalezi do
svrchniho paleozoika stupné beroun. Tato souvrstvi jsou charakterizovany jako sled zvrasnénych
tmavoSedych prachovc, prachovitych bfidlic, jilovitych bfidlic az jilovcu.

Letenské vrstvy (v tzv. flySovém vyvoji) se vyznacuji rytmickou sedimentaci hrubSich a
jemnozrnnéjSich ulozenin. Je to sled prachovitych bfidlic az prachovcd s deskami kfemitych piskovci
az témér kfemencu. Souvrstvi je typické selektivnim zvétravanim. Bfidlice podléhaji snaze zvétrani nez
odolné&jsi piskovce a kiemence a rozpadaji se na kamenité a kamenitohlinité reziduum.

Vinické souvrstvi je tvofeno &ernymi, hojné slidnatymi jilovitymi bfidlicemi az jilovci se silné
prachovitou a piscitou pfimési. Jsou mékké a snadno zvétravaji na drobné stfipky s jilovitou vypIni az
jilovitou hlinu pevné konzistence. Ve vySSich polohdch se objevuji vapnité konkrece a cocky, jako
naznak pozvolného pfechodu do nadloznich vrstev. Pfi povrchu jsou tence vrstevnaté, rozpadavé. Tyto
vrstvy nebyly v koryté Vitavy vystaveny dlouhodobé zvétravacim pochodim. Zcela zvétralé horniny
charakteru hlin a jild se zde bud nevyskytuji, nebo jen v malé mocnosti cca 10 — 15 cm.

Zahotanské souvrstvi je tvofeno Sedymi bfidlicemi s vioZzkami vapnitych prachovcu. Misty se objevuji
karbonatové konkrece s obsahem pyritu. Tyto vrstvy jsou odolné va¢i zvétravani, v hloubkach 1-3 m
byvaji jiz jen navétralé. Zvétraliny jsou piscitohlinité s Ulomky pevnych hornin.

Bohdalecké souvrstvi  jsou ¢ernoSedé, ve zvétralém stavu hnédoSedé, jemné slidnaté bfidlice, ¢asto
jen slabé diageneticky zpevnéné charakteru jilovct, misty zna¢né tektonicky porusené. Byvaji zvétralé
do znacnych hloubek (10 m). Typicka je pfimés pyritu a s nim souvisejici znanéa siranova agresivita
podzemni vody a vykvéty sadrovce na puklinach a vrstevnich plochach. Typické je znaéné celkové
tektonické poruseni souvisejici s blizkym prazskym zlomem.

Sarecké vrstvy tmavé Sedé, slidnaté prachovité az piscité bfidlice, deskovité vrstevnaté. Tyto vrstvy
jsou v kontaktu s bohdaleckymi bfidlicemi prostfednictvim vyznamné tektonické linie - prazského
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zlomu. Misty jsou postizeny fosilnim chemickym zvétranim. Zvétravaji na piséitou hlinu s tlomky
hornin.

Pokryvné dtvary jsou v zajmovém Uzemi reprezentovany predevsim typickymi pleistocénnimi
terasovymi fluvialnimi sedimenty pfekrytymi holocénnimi naplavy a navazkami.

Terasové ulozeniny Vitavy tvofi terasovy stupen Vitavy IV b s povrchem cca 183 m n. m. (Gdolni
terasa), baze se nachazi v arovni 171 — 175 m n. m.. Ve svrchnich polohach jsou to pisky s hlinitou
pfimési. V hlubSich polohach prechazi sedimenty do piskd a Stérkopiskud. Pfi bazi je sediment ¢asto
hrubé Stérkovity az balvanity. Stratigraficky Ize fluvialni sedimenty v zajmovém Uzemi zafadit k letenské
terase. Jejich mocnost dosahuje az 11m. Z pleistocénnich uloZenin se také mohou vyskytovat mensi
zaveéje vatych piskd ¢i malo mocné polohy hlin spraSového charakteru.

Holocénni sedimenty jsou zde zastoupeny c¢aste¢né deluvidlnimi hlinami a dale fluvialnimi
povodriovymi hlinami, €asto s organickou pfimeési. Tyto naplavy byvaji mékké konzistence, nedosahuji
vSak pfilis velkych mocnosti.

Podstatnou slozku pokryvnych Gtvard tvofi navazky . Diky potfebé zastavby v okoli Vitavy dochéazelo
v minulosti k vyrovnavani povrchu Gzemi. V mistech puvodnich koryt pfed regulaci feky Vitavy tak
vznikaly navazky o mocnostech az 10 m. Jejich slozZeni je velmi riznorodé, pfedevsim se jedna o hliny
s obsahem stavebni suti (cihelna drt, beton) a rGznorodych hornin. V dobé vystavby Negrelliho
viaduktu v poloviné 19. stoleti bylo rozSifeni navazek v oblasti minimalni.

Tektonické pom éry

V misté, kde zacina Negrelliho viadukt (na karlinské strané pfi Upati kopce Vitkov) je vyznamna
tektonick& linie — prazsky zlom. Tato tektonicka porucha zplsobuje vyznamné oslabeni pevnosti
okolnich hornin. Podél prazského zlomu doslo k relativnimu poklesu severni kry a zdvihu jizni kry,
vertikalni slozka pohybu dosahuje Fadové 1000 m. Smér dislokace je ZJZ-VSV (70°). Prazsky zlom je
na severni strané doprovazen zénou silného tektonického poruSeni, které dosahuje v bohdaleckych
bfidlicich na tzemi Karlina nékolik set metrd (400 — 500 m). Vlastni zlom pfedstavuje Siroké poruchové
pasmo, slozené z fady dilich paralelnich zloma.

Hydrogeologické pom _éry

Vyskyt podzemni vody je v zajmovém Uzemi vazany pfedevSim na dobfe prulinové propustné piscité a
Stérkopiscité terasové polohy. V téchto polohdch se vytvafi souvisld hladina podzemni vody, jejiz
hloubka je vazana na stav vody ve Vltave.

Ordovicky skalni podklad je na podzemni vodu chudy. Bfidlice v nezvétralém stavu jsou velmi malo
propustné, jejich zvétraliny jsou charakteru Spatné propustnych jilovitych zemin. Podzemni voda v
ordovickych bfidlicich méa pfevazné siranovou agresivitu, pficemZ nejvysSSi agresivitu vykazuje
souvrstvi bohdaleckeé.

Sonda NaraZena hladina podz. vody Ustalena hladina podz. vody
hloubka (m) mn. m. hloubka (m) mn. m.
J6 (04/2008) 5,50 180,41 5,00 180,91
J7 (04/2008) 6,80 179,11 6,00 179,91
KJ19/3/(781) (1969) 5,60 180,58 7,40 178,78

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky chemickych analyz ze vzorkd odebranych z jednotlivych
vrtd. Vzhledem k tomu, Ze se jedna pfedevSim o mélky prulinovy obéh, ktery je tésné navazan na
pratoky a vodni stavy ve Vltavé, z vySe uvedeného vyplyva znacny potencial na ,fedéni* pfip.
agresivnich latek. Z dbvodu charakteru horninového EJodeaqu doporucujeme pfi posuzovani
chemismu vodniho prostfedi uvazovat agresivitu X Al (SO,) dle CSN EN 206.

Hloubka | SO, pH CO; agr. NH,* Mg** Vysledny
odb éru (mgll) ) (mg/l) (mg/l) (mg/l) stupe i

Vrt
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(m) agresivity
J6 5,00 111,00 7,59 < 0,50 4,06 21,50 neagresivni
J7 6,00 76,20 7,75 < 0,50 0,53 19,70 neagresivni
Limity: <200 >6,5 <15 <15 <300 neagresivni
200-600 5,5-6,5 15-40 15-30 300-1000 XAl
600-3000 4,5-5,5 40-100 30-60 1000-3000 XA2
3000-6000 4,0-4,5 >100 60-100 > 3000 XA3

Geotechnické charakteristiky zastizenych zemin a hornin

o > — = o) .
o S = ’
2 2 e (&l 2| Y| 7|~ 2 5 £ | 23
£ 5| 28 |e| S| 2 | £t | 2| T 32| 28
N 'c S o = E > > P = o s | = | € > £
o 5 sz |52 S| ~| 9| 8| = | &S5 £¢
S B s |2Z% 2 | € O TV B P ISR I 25
2z [0 NSO e 2 5 o x =] > =
© e | ® = i >
Navazka 1,457,
pisek Y1 | v-S35F |180 035 | 50 | 0r 1517 >0 [ 0 521 1.10° |9 101
s primeési 104
Navazka o8-
pisek Y2 | Y-S4-SM | 180 | 035 | 5o, | 0% | 15 | 60% | Il |225|110°| 23
zahlin ény
Navazka 24* |12*-16% 0,55- -6
hiina pis eita | Y3 | Y-F3MS | 180|035 | (L el 78 | age | || 160{210°| 2,36
Navazka
pisek Y4 | Y-S2-SP | 18,5 | 0,28 | 31* 25 | 70** Il |240|2.10" 1
s kameny
. s 0,55- 165- 7
Hlina pis €ita | F1 F3-MS | 18,5 | 0,28 | 28* (15*-16*12-14 0.80* Il 180 2107 | 45,7
Jil s nizkou _ " o | aq |060-| - [140-[1-2.10
plasticitou F2 F4-CS 21,0040 | O 50 6-8 0.65* -1l 150 7 45,9
. s F3-MS -7
Hlina pis €ita | F3 F5-ML 18,5 0,28 | O** | 55** | 12 | 0,65*| Il |165|2.10" (101-104
Spras - jil ok _ - -
snizkou | F4 | F6-CL | 210 040 | 0= | 320 67 | 2851|2000 407 | LIOL
plasticitou '
] 5.10°
Pisek se S1-SW 31- N 65- | 80- 480- N
sterkem | St | sarsp | 2001028 | gge | O fago | g5 |MVIss0| 32 ) 39
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o > — ) T :
2 = = >
3 21 28 (& 3| 7| | 2 4 £ | 273
S < T o B ~| 0 x| Q © x 8| | 8w| B30
@ 9 ‘= © ol o | =~ < | 2 * Ela| 3| 58
N c 3 M 2 E > > P = 0 s | x| @a&| ZE
> < S~ Z ) =2 5 = = 3 = | 2= S
) [5) = e = c x o B — ] 5| X Lo
N ] %5 |€Z 8| <] 5 || 2| S| ]8T 2L
g 3 NSO 8> 9 5 S ® k= S8
) g < o i >
] 5.10°| 1,2,3
Pisek se S1-SW 28- 65- 250- N o
e S2 o 17,5 | 0,30 1 0* 125-30] oo, | N a7 | 456
Stérkem S3-S-F 32 75 28011 10" |101-104
28- 70- 250.| 110°
Hlinity pisek | S3 | S4/SM | 18,5 | 0,30 | 0-2* [25-40] o~ | N az | 234
30 80 300 5
5.10
: 33 70- 400-|2-5.107 26,
Piséity stérk | G1 | G3-G-F | 19,0 | 0,25 | 0* [85-95 oo, | N i | 8,9,10
35 85 450
101-104
- 70% 2,3,4,7,
B”g\'/“g‘frazlge'a 01 | R6MS |19-20| 0,35 Z’g; 10 | 80 | 0,60- | 1 9558%' 1.107 |9 101-
0,70* 104
Bfidlice siln & 110711257,
Avdtrala 02 R5 22,510,220 | 50 - |550| - |WI-IV|[400| az |8,9,10
5.10° [101-104
BB AN G G R4 230025 | - - |750| - | v |700| 0 |68,10
zvétrala
Vysvétlivky:
y - objemova tiha zeminy ¢, — totalni soudrznost ¢ — zdéanliva soudrznost (*)
I, - stupen konzistence (*) @, — totalni ahel vnitfniho treni @— zdénlivy Uhel vnitfniho tfeni (*)
Ip — relativni hutnost (**) Cer — efektivni soudrznost v - Poissonovo ¢islo
Eget — modul pfetvarnosti @ — efektivni Uhel vnitfniho tfeni R, - pfedpokladana Gnosnost

- Gdaje plati pro konzistenci (ulehlost) zemin v dobé provadéni prazkumnych praci

Poznamka: pod hladinou podzemni vody je nutné pfislusné charakteristiky upravit

Zakladova spéra stavajicich mostnich podpér je umisténa v piscitych a piscitostérkovitych zeminach
tfidy S2 a G1, misty s vySSim obsahem jemnozrnné frakce nabyvajicich charakteru hlinitopis¢itych
zemin tfidy S3. Jednotlivé zeminy se mohou misty nepravidelné stfidat horizontalné i vertikalné, di
misty vyklifiovat.

Puvodni terén byl v minulosti v souvislosti s vystavbou mostu a pozdéjSimi terénnimi Upravami a
pokladkou inZzenyrskych siti znané pozménén a upraven. Jako zasyp byly pouzity zpravidla mistni
Stérkovitopis€ité zeminy s proménlivym obsahem jemnozrnné frakce a pfimési stavebniho odpadu,
kamen(, cihel apod. O zplsobu navazeni a hutnéni zemin nejsou k dispozici Zzadné informace. Nelze
proto vylouc¢it ani vyskyt drobnych lokdlnich kaveren, které mohly vzniknout pfedevSim pfi
povodnovych stavech (2002, 2013 aj.) v nedostatecné zhutnénych mistech napfiklad podél
inZenyrskych siti.

V pfipadé zadméru zlepSit parametry zemin v zakladové spafe mostnich opér lze vyuzit metodu
injektovani. Predpokladané piscitoStérkovité zeminy v zakladové spafe opér jsou injektovatelné
prostou metodou vhanéni smési bez nutnosti rozdruzovani zemin vzduchovym ¢&i vodnim paprskem.
Injektazni suspenze vzhledem k zrnitostnimu charakteru zemin pod tlakem snadno vnika do jejich
péru. Boéni dosah injektované suspenze bude zaviset na zrnitostnim charakteru a obsahu jemnozrnné
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-----

podzemni vody, ktera je vyrazné ovlivnéna manipulaci jezu na ostrové Stvanice.

2. Ovéreni skrytych rozm éru konstrukci

Skryté rozméry konstrukce spodni stavby byly ovéfovany pomoci nové provedenych vodorovnych,
Sikmych a klenbovych diagnostickych vrtd a archivnich vodorovnych, Sikmych a klenbovych
diagnostickych vrta. Vysledky vychazeji z makroskopického popisu odebranych vrtnych jader. Hloubka
zakladové spéary konstrukce v Sikmych vrtech byla prepocitdna podle Uklonu vrtd. Podrobna
dokumentace vrtd je uvedena v pfiloze & 3 za textem zpravy. Umisténi diagnostickych vrtl
s okotovanim je zakresleno v pfiloze €. 2 (Pfehledny vykres mostu).

Vit Uk_lol_n oc/i Vrtny pramér | Délka vrtu | Hloubka zakI. Sl’l"'k? o)péry Tll<<|)u§;[;ka
svislice spary ve vrtu m enby
cela (°) (mm) (m) (m) -
opéra O1
6/01/S1 15 76 5,60 181,71 --- ---
klenba 36
6/36/K115 0 76 1,00 --- --- 0,67
pili ¥ P1
6/P1/53 15 76 5,00 182,03 - -
klenba 37
6/37/K112 0 76 1,00 --- --- 0,61
pili ¥ P2
6/P2/54 17 76 5,00 182,03 .- -
pili ¥ P4
6/P4/5104 18 76 5,00 181,69 - o
klenba 40
6/40/K102 0 76 1,00 --- --- 0,65
pili ¥ P5
6/P5/S5 17 76 4,70 181,90 - -
pili ¥ P7
6/P7/S7 17 76 4,80 182,13 - -
klenba 42a
6/42a/K8 0 76 1,00 --- --- 0,65
pili ¥ P8
6/P8/S9 17 76 5,00 182,05 - -
klenba 42b
6/42b/K10 0 76 1,00 --- --- 0,69
opéra 02
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Vrt Uklon od | Vrtny primér| Délka vrtu | Hloubka zakl. | Sitka opéry | Tloustka
svislice / spary ve vrtu (m) klenby
ela (0 (mm) (m) m
© (m) m
6/02/S11 16 76 5,70 181,57 --- ---

Poznamka: v tabulce jsou uvedeny neviditelné rozméry konstrukce ovéfené v prabéhu
realizace diagnostickych vrtd, u Sikmych a vodorovnych vrtd vrtanych pod Uhlem vaci
konstrukci je hloubka pfepoctena podle uklonu vrtu.

3. Mezerovitost zdiva

Mezerovitost zdiva byla ovéfovana vodni tlakovou zkousSkou ve vodorovnych a Sikmych vrtech dle
ON 73 7508. Po dosazeni hloubky ur¢ené pro tlakovou zkousku byl vrt u Usti izolovan obturatorem a
do vrtu byla tlakové injektovana voda. Béhem zkousky byla v ¢ase sledovana spotfeba vody a vyvijeny
tlak. Vysledky zkouSek jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Specificka
Zkou3eny Celkvové lEE Gl vodni Mezerovitost
| PG | soteba | vodiho | o avaa o
[m] [ [kPa] [s] 1[I.s m (ON 73 7508)
.MPa]

6/37/v113 | 0,20-1,00 38 60 180 26,39 nad 10% - hrubé porovité
6/37/v114 | 0,20-1,00 46 10 180 191,67 nad 10% - hrubé porovité
6/39/v103 | 0,20-1,00 32 70 180 19,05 nad 10% - hrubé porovité
6/40/v101 | 0,20-1,00 38 60 180 26,39 nad 10% - hrubé porovité
6/42/v109 | 0,20-1,00 20 42 180 19,84 nad 10% - hrubé porovité
6/42/v110 | 0,20-1,00 53 0 180 nelze nad 10% - hrubé porovité
6/42/v111 | 0,20-1,00 52 0 180 nelze nad 10% - hrubé poérovité
6/42b/V105 | 0,20-1,00 50 10 180 208,33 nad 10% - hrubé porovité
6/42b/vV106 | 0,20-1,00 53 0 180 nelze nad 10% - hrubé poérovité
6/42b/vV107 | 0,20-1,00 18 50 180 15,00 nad 10% - hrubé porovité
6/42b/V108 | 0,20-1,00 34 60 180 23,61 nad 10% - hrubé porovité

Archivni vrty

6/01/V2 0,20-0,80 3 130 180 1,28 do 5% - jemné pérovité

6/P5/V6 0,20-0,80 4 130 180 1,71 do 5% - jemné porovité
6/02/V12 0,20-0,90 3 130 180 1,10 do 5% - jemné pérovité

Z vysledka mérfeni mezerovitosti zdiva vyplyva, Ze konstrukce je silné porusena v ¢asti spodni stavby
pusobenim zemni vihkosti (vzlinanim vody) a v ¢asti nosné konstrukce plsobenim zatékajici srazkové
vody vzhledem k nefunkéni izolaci nosné konstrukce. Jedna se o zdivo hrubé pérovité. Namérené
hodnoty ukazuji na silné rozruSené pojivo/zdivo. Toto zjiSténi je ve shodé s vysledky makroskopického
popisu diagnostickych vrta. V nékterych pfipadech zatlaena voda do konstrukce zatékala samovolné
— vyvijeny tlak byl 0 kPa.
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4. Pevnost zdiva spodni stavby

Pro orienta¢ni ovéfeni pevnosti v tlaku stavebnich prvk( (zdivo, pojivo), bylo z diagnostickych vrtl
odebrano celkem 21 vzorkd. Ty byly nejdfive makroskopicky popsany a nasledné na nich bylo

v laboratofi dle dispozic provedeno zkuSebni méfeni prosté pevnosti v jednoosém tlaku.

Vysledky méfeni pevnosti v prostém tlaku jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Omacent | 5o gen | Pocet | QMO | Sabce | Priméns
Vi Iab(\),rza:)t:)krgiho téleso zko;;éélggych suché v tlaku
[kg/m] [MPa]

zdivo — piskovec
6/36/K115 511 jadro 3 1916 17,4 3,88
6/37/K112 510 jadro 3 1981 17,4 4,49
6/37/V113 506 jadro 2 2070 10,5 16,42
6/37/V114 504 krychle 4 2034 10,8 7,66
6/37/V114 505 jadro 2 2060 18,1 12,75
6/39/V103 499 jadro 4 2202 31,9 10,9
6/39/V103 500 jadro 2 2077 20,1 16,21
6/40/V101 508 jadro 4 2071 14,1 8,27
6/40/K102 509 jadro 3 1929 19,6 4,71
6/42/V109 497 jadro 3 1914 14,0 9,94
6/42/V110 502 jadro 4 2127 15,6 16,3
6/42/V111 501 jadro 4 1919 18,9 2,92
6/42b/V105 493 jadro 2 1954 9,9 7,72
6/42b/\VV105 494 jadro 2 2144 15,1 10,1
6/42b/V106 496 jadro 3 2024 15,3 21,33
6/42b/\V107 471 jadro 2 1800 10,0 4,51
6/42b/\V108 495 krychle 3 1825 7,5 7,35
6/01/S1 13063 jadro 3 1965 25,56
6/P2/S4 13081 jadro 3 1871 13,65
6/42a/K8 13057 jadro 2 1995 15,90
6/P8/S9 13220 jadro 2 1886 19,64
6/02/S11 13085 jadro 2 1945 18,29
Pramér 1987 11,75
Smérodatna odchylka 104 6,3
Variaéni koeficient [%6] 53 53,8
Omacent | 5o gen | Pocet | QMO | Sabce | Priméns
Vi Iab(\),rza:)t:)krgiho téleso zko;;éélggych suché v tlaku
[kg/m] [MPa]
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Oznaceni . Pocet Objemova Saturace Pramérna
. Zkousené - hmotnost [%0] pevnost
Vrt laboratorniho < zkouSenych a
vzorku téleso t&les suchg v tlaku
[kg/m7] [MPa]
pojivo
6/37/V113 507 jadro 2 1931 25,1 14,43
6/42/V109 498 jadro 3 1825 39,0 15,16
6/42/V110 503 krychle 2 1910 67,7 28,81
6/42b/\V106 523 krychle 1 1686 56,9 20,32
6/P5/S5 13083 jadro 1 1857 6,3
6/P5/V6 13084 jadro 1 2053 13,8
Pramér 1877 16,47
Smérodatna odchylka 122 7,5
Varia¢ni koeficient [%] 6,5 45,7

V prabéhu prazkumnych praci na mostnich objektech byly odebirany vzorky piskovcového zdiva k
provedeni laboratornich zkousek zdiva v prostém tlaku. Zkousky byly provadény v souladu s CSN EN
1926 ZkuSebni metody pfirodniho kamene — Stanoveni pevnosti v prostém tlaku (07/2007). Vzorky
byly zpracovany tak, aby Stihlostni pomér byl cca 1,0 a byla dodrZena rovinatost. Rovinatost styénych
ploch splfiovala pozadavky, vzorky nebyly koncovany. Vzorky byly zkouSeny bez vysouseni, ale byly
soucasné vzdy ovéfovany porovitost a stupen saturace (nasyceni). DGvodem této odchylky bylo
provést porovnani pevnosti kamen( s rliznym stupném nasyceni, jelikoz kameny mostnich oblouku
také nejsou suché, ale obsahuiji uréité procento vlihkosti zplsobené atmosférickymi jevy i zatékanim do
konstrukce.

Z davodu ovéfeni zplsobu méfeni pevnosti v prostém tlaku a vlivu koncovani na zjiSténou pevnost
byly provedeny kontrolni zkouSky na vzorcich stejného materialu. V laboratofi byly pfipraveny vzdy dva
vzorky ze stejného vrtu a materialu, kdy jeden byl proveden bez koncovani pfi dodrzeni pfedepsané
rovinatosti styénych ploch a druhy vzorek byl koncovan. Vysledky porovnani jsou uvedeny za textem
této zpravy.

Vzhledem k okolnostem, Ze pevnosti zejména silné saturovanych vzorka piskovcového zdiva
vychazely jako extrémné nizké a srovnavaci zkousSky pevnosti pfi vlivu koncovani v nékterych
pripadech vykazovaly vyraznou odlinost, byl vyzvan ke spolupraci Kloknertv Gstav CVUT, aby
realizoval srovnavaci zkouSky, které by potvrdily &i korigovaly vysledky jiz provedenych zkouSek.
Ovérovaci zkouSky byly provadény na vybranych kamenech rizného petrografického slozeni, aby byly
postihnuty vSechny druhy piskovcového zdiva. Analyzou se potvrdila, jiz zjiSténa, znacné variabilita
pevnosti jednotlivych druha piskovcovych zdicich prvka. Na zakladé vysledkd analyzy byla stanovena
prdmérna charakteristickd pevnost kamene v tlaku f, =13 MPa, ktera bude slouzit pro statické
posouzeni kamenného piskovcového zdiva. Zaroven byla posuzovana pevnost cihel u cihelnych
kleneb pfi aktualni vlhkosti cihelného zdiva a pfi vihkosti pod 4% hm. Na zakladé vysledkd analyzy byla
stanovena doporu¢ena navrhova pevnost cihelného zdiva fy = 1,82 MPa pro vihkost pod 4% hm. a f; =
1,41 MPa pro zdivo pfi aktualni vlhkosti. Tyto doporu¢ené navrhové pevnosti budou pouzity pro
statické posouzeni cihelného zdiva. Detailni zavéry jsou uvedeny v samostatné c¢asti
stavebnétechnického prizkumu B.14.17 Upfesnéni materidlovych charakteristik.

Protokoly o laboratornich zkouSkach pevnosti jsou uvedeny v pfiloze za textem této zpravy.

5.Zaver

Predkladana zprava diagnostického prizkumu podava informace o provedenych technickych pracich a
ziskanych vysledcich z méfeni a laboratornich zkouSek. Podrobna zjiSténi jsou uvedena v jednotlivych
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Castech této zpravy v kapitolach 3 az 6 a budou slouzit jako podklad k vypracovani projektu
rekonstrukce mostu.

P.4 Vyjimkova a Ulevova feSeni uplatn éna pro dot éeny SO
Seznam vSech vydanych vyjimek a Ulevovych feSenich pro stavbu je uveden v &asti 3.2.

Zde jsou prilozeny plné texty pro stavebni objekt relevantnich vyjadfeni (v kapitole 3.2 oznacenych
tucné).
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