
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00 m 1 0

SOUPIS PRACÍ
Cena za objekt [Kč]

mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Číslo stavby

Název PS,SO : Návěstní lávka v km 410,805

Zatřídění 

objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

Číslo PS,SO SO 14-17

Datum zpracování : 24.03.2015 Datum aktualizace : 24.03.2015

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 74C Trakční vedení: SD

1 74C143 UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL KUS 3,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:  – demontáž a opětovná montáž a s použitím mechanizmů 2. Položka neobsahuje:  – materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.1:03

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 74C Trakční vedení: 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry: SD

2 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 307,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.1: Viz výkaz oceli; 307

3 78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 307,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.1: Viz výkaz oceli; 307

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Nátěry: 0,000 0,00 0,00

Díl: 90 Ostatní konstrukce a práce: SD

4 93193R209pcs NOSNÁ KCE NÁVĚSTNÍ LÁVKY t 10,478 0,000 0,00 0,00 MP R – dodávka vč. dopravy, montáž, osazení
 – kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení nosníků  
 – zajištění a dovoz nosníků ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy   
 – osazení nosníků, jejich vyrovnání, spojení, podlití  
 – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.   Viz : TKP kap. 19,  ČSN 73 2601, ČSN 73 2603, ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090, ČSN  řady 03, 05, 421: Viz výkaz oceli; 10,478

5 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 629,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 položka zahrnuje:
 - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
 - dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
 - dodání spojovacího materiálu
 - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
 - všechny druhy ocelového kotvení
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných1: Viz výkaz oceli: sítě; 629

6 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 307,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu1: Viz výkaz oceli; 307

7 953111 BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 B OTSKP13 Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.1: 1+1

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00

C E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC
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