

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Všeobecný objekt**

Datum zpracování : **25.09.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4207**

Číslo PS,SO **SO 9898**

Datum aktualizace : **21.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	položka zařazení		C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	KUS	1,000						0,00
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000	A.2.4					0,00
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000	A.2.4					0,00
4	VSEOB_04	Geometrické plány a věcná břemena	KUS	1,000						0,00
5	VSEOB_05	Pasportizace a fotogrametrie skutečného provedení konstrukcí	KUS	1,000						0,00
6	VSEOB_06	Posouzení shody a interoperability	KUS	1,000	B117+B226					0,00
7	VSEOB_07	Hluková měření a měření vibrací při realizaci stavby s ohledem na stanovení doby provádění hlukových prací a po dokončení stavby	KUS	2,000	A.5.3.3.					0,00
08.1	VSEOB_08.1	Korozní průzkum při stavbě a po dokončení realizace stavby	KUS	2,000						0,00
08.2	VSEOB_08.2	Korozní průzkum při stavbě a po dokončení realizace, měření dopadu na plynovod	KUS	2,000						0,00
9	VSEOB_09	Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle NK	KUS	1,000						0,00
10	VSEOB_10	Nájmy pozemků: dočasné nájemní pozemky zajišťované zhotovitelem stavby, ve specifikaci k vlastníkům	dny		E.11					
10.1	VSEOB_10.1	České dráhy, a. s., 2469	m2	6,0	dny	42				0,00
10.2	VSEOB_10.2	České dráhy, a. s., 812/3	m2	417,0	dny	355				0,00
10.3	VSEOB_10.3	České dráhy, a. s., 812/4	m2	191,0	dny	355				0,00
10.4	VSEOB_10.4	České dráhy, a. s., 826/3	m2	2,0	dny	444				0,00
10.5	VSEOB_10.5	České dráhy, a. s., 859	m2	341,0	dny	420				0,00
10.6	VSEOB_10.6	České dráhy, a. s., 859	m2	309,0	dny	60				0,00
10.7	VSEOB_10.7	České dráhy, a. s., 861/1	m2	188,0	dny	420				0,00
10.8	VSEOB_10.8	České dráhy, a. s., 861/1	m2	116,0	dny	35				0,00
10.9	VSEOB_10.9	České dráhy, a. s., 881	m2	283,0	dny	458				0,00
10.10	VSEOB_10.10	České dráhy, a. s., 889/3	m2	92,0	dny	458				0,00
10.11	VSEOB_10.11	České dráhy, a. s., 889/5	m2	147,0	dny	458				0,00
10.12	VSEOB_10.12	České dráhy, a. s., 2537/162	m2	12 166,0	dny	1 005				0,00
10.13	VSEOB_10.13	České dráhy, a. s., 2537/163	m2	63,0	dny	1 005				0,00
10.14	VSEOB_10.14	České dráhy, a. s., 2538	m2	1 930,0	dny	1 005				0,00
10.15	VSEOB_10.15	České dráhy, a. s., 4428/1	m2	278,0	dny	199				0,00
10.16	VSEOB_10.16	České dráhy, a. s., 4428/9	m2	92,0	dny	72				0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Všeobecný objekt**

Datum zpracování : **25.09.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4207**

Číslo PS,SO **SO 9898**

Datum aktualizace : **21.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	položka zařazení		C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.17	VSEOB_10.17	České dráhy, a. s., 4433/1	m2	14,0	dny	90				0,00
10.18	VSEOB_10.18	Hlavní město Praha, součet ploch se stejnou dobou záboru	m2	639,0	dny	878				0,00
10.19	VSEOB_10.19	Hlavní město Praha, součet ploch se stejnou dobou záboru	m2	269,0	dny	60				0,00
10.20	VSEOB_10.20	Hlavní město Praha, 870	m2	40,0	dny	616				0,00
10.21	VSEOB_10.21	ČSAD Praha holding, a. s., 123	m2	26,0	dny	30				0,00
10.22	VSEOB_10.22	ČSAD Praha holding, a. s., 794	m2	248,0	dny	944				0,00
10.23	VSEOB_10.23	ČSAD Praha holding, a. s., 796	m2	46,0	dny	944				0,00
10.24	VSEOB_10.24	ČSAD Praha holding, a. s., 865	m2	1 736,0	dny	1 004				0,00
10.25	VSEOB_10.25	ČSAD Praha holding, a. s., 876	m2	95,0	dny	501				0,00
10.26	VSEOB_10.26	ČSAD Praha holding, a. s., 2537/2	m2	1 820,0	dny	1 004				0,00
10.27	VSEOB_10.27	ČSAD Praha holding, a. s., 2539/1	m2	491,0	dny	944				0,00
10.28	VSEOB_10.28	ČSAD Praha holding, a. s., Parkovací stání	ks	25,0	dny	1 005				0,00
10.29	VSEOB_10.29	Bubny Development, s.r.o., 2415/15	m2	1 065,0	dny	1 005				0,00
10.30	VSEOB_10.30	Bubny Development, s.r.o., 2415/35	m2	44,0	dny	60				0,00
10.31	VSEOB_10.31	Beta Development, s. r. o., 2415/34	m2	1 904,0	dny	1 005				0,00
10.32	VSEOB_10.32	Quinn Hotels Praha, a. s., 887/1	m2	20,0	dny	458				0,00
10.33	VSEOB_10.33	Motejl Jakub	m2	225,0	dny	60				0,00
10.34	VSEOB_10.34	Motejl Jan	m2	225,0	dny	60				0,00
10.35	VSEOB_10.35	Motejl Petr	m2	225,0	dny	60				0,00
10.36	VSEOB_10.36	Motejlová Blanka	m2	225,0	dny	60				0,00
10.37	VSEOB_10.37	Moučková Blanka	m2	225,0	dny	60				0,00
10.38	VSEOB_10.38	Kooperativa pojišťovna, a. s., 846/2	m2	4,0	dny	60				0,00
11	VSEOB_11	Geotechnický průzkum doplňkov, včetně vyhodnocení - vrty	m	150,0						0,00
12	VSEOB_12	Pyrotechnický průzkum a zajištění pyrotechnického dozoru	kus	1,0						0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Všeobecný objekt**

Datum zpracování : **25.09.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4207**

Číslo PS,SO **SO 9898**

Datum aktualizace : **21.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	položka zařazení		C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	VSEOB_13	Náhradní ubytování dle požadavku Hygienické stanice Náhradní ubytování osob z důvodu provádění hlučných nočních prací v blízkosti obytných domů. (průměrná obsazenost B.J. 2 osoby) Předpokládaný rozsah náhradního ubytování podle Projektu:	osobodny	924						0,00
13.1	VSEOB_13.1	Prvního Pluku 116/1	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.2	VSEOB_13.2	Prvního Pluku 116/2	byt*noc	33	byt - noc	3 - 11				
13.3	VSEOB_13.3	Prvního Pluku 117	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.4	VSEOB_13.4	Prvního Pluku 120	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.5	VSEOB_13.5	Prvního Pluku 4431	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.6	VSEOB_13.6	Prvního Pluku 97/4	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.7	VSEOB_13.7	Malého 115	byt*noc	0	byt - noc	0 - 11				
13.8	VSEOB_13.8	Malého 114	byt*noc	135	byt - noc	15 - 9				
13.9	VSEOB_13.9	Malého 113	byt*noc	26	byt - noc	13 - 2				
13.10	VSEOB_13.10	Jirsíkova 107	byt*noc	36	byt - noc	18 - 2				
13.11	VSEOB_13.11	Jirsíkova 108	byt*noc	18	byt - noc	9 - 2				
13.12	VSEOB_13.12	Pod Výtopnou 121	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.13	VSEOB_13.13	Pod Výtopnou 122	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.14	VSEOB_13.14	Pod Výtopnou 119	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.15	VSEOB_13.15	Pod Výtopnou 116/3	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.16	VSEOB_13.16	Pod Výtopnou 877	byt*noc	11	byt - noc	1 - 11				
13.17	VSEOB_13.17	Pernerova 4428/4	byt*noc	0	byt - noc	0 - 0				
13.18	VSEOB_13.18	Pernerova 106	byt*noc	32	byt - noc	16 - 2				
13.19	VSEOB_13.19	Pernerova 104	byt*noc	6	byt - noc	3 - 2				
13.20	VSEOB_13.20	Křížíkova 150	byt*noc	20	byt - noc	10 - 2				
13.21	VSEOB_13.21	Křížíkova 96	byt*noc	34	byt - noc	17 - 2				
13.22	VSEOB_13.22	Sokolovská 211	byt*noc	30	byt - noc	10 - 3				
13.23	VSEOB_13.23	Sokolovská 185	byt*noc	18	byt - noc	6 - 3				
13.24	VSEOB_13.24	Sokolovská 83	byt*noc	18	byt - noc	6 - 3				
13.25	VSEOB_13.25	Sokolovská 256	byt*noc	45	byt - noc	15 - 3				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO : **Všeobecný objekt**

Datum zpracování : **25.09.2014**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **4207**

Číslo PS,SO **SO 9898**

Datum aktualizace : **21.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	položka zařazení		C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	VSEOB_14	Pasportizace objízdných a stavbou dotčených komunikací	kus	1						0,00
15	VSEOB_15	Pasportizace objektů a staveb v okolí stavby	kus	1						0,00
16	VSEOB_16	Pasportizace pronajatých pozemků pro dočasný zábor	kus	1						0,00
17	VSEOB_17	Zajištění publicity stavby								
17.1	VSEOB_17.1	Billboard	kus	2,0						0,00
17.2	VSEOB_17.2	Slavnostní zahájení/ukončení	kus	3,0						0,00
17.3	VSEOB_17.3	Banner	kus	3,0						0,00
17.4	VSEOB_17.4	Pozvánka	kus	3,0						0,00
17.5	VSEOB_17.5	Tisková zpráva	kus	3,0						0,00
17.7	VSEOB_17.7	Pamětní deska	kus	2,0						0,00
17.8	VSEOB_17.8	Doprava	km	2 080,0						0,00
S		Všeobecné konstrukce a práce celkem								0,00