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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Predmét zadani

1.1.1 Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) v souladu se smérnici
SZDC SM62 Postupy v piipravé investiénich staveb statni organizace Sprévy Zeleznic s U¢innosti
ze dne 21.1.2019 na investiéni vystavbu ,Vystavba PZS na piejezdu P939 v km 54,959
trati HoraZd'ovice pi. - Klatovy". DUSP bude zpracovana v rozsahu Vyhlagky ¢. 499/2006 Sb.,
O dokumentaci staveb, v platném znéni zarovei v podrobnosti podle Smérnici GR &. 11/2006 ze
dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhladéek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soudasti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivhosti (dédle EH viz bod 5.1.4),
éinnost koordinatora BOZP v pfipravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (déle
AD viz bod 4.1.20).

1.1.2 Postup zpracovani a projednavéni dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v pfipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy Zeleznic, statni organizace. Dokumentace
bude zpracovéna v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro provadéni stavby) ve
smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovana za uUlelem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle Vyhlasky Ministerstva pro
mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (vletné vSeobecného
objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

1.1.4 Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhladky Ministerstva
dopravy €. 146/2008 Sb., ptilohy C. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a
staveb na draze pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zékona
nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zéroven v podrobnosti Smérnice GR ¢&.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
LAplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-S7DC-GR-06 ze dne
15.5.2019.

1.1.5 Zhotovitel zdroveh zajisti zpracovani veSkerych potifebnych prizkumd (geotechnickych,
geologickych, atd.).

1.1.6 Cena za zpracovani dokumentace je kone&nd, v&etné véech poplatkl - napt. spole¢né povoleni,
zména zabezpedeni, zvlatni uzivani atd., prizkumd a studii.

1.1.7 Zadavatel upozornuje zhotovitele, na skute€nost, ze se jednd o investi¢ni stavbu financovanou
v rdmci globalni poloZky rozpodtu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mlZe byt do 20 mil. K&
Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1. Rozéiteni
rozsahu stavby nad rémec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle poZzadovaného rozsahu stavby dojde k ptekrodeni &astky
20 mil. K& nebo stavba nedosdhne ekonomické efektivnosti, bude pfistoupeno k redukci rozsahu
stavby o objekty, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

1.2  Hlavni cile stavby

1.2.1 Hlavnim cilem stavby , Vystavba PZS na pfejezdu P939 v km 54,959 trati Horazdovice pf. -
Klatovy" je vybudovani nového ptejezdového zabezpelovaciho zafizeni na prejezdu P939
kategorie 3ZBI s pozitivhim signalem na mistni komunikaci, kde je vedena vysoce frekventovana
cyklostezka. Informace o stavu PZZ bude pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci.
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1.3 Umisténi stavby
Kraj: Plzefisky
Okres: Klatovy
Katastralni Gzemi: Klatovy
Tratovy Gsel: 0371
Definiéni Gsel: 0371 20 Bésiny - Proagro a.s. Klatovy
0371 L1 odb. vl. Proagro a.s. Klatovy
0371 24 odb. vl. Proagro a.s. Klatovy -
Klatovy
Staniceni zaéatku a konce stavby: 52,300 - 56,300
1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥Fizeni)

Kategorie drahy podle 2Zakona ¢&. Regionalni
266/1994 Sb.
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4 B
Soucést sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlageni o draze 222 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho 710-
fadu
Cislo trati podle knizniho jizdniho 185 B

fadu

Cislo tratového a definiéniho Gseku

0371 20, 371 L1, 37124

Tratova tiida zatiZzeni C3
Maximalni tratova rychlost 65 km/h
Trakéni soustava nezavisla
Poéet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace —~ OR Plzefi

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skutetného stévajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si
zhotovitel v ramci pInéni predmétu dila zajisti u jednotlivych sprav OR Plzef, které je na
vyzadani poskytnou,

2.1.2 Na TU 0371 je zpracovéna studie rychlostnich profild, névrh GPK nebo i zabezpeceni pifejezdu by

mélo vychazet z Gvahy nad rychlostnim profilem.

V pfipadé, Ze bude soulasti i projekt zel. svrsku, je tfeba brat v Givahu nestavebni projekt Zel.
svrku, na ktery je tfeba pred zacatkem Gprav a za koncem Uprav projekcéné smérové a vyskové
navazat spolecnou tec¢nou.
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2.1.3
2.1.4

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

SZG vypracovala pro ST Plzefi v r. 2019 néavrh tipravy stani¢eni na této trati, bylo by vhodné se
informovat u ST Plzen, zda tento projekt bude vyhotovovén v jiZz novém systému; v opacném
pripadé by bylo vhodné vychazet z ev. km feSeného prejezdu.

Stavajici karta prejezdu P936 v km 54,959,

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace prejezdovych zabezpelovacich zatizeni svételnych &. .
53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30. 9. 2019.

Ostatni podklady pro zpracovani

Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0371 km 52,300 - km 56,300 véetné geodetického
zaméreni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s platnosti k datu
zaméreni 2019.

Zbylé casti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami - Zadné investi¢ni stavby se v mezistani¢nim lseku Bé&Siny -
Klatovy nenachazi.

Opravna prace OR Plzefi: Prehled aktudlnich opravnych praci OR Plzefi bude pieddn p¥i zahajeni
projekénich praci.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s prfipravovanymi pripadné aktudlné
zpracovavanymi investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu
zahdjeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V rémci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou zndmé a budou ovéFeny aZ v pribéhu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecnhé

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Ccinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladd a certifikdtd nutnych k vydani
spolecného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovdani a stavebnim Fadu
(Stavebni zdékon), v platném znéni, véetn& provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném
znéni.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku Stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle Zdkona & 360/1992 Sb.
o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyrd
a technikll &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu
v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pFfi zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se Zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zakon
o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci), v plathém znéni, véetné
provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znén.

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢ 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény &. 1 pHlohy & 1, pfilohy & 2, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze
dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti ddsledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjaditeni dotéenych orgdnt a osob
zUCastnénych na pripravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné soucinnosti a ndvaznosti se
zadavatelem.
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14
4.1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19

Technické feseni bude fadné projednano a veskeré pripominky véech drdZnich a mimodraZnich
organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrZzena dle Smérnice SZDC & 32 «Zasady pro rekonstrukci regionalnich
drah®.

V dokumentaci nesmi byt navrZzena feseni vyzadujici vyjimku z norem a predpisti. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoFadné navrhovéno technické Feseni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ
nebo predpist Spréavy Zeleznic, provede projektant zd@vodnéni a porovndni navrzeného Fedeni a
zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym Fedenim. P¥padné
navrhované vyjimecné nebo odchylné FeSeni bude pfedem projedndno na pracovni poradé za
Ucasti objednatele a vSech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a.s.,
Drazniho Ufadu a budou doloZeny v dokladové ¢3sti.

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy zelezni¢ni
geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakédzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové
dokumentace.

Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd miZe mit formu
mistniho  Setfeni a pochlizku se zastupci prislusného OR a zadavatele za UGéelem
vybéru/umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho Setieni a pochiizky projektant vyhotovi zaznam,
jehoZ prilohou bude prezencni listina. Zépis bude rozesldn véem ziGlastnénym. Zapis vietné
prezencni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jedndni bude proveden zapis, jehoz pFilohou bude prezenéni listina. Zapis véetné
prezencni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Zhotovitel zajisti jedndni o zdvérecném projedndni pripominek, na které pozve investora
a dotéené organizaéni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. (nebo jiné dotéené
organizace). Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pFijatych pripominek do
dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam.
Ndvrh vypoFadani pripominek bude zasldan nejpozdé&ji s pozvdnkou na zdvéreéné projednani.
Z jednani bude proveden zapis. Zapis vcetné prezencni listiny bude souldsti dokladové &asti
projektové dokumentace.

Pozvdnky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném &¢asovém predstihu
minimainé 7 dnd pted terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soucdsti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadéni viech pripominek.

Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi pFfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zdastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil&i &ist projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zdvéry predchoziho projedndni, je nutno opakovat projedndni
dokumentace za Gcasti vSech dotlenych zdstupcd Objednatele. Dodateéné projedndni musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim oprdavnéného osoby Objednatele.

V pfipadé ndvrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentd a predpisi Objednatele, musi byt soucasti dokladové &asti H vyjad¥eni
a souhlas s Ulevovym Fedenim prislusnych dotéenych organd a osob, pFipadné kompetentniho
Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spInéna pro Fadnou akceptaci dila.

V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivnino odevzdani dokumentace bude autorizovédn a &slovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak v Sesti soupravach. Na koordinac¢nich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
souborll stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Gé&elnosti
investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
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zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancd na fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvyseni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4.,1.20 Na zakladé pozadavku Stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v pribéhu piipravy a realizace dila dle Zakona ¢&.
360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zdsad celkového reseni DUSP a udrZeni
souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro DUSP
bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udlast na predani staveniété Zhotoviteli. Stavenisté preddva Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé& preddvani stavenidté odpovidaji predpokladiim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Udcast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim fegeni
problém vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny tzemnim a spoleénym
fizenim a stanovisky dotéenych U&astniki vystavby, ktera jsou v Gzemnim a spoleéném
Fizeni stanovena jako zavazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve
stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpoétd ve stddiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného rozpoétu ve stadiu 6 po
ukondeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby navrhne takové
zafizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického Feseni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

Souddsti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO) vietné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Uradu.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnozZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dal§imu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42
- Hospodareni s vyziskanym materialem, v platném znéni. V pripadé, Ze pouzité dfevéné prazce
nebudou slouzit op&tovnému pouziti k pdvodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod katalogové ¢islo
17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a
nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Narizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soudlasti dokumentace bude pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska dotéeného
organu na useku pozarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzidy v celém FeSeném useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych
koleji/zZ:

a) délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujicich provoz);

b) vymezeni vyluovanych koleji (nameznikem &i hrotem vyhybky/navéstidlem/ kilometricky);

c) Ccinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pFepinani z2z)
a zajidténi jizd vlakd a zjigtovdni volnosti v t&chto obdobich;

d) pri vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti ZZ;

e) struény rozsah praci;

f)  pocet vlakll, které je tfeba odklonit, & odfeknout, a vyé&isleni finanéni naro¢nosti NAD;
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g) pristup mechanizace;
h) pristup mechanizace na stavenisté,

4.2.4 'V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu
véetné feseni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité
pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projedndny se spravci siti.

4.2.5 Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvldsté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k zne&idtovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pFistupu k pFilehlym stavbdm nebo pozemkidm, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zarizeni

4,3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.2 Prejezd P939 v km 54,959 je Uroviiové k¥izeni trati Horazdovice predmésti — Klatovy s mistni
komunikaci (cyklostezka a vjezd na polnosti) na okraji obce Klatovy Luby. Pfejezd je zabezpeéen
pouze dopravnimi znackami A32a) Vystrazny kfiz. V daném tratovém Useku je tratova rychlost
65 km/h. V mezistani¢nim Useku Klatovy - BéSiny je tratové zabezpelovaci zatizeni 3. kategorie
typu AHP - 03D bez hradla na trati (oddilovych navéstidel). Volnost mezistani¢niho Useku je
sledovéna pomoci podita¢d ndprav. Obsluha se provadi dle predpisu SZDC(CD) Z1, piilohy 7
(AH-88A) a dle Dopliujiciho ustanoveni. Tlaéitko ,Reset poditate ndprav® a tladitko ,Rusenf
blokové podminky" je umisténo pouze v ZST Klatovy.

4.3.3 Stavajici tratovy kabel (TK) je v provedeni TCEKEZY 5 XN 0,8, tedy bez ochrany proti podélnému
sireni vlhkosti.

4.3.4 Pozadavky na novy stav

4.3.4.1 Na prejezdu P939 v km 54,959 bude vybudovdno nové svételné prejezdové zabezpelovaci
zafizeni se zdvorami kategorie PZS 3ZBI. Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni musi vyhovovat
platné legislativé, tj. pfedev&im zdkonu o silni¢nich komunikacich, CSN 34 2650 ed.2 a CSN 73
6380 v platném znéni. V ramci zajisténi pripravné dokumentace musi byt uskuteénéno
vefejnopravni jednani DU na vydani Rozhodnuti o zméné zabezpeleni tohoto prejezdu, ze
kterého vyplyne i podet a rozmisténi jednotlivych vystraznikd.

4.3.4.2 Technologie zafizeni bude reléového typu a bude umisténa do betonového, zatepleného a
temperovaného objektu se sedlovou stfechou. Technologicky objekt bude umistén tak, aby
vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dané nornou CSN 73 6380 pro Vi = 10 km/h.
Technologicky objekt bude umistén v blizkosti pfejezdu a budou vyuzity v maximalni moZné mire
pozemky Spravy Zeleznic. Kolem technologického objektu bude vybudovana zpevnénd plocha,
kterd zabréni prorlstdni travin v minimalni &ifi 1 m (doporucené jsou 2 m).

4.3.4.3 Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zdavorami. Svételné sk¥finé budou plastové
s nerozbitnymi optikami. Jejich pocet a (hly smérovéni svétel jednotlivych vystrazniki (tzv.
vyzarovaci trojuhelniky) budou vyfeseny v rdmci zpracované projektové dokumentace z hlediska
zajisténi rozhledovych pomérll na vystrazniky pro fidi¢e silni¢niho vozidla dle znéni
CSN 73 6380. Zdaroveh je tieba provéfit ptipadné doplnéni dopravniho znaleni na prilehlych
komunikacich (PCR DI a SSU). V pfipadé osazovani dopravnich zna&ek je nutné znacky osadit
tak, aby nedo$lo k naruseni viditelnosti vystraznikd dle €SN 73 6380.

4.3.4.4 Umisténi vystrazniki musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace (mistni
komunikace s cyklostezkou) a musi zajistit pokryti vSech komunikaci zalsténych do prostoru
ptrejezdu. Soudasné musi byt feSeny i ilelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se
nachazi v blizkosti prejezdu. Je nutné zajistit dodrzeni minimadlni a maximalni potfebné
vzdélenosti nejblizsich &asti vystraznikl nebo jejich nosné konstrukce od zpevnéné &asti krajnice
komunikace nebo vozovky a od osy koleje s dodrzenim jejich viditelnosti ze vdech pFijezdovych
komunikaci.

4.3.4.5 Stdvajici komunikace je velmi vyuzivana pésimi rekreacnimi uZivateli cyklostezky, kterd je téz
vedena pres tento Zeleznicni prejezd, a proto bude PZZ vybaveno zvukovou signalizaci pro
nevidomé.
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4.3.4.6 Pro detekci Zeleznic¢nich vozidel v priblizovacich Usecich budou navrZeny pocitace naprav
s vyuzitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZZ. Spoudténi piejezdu bude provadéno
automaticky jizdou vlaku. Pocitace naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametrd venkovnich &idel a s moZnosti dalkového resetu. Poé&itade ndprav a technologie PZZ
budou doplnény 3-stupfiovymi prepétovymi ochranami, véetné ochran snimacl poéitali néprav
umisténych v kolejigti. U venkovnich prvkl pro PZZ bude provedena ochrana pred
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

4.3.4.7 Prejezd bude navrzen pro vyhledovou rychlost 70 km/h.

4.3.4.8 Nova kabelizace pro PZZ véetné venkovnich prvk{ poéitadli naprav bude provedena dle platnych
norem, predpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, znéni TKP staveb, platné legislativy pro délkové
optické trasy a bude umisténa vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace. PFi krizeni
kabelizace s komunikaci nebo koleji bude kabelizace provadéna rizenym protlakem. V mistech
vykopl budou pfiloZzeny dvé HDPE trubky a tratovy kabel. Zemniée musi byt uloZzeny v
samostatné kabelové ryze (nesmi byt uloZeny do spolecné kynety s kabely zajistujicimi provoz
zabezpecovaciho zafizeni).

4.3.4.9 Nové bude na prejezdu zfizena pripojka elektrické energie a bude osazena tfi stupnovou
ochranou proti prepéti. Zakladni napajeni prejezdu bude pres jednofazovy dobije¢ zavedeného
typu. Zalozni napajeni bude z baterii dimenzované na provoz minimalné 8 hodin. Baterie budou
bezudrzbové, u kterych neni potieba zfizovat zvlastni klimatizovanou skfin s Zivotnosti 15 let. V
rdmci piejezdu bude zFizena diagnostika vnitinich stavil s moZnosti délkového rozboru dat.

4.3.4.10 Z dlvodu existence TZZ bude provedena vazba nového PZZ do TZZ B&Siny — Klatovy. Hlavni
indikaéni a ovladaci prvky budou umistény do ZST Klatovy, pomoci nové poloZené vazebni
kabelizace, dostate¢né dimenze, pro garanci prenosu pievedeni indikaénich a ovladacich prvki
véech PZS v tratovém Useku Bésiny - Klatovy s vyuzitim stavajici kabelizace. Jejich provedeni
musi odpovidat predpisu SZDC Z2 v platném znéni. Na ptejezdu bude zfizena funkce DKNP
(dopravni klid na pfejezdu). U technologického objektu PZZ bude umisténa skrinka ovladani pro
mistni obsluhu prejezdu.

4.3.4.11 Nutno zajistit ochranu stdvajicich kabelovych siti (TK+HDPE+DOK), vcetné dodrzovani
podminek prace v ochranném pasmu kabelového vedeni.

4.3.4.12 Pozadujeme v ramci celého rozsahu vykopovych praci polozit novy TK a na koncich napojit na
plvodni, s pfevedenim provozu. Doporudujeme zvaZit prenos ZZ po TK, navazujici Gseky (Luby-
Bésiny a Klatovy mésto - Klatovy) maji profil TK 10XN.

4.3.4.13 Zajistit technologické napojeni PZZ z TK (VTO apod.).
4.3.4.14 Zajistit technologické napojeni PZZ do optické kabelové sité, zfizenim vypichu z DOK,
4.3.4.15 Provést predepsana méreni TK a DOK.

4.3.4.16 Provést geodetické zaméreni a zajistit opravu veskeré provozni dokumentace, zejména
kabelové knihy pland.

4.4 Sdélovaci zaFizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Bez sdélovaciho zafizeni na prejezdu.

4.4.1.2 Dopravni telekomunikacni sit je zajiSténa pres tratovy okruh BéSiny - Klatovy (spojeni
s vypravéimi v ZST Bésiny a Klatovy).

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4,4.2.1 U nového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na pfejezdu P939 bude zfizen novy venkovni
telefonni objekt.
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4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4,5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Bez kabelové pripojky NN.

4.5.2 Pozadavky na novy stav
4.5.2.1 Zfidit novou elektrickou pfipojku z distribuéni sité CEZ a.s., soustavou 400/230V 50Hz.
4.5.2.2 Napajeni elektrickou energii bude mit vlastni elektromérové méreni.

4.5.2.3 Nutné vyjadireni OR PLZ, UT oddéleni elektrické energie.
4.6 Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Neobsazeno

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Neobsazeno
4.7 Zelezniéni svréek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1 Zelezniéni svréek v misté prejezdu je tvoren kolejnicemi tvaru S49, dievénymi praci s tuhym
rozponovym upevnénim (podkladnice T5). Kolej je svarend s rozd&lenim prazcl ,u". Pfejezd je
situovdn v piimé. Tratova rychlost pFes tento Zelezniéni piejezd je 65 km/h.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 ST Plzen nema pozadavky na rekonstrukci.

4.7.2.2 V ramci zabezpeceni pfejezdu pozadujeme byt informovani o ndvrhu FeSeni umisténi kabelovych
tras. Tento navrh musi byt ST Plzen odsouhlasen.

4.7.2.3 Dopravni znacky A32a (vystrazné kfize), navéstidia s navésti ,Piskejte® budou Setrné sneseny a
deponovany u Spravy trati k dalsimu vyuziti.

4.8 Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1 Nejsou soucasti stavby.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.9 Zelezniéni prejezdy

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Pfejezd je v soucasné dobé zabezpecen pouze vystraznymi kfizi. Na prejezdu P939 se nachdzi
prejezdova celopryZzovad konstrukce typu Strail na drfevénych prazcich. Vnéjsi &ast konstrukce
prejezdu je téz celopryZova zakoncena betonovymi zavérnymi zidkami. Plynule navazujici
komunikace je zhotovena z zivicného povrchu asfalto - betonové smési.

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 ST Plzen nema pozadavky na rekonstrukci pfejezdu P939 v km 54,959 trati Horazdovice
predmésti - Klatovy. Dlvodem je, Ze stavajici celopry?ové prejezdova konstrukce typu STRAIL
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nevykazuje znamky nadmérného opotiebeni. Zeleznicni svrsek a zeleznic¢ni spodek plni svoji
funkci bez zjevnych zavad a anomalii.

4.9.2.2 V ramci zabezpeceni prejezdu pozadujeme byt informovani o navrhu feSeni umisténi kabelovych
tras. Tento ndvrh musi byt ST Plzen odsouhlasen.

4.10 Mosty, propustky, zdi

4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Neobsazeno

4,10.2 Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 Neobsazeno
4.11 Zelezniéni tunely

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1 Neobsazeno

4,11.2 Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4.12 Ostatni objekty

4,12.1.1 Souddsti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
inzenyrskych siti apod.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4,13.1 Popis stavajiciho stavu

4,13.1.1 Neobsazeno

4,13.2 Pozadavky na novy stav

4,13.2.1 Neobsazeno
4.14 Geodeticka dokumentace

4,14.1 Vseobecna ustanoveni

4,14.1.1 Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpisli, vyhldgek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predéna v souladu v souladu se Smérnici GR ¢&.
11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoleéné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR
JAplikace novel vyhlaéek o dokumentacich staveb ¢&.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne
15.5.20109.

4.14.1.3 Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0371 km 52,300 - km 56,300 vdetné
geodetického zamé¥eni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s
platnosti k datu zaméreni 2019.

Zbylé &asti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace.

4,14.1.4 Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny Ufedné
opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. ¢) Zakona ¢. 200/1994 Sb.
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4.14.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:

a) stabilizace bod{ vyty&ovadi sité,

b) zaméfeni a dokumentace bod{ vytylovaci sité,

c) geometrické plany,

d) geodetickd ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani
geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude soudasti
stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)

4.14.1.6 zplsob zamé&Fovani a zobrazovéni objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem

SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektl Zelezniéni dopravni cesty ¢.j. 41633/2019-

SZDC-GR-015 (G&innost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické

infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovévd podle predpisu SZDC
M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 (Gcinnost 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.14.1.8 Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamé&fuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (G&innost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

4.14,2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldsek o dokumentacich staveb &.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019 v platném zn&ni, se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby
podle aktualniho &iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Usekd" (tj. TUDU a stani¢eni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Piedpis pro jednotné oznadovéni trati a kolejist a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k predpisu pro jednotné oznadovani trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podklad(;

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych a mapovych
podkladli, geodetického mé&Feni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace
o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zdkladu, pouZité referenéni
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
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= katastralni Gfady a katastrdlni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod.,
podle tizemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastrdIni mapa
a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkd
v obvodu drahy, geometricky plan, ptvodni vysledky zem&métické &innosti, apod.);

= o pfipravé mapovych podkladl pro majetkopravni &st (typ transformace katastralni
mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich pdvod a piesnost, zhodnoceni
presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setren;

= ze shirky listin katastralniho operdtu a ze shirky listin vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.
Technicka zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku G-02 nebo G-03.
I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo mozné pouZit pro majetkoprdvni pfipravu stavby véetné podkladi pro odnéti nebo
omezeni pozemkﬂ ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &ast bude zpracovéna v souladu s poZadavky predpisu SZDC M20/MP013
,Z&borovy elabordt" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Gdinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument vcetné vsech priloh je umistén na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zdborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu VFZE fidi
pozadavky stanovenymi Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spolené s
pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlddek o dokumentacich staveb ¢&.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potieby
zpracovani zadborového elaboratu priibéZzné uvefejiiovan na internetovych strankdch Spravy
Zeleznic.

Priib&h hranice pozemk{l v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemk{ ve
vlastnictvi CD a.s., pfipadn& pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano reseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodatit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, stétni
organizace je tfeba navrhnout trvaly zdbor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu
prisluéné normy (Projektovéni Zelezni¢nich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pFi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
ktery bude po dokonceni smluvné preddn jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle Zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jdich pFedpisd (Zakon & 13/1997 Sh.) a podle ustanoveni Vyhlasky, kterou se provadi
Zakon o pozemnich komunikacich, v8e ve znéni pozd&jdich pFedpist (Vyhlaska &. 104/1997 Sb.,

§ 11 odst. 2 a pfriloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménéch, obnové
nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

»Vystavba PZS na prejezdu P939 v km 54,959 trati Horazdovice p¥. - Klatovy"
Zvlastni technické podminky
13/26 Dokumentace pro spoleéné povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru



Na pozemcich CD a.s. Zhotovitel v sou&innosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
,Oddéleni pozemkd pro Zelezni¢ni dopravni cestu®, podle ni% se rozligi trvalé a docasné zabory na
téchto pozemcich. Tyto zadbory se projednaji v rdmci piipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. Finalni stav ndvrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do systémd
majetkopravnich agend (napi. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemk{ a staveb, se urluje s ohledem na ustanoveni obecn& zdvaznych prévnich predpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bifemene o $ifce vécného
bfemene.

V piipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy, Zhotovitel
projednd Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpiesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky pldn pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemkd nebo
v pripadé opravy geometricky pldn pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Gdaje z vefejnych knih a operatt
drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje lidaje:
= o katastralnich tzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v
ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti),

= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nichz mohou byt
vlastnickd a jinad prava stavbou dotcena (déle jen ,sousedni nemovitosti*).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se doklddaji vypisem z KN nebo z verejnych
knih.
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastrdlnich
Uzemi a s uréenim vyméry zadboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v rdmci kazdého
katastralniho tzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vdech vlastnikll a jinych opravnénych subjektl podle listl vlastnictvi s uvedenim
v8ech tidajt o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotcenych trvalym zdborem v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lendni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotcenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim
(napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO, pro néz se vécné
bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &sti — zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnim protihlukovym opatienim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD a.s. s uvedenim vdech Gdaji o nich (véetné trvalého
zaboru, doc¢asného zdboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okrest a katastrdlnich Gzemi

d) PFehledny seznam trvalych a dodasnych zdborl a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastrdlni mapy

f)  Situace kladu mapovych listd katastrélni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznaéenim oznacéeni
mapovych listd, hranic a ndzvd katastrdlnich Gzemi a stdvajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.

g) Predb&Zny vykres vykupu pozemkd
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h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence)
v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného povoleni,
s barevnym vyznacenim:
= trvalych a dodasnych zéborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &len&ni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a doasnych zéborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi CD
a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych Géinkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi (napf.
okna),

= npemovitosti nebo jejich casti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientac¢niho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni trate,

= ramu mapovych listl katastralni mapy, popf. map diivéjsi pozemkové evidence, véetné
oznadeni mapovych listll, hranic a ndzv{ katastrélnich Gzemi,

= bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni nazvl a éisel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a doasny zabor nemovitosti a jiné
dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detalil
ve vétsim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel prehlednou
tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbdch,
o geometrickych planech pro rozdé&leni pozemki a vymezeni rozsahu vécného bremene k &3sti
pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemkidm pro Objednatele atd. budou
pribé&Zné dopliiovany a aktualizovény ve spoluprdci s Objednatelem. Format této tabulky bude
v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychazet z idajli o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym
TKP a které predd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskovd) se navrhuje jako
primdrni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle pfislusné normy (€SN 73
0420-1 Pfesnost vytycovani — Cast 1: Zakladni pozadavky - &ervenec 2002). Body vytyovaci
sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu
vystavby, ddle po jejim ukonceni umozni uZivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci,
ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bodli vytycovaci sité se
pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméFend dokument M20/MP010 ,Uéelova
Yelezniéni mapa velkého méfitka® (&.j. 39342/2018-SZDC-GR-015, tinnost od 3.8.2018).

Soufadnice a nadmorské vygky bodl vytylovaci sité se uvadéji v mm,
V navrhu vytycovaci sité se zejména:

= pavrhne umisténi bodd vytylovaci sité v mistech, kterd nebudou dotlena stavebni
dinnosti ani zarizenim stavenisté,

= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti

= stanovi piipadné prekladani bodl vytylovaci sité v priib&hu vystavby podle stavebnich
pracovnich postup(,

= naplanuje presnost bodl vytylovaci sité s ohledem na pfedané polohové a vyskové

bodové pole,
= ur&f zplisob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a Gdrzby bodl vytyéovaci sité.

Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro bod geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nékres rozmisténi t&chto bodl a jejich stabilizace.
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Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodt obsahuje:

a) Udaje o stavaijicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tdaje, nivelaéni tdaje, seznam
soufadnic a vySek apod.) o bodech zékladniho a podrobného polohového a vy&kového
bodového pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych Objednatelem a
o bodech doplnénych Zhotovitelem (priméarni systém).

b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

» seznam bodl zdkladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace
téchto bodl, navrzenych k piemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané
znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodd vytylovaci sité - primarniho systému (geodetickych bod{
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladti, které lze pouit pro
méfeni navrzenych bodd vytycovaci sité) s vyznadenim zévad (bod nepouzitelny, bod
znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bod{i podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bod{ vytylovaci sité a geodetické mikrosité bod{ s vyznacenim
pouzitelnosti bod( podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méFitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyéovadi sité a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o pfeddni vSech nov& zfizenych bod(i ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  Vyjddieni orgdnl statni sprdvy nebo prévnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym
zménam.

I. 4 Koordinacni vytyéovaci vykres

Koordinacni vytycovaci vykres se zhotovi podle pFislugnych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)
Méfici metody ve vystavbé - VytyCovani a méFeni - Cast 1: Navrhovani organizace, postupy
méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé - Vytycovani
a méFeni - Cést 2: Méfici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve
vystavbé - Vytyéovani a méfeni — Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb
a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby zapracovanych
PS a SO a seznam ¢isel bodl pro vyty&eni prostorové polohy (sekunddrni systém — to jsou
charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich uprav,
hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni
vyskové body), bodl pro podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popt. dalgich pro
vytyCeni pouzitelnych bodl (napf. body piiénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmofskych vysek v Bpv, popisu bodli a meznich vyty&ovacich odchylek podle piisluénych
norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytytovani — Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2
PFesnost vytycovani — Cést 2: Vytylovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim véech
PS a SO podle &asti pisemné a bod{ primarniho systému (to jsou body geodetické body
polohového a vySkové bodového pole z geodetickych podkladl, které podle névrhu
vytylovaci sité Ize pouzit pro méfeni vytycovaci sité a pro vyty&ovani)

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zéborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci
stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plénG a jinych podkladt pro majetkopravni
vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovén s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu zhotoveni
dila (pro stavebni fizeni nebo pro fizeni o vydani spoleéného povoleni).
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Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

= obvodu stavenidté, tj. hranic trvalych a do¢asnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti véetné ploch urcenych pro zarizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky
apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a to i na
pozemcich ve vlastnictvi CD a.s.,

= hranic trvalych zabor( na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace nebo ve
vlastnictvi CD a.s. a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty
nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,

» hranic pozemk( v obvodu dréhy nebo pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace
a pozemkd ve vlastnictvi CD a.s. podle stavu v KN.

= Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych
podkladd (nap¥. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

= Pokud budou v projektové dokumentaci urceny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou ¢&dsti) s riiznym zplsobem vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v &sti pisemné

a orientacniho zakresu (napf. staniceni v ose stavajici a projektované trasy zelezniéni

traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkll a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady predané
Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude dopInéni stdvajicich geodetickych a mapovych podkladii (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, presnost a polet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladd je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ucelova Zzelezniéni mapa velkého méritka® (¢.j.
39342/2018-SZDC-GR-015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&Fovéni a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven piedpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich dopln&ni budou zpracovany podle Smérnice SZDC ¢&. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavéni
digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné piedpisu SZDC M20/MP005
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich strom{. Toto zaméreni bude vyuZito pro
ocenéni pri nutném kdaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti
provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s pFislusnym oddélenim Objednatele.

Souddsti dila bude ovéFeni (vyty&enim v terénu) prib&hu kabelovych tras véetné prechodl a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky
ulozeni kabelové trasy.
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Ve vSech mistech, kde jsou navrhovéna technicka opatieni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Gpravy svahd apod.), je nutné provést zpresiujici geodetickd
méfeni prib&hu vech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1),

b) geodetické udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelacni (daje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listé J7ZM a bodového pole, v mé&Fitku 1 : 10 000 v oteviené formé
(*.dgn)

d) vykresy digitédlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd v digitdlni podob& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pied ukon&enim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{ spravci ZBP a 1ZM piisluéného pracoviété SZG.

I. 7 Geomelrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFaddni majetkoprévnich vztahll jako podklad pro Zadost o vydani
spole¢ného povoleni vyhotoveni geometrickych planG (dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajistény prostrednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni Vyhlasky ¢.357/2013 Sb. Geometrické
plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkl nebo jejich &sti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrZeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah (&ast 6 Obvod drdhy a kiizeni drahy) a hranice
pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zédkona & 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle
ustanoveni vyhlasky & 104/1997 Sb. Sifi silni¢niho pomocného pozemku uréi sprévce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni pozemk bude projednan s UOZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni
navrhl geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod{ novych a vytyéenych hranic pozemkd dle ustanoveni katastralni
Vyhlagky & 357/2013 Sb.

Sluéovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v pripadé, e se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického préva k

nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zdbory, uveden druh
pozemku a zplsob vyuziti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prisludnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztah(, stejnopisy GP potfebné
pro zapis do katastru nemovitosti. v poc¢tu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich
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stran dvé (pro kadou daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé
aplikace Zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje pravo upfesnit, resp.
navysit pocet GP dle poétu spoluvlastnickych podili véZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

= elektronicky ovéFeny a potvrzeny GP v digitaini formé + ZPMZ v digitélni formé shodny
se ZPMZ odevzdanym na katastrélni pracovisté jako soucast Zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohlaéeni o shodé na priib&éhu hranic pozemkd, nebo prohldseni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, S7G, OR,
CTD),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bifemene na ¢asti pozemku, v niz bude vidy uvedeno
Cislo a nazev PS & SO, pro které je geometricky pldn vyhotoven, jméno (nazev)
pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati,
délka vécného biemene avyméra jednotlivych &asti pozemk( dotéené vécnym
bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

u ostatnich geometrickych plan bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla pfislusnych Casti Dila.

= Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pléna:

s 73kon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni Zakon),

= Vyhladka ¢ 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni Vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovdni Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod a kiiZeni
drahy),

s zakon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a Vyhldska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni
(zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3 Vyhlasky).

4.14.2.2 V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pfi umisténi novych objektli mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z ddivodu zastaralych podklad() je soucdsti zakazky jejich
doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pripadné doplnéni od objednatele prevzatého 7BP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se spradvcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Spradva Zeleznic, statni organizace - SZG
doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prabdhu zpracovdni dokumentace budou zhotovitelem provedeny vesSkeré prizkumy
a méFeni v rozsahu potfebném pro radné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovéani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se sprévci pFislusnych TU zajisti
archivni dokumentaci objektli dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického
fedeni stavby.

4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéna v obecné roviné a ¢lenéna
nasledovné:

4.15.2 Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZzek Zivotniho prostedi, dtraz bude
dale kladen na kapitoly:

a) biologicky prizkum bude proveden formou struéné reserse, ddraz bude kladen na zvlasté
chranéné (kriticky ohroZeni a siln& ohroZené) druhy Zivolichd. Z pohledu ochrany pfirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachdzi ve zvlasté chranéném
Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pfipadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypofaddna bude existence pamatného stromu
a skladebnych prvki Gzemniho systému ekologické stability (USES).

b) jestlize mezi jednotlivymi fazemi pfipravy uplyne delSi doba (vic jak 4 roky), je zapotfebi
provést aktualizaci biologického priizkumu.

c) dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 2. 4. 2020, &.j.: 20180/2020-SZ-GR-015 (v platném znéni). Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém reZzimu budou jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny
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(zdvazné stanovisko ke kéceni, zdsah do VKP, tdrzba). V p¥ipadé kaceni, které bude pouze
v malém rozsahu a bude ho zajistovat v ramci provozuschopnosti drahy prisluéné OR, je
nutné do dokladové casti dolozit dohodu s pfislusnym OR. V opac¢ném pfipadé je nutno
uvést, ze dohoda s pFislusnym OR nebyla mozna.

d) hluk ze stavebni cinnosti - kapitola bude zpracovdna v souladu s Nakizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., oochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich pFedpist. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory
dle Zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
Zakonl. Budou stanovena prlpadna kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

e) bude-li uvedenim stavby do provozu zmé&néno hlukové zatizeni lzemi, pak bude souldsti
dokumentace hlukova studie vcetné méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a Fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018,
¢.j.150023/2017-S7DC-GR-015.

f)  odpadové hospodaistvi — bude zvadzena nutnost vzorkovani v mistech mo¥né kontaminace
povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probiha po konzultaci s pracovnikem Sprévy trati
a prizvan je rovnéz zastupce Objednatele. Bude vyiegena likvidace a skladovani odpadd, tak
aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném CGzemi. Vedkerd &innost na
tomto Useku bude probihat v souladu se Zékonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni a jeho provadécimi predpisy.

g) v pripadé odstrarfiovani ¢&asti staveb bude v rdmci stavebn& technického prizkumu
provedena prohlidka zaméFena na Césti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napfF. azbest, PCB, mista znecigténa ropnymi latkami).

h) bude FeSeno vhodné ekonomické vyuziti &isté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sni%it naklady na odvoz
a uloZeni na skladce.

i) pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zamé&ru do-vzorkovani, ke
kterému bude pfizvdn Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovan ndvrh zésad pro naklddani se zavadnymi latkami. V pfipadé
situovani zaméru v aktivni zéné zéplavového lzemi a v zaplavovém tzemi pro Q 100 bude pred
realizaci zdméru vypracovan povodiiovy plan. Havarijni plan v rozsahu, Vyhlasky ¢. 450/2005
Sb., bude zpracovan v pfipadé zachazeni se zadvadnymi latkami ve vét&im rozsahu, nebo pokud
je zachézenl' spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.4 Bude zajisténo oddvodnéné stanovisko orgénu ochrany pfirody dle § 45 i Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitim NATURA 2000. Sou&asti 4dosti bude mapovy vystup
s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé odtvodn&ného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pFislusny orgdn ochrany
pfirody pozadan o vyjadfeni dle Zékona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni prosttedi.
Thned po obdrzeni budou vyjad¥eni pfeddna zastupci ObJednateIe.

4.15.6 Dokladova Cast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporadana do
samostatné podsloZky. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdim NATURA 2000, vyjadieni k EIA,
zavazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadreni
k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova dast

4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zaborl v pFipadé dé&leni pozemkd je to GP, Y4dost o souhlas s délenim pozemku
jednotlivych vlastnikl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni,

b) u dodasnych zaborl podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zdbord pozemkl k zatizeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny
v souladu se Zakonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni,

d) formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, ndvrhy kupnich smluv
a smluv na vécna bfemena preda na vyzadani zhotoviteli odd&leni majetkového vypoiadani.
Tyto néklady jsou nedilnou sou&dsti rozpoétu.
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4,16.2 V ramci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby ¢i navrzené technické fedeni vyzaduje.

4.16.3 V ramci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovano, aby se
Objednatel podilel podle vySky odebiraného piikonu na Ghradé oprdvnénych nakladd
provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribu¢ni soustavy spojenych
s pripojenim svého zafizeni, které plyne ze Z&kona & 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky
zafizeni prenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pielozky rozvodnych tepelnych
zatizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na nédklady Objednatele,
pFitemz vlastnictvi zaFizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zatizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.16.4 \V ramci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zaji$téni za vyvolanou nezbytnou tpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
verejné komunikacni sité& elektronickych komunikaci, a to na UGrovni stédvajiciho technického
feseni, které plynou ze Zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila zajisti véechny potfebné podklady pro spolecné Fizeni. zadost
o spole¢né povoleni poda Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vi&i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organd stdtni spravy, instituci na né
reagovat, vyporaddvat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné (castnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

4.16.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani
vedkerych dat, které jsou soulasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledl. Data budou
strukturovdna minimalné dle ¢lenéni &sti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoren piehled
s informacemi o jiz zajit&nych dokladech itéch, které se teprve zajiStuji nebo budou
zajistovany.

4.16.8 Minimalni rozsah piehledd pro:

a) projednani dokumentace na poradach, zdznamy a zapisy z porad - pofadové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu ztc¢astnénym.

b) projednani se statni sprdvou, dotéenymi orgdny, dotcenymi provozovateli a ostatnimi
U¢astniky spole¢ného fizeni - pofadové Cislo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doru&eni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, pozndmka.

c) projedndni se spravci inzenyrskych siti — pofadové Cislo, nézev subjektu, adresa, datum
obeslani, &slo jednaci, datum dorudeni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

d) Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e) Dokladova &ast Zivotni prostiedi.

4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

4.17.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordindtora BOZP (bezpelnosti
a ochrany zdravi p¥i préci) na stavenisti odborn& zplsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby
(vée dle ustanoveni Zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni) vcetné dodani vSech podklad@
pottebnych pro &innost koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve
fazi p¥ipravy, tj. vramci zpracovani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni, a to
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany ve vzoru
smlouvy na vykon &innosti koordinatora BOZP na stavenidti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2
Stanovené dinnosti koordinatora:

a) vypracovani planu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zplsobilou
osobou dle Zadkona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP") vietné Casti
tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich stavby a to
vée pred zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vyse uvedeného zdkona,

b) kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajiSténi zapracovani
pfipadnych zmén,
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c)
d)

e)

F)

g)

i)

(cast na poradach a schiizkéch svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

prohlidka mista stavby a staveni§té véetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako
jsou spolecnd pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici pracoviété na stavenisti, vliv
na cestujici verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani piehledu pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostirednimu okoli,

vypracovdni piehledu osob nachdzejicich se na stavenidti (zaméstnanci Spravy zeleznic,
statni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici verejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravct atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pti realizaci stavby a v jejim
bezprostrednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro udrzbu stavby po jejim
dokonceni,

zabezpeceni, aby pldn BOZP obsahoval, pfim&Fen& povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenidté daje, informace a postupy zpracované
Vv podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dob& zpracovani planu znami;
vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi Fegeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky pravnich pfedpist tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4,17.2 Stanovené Cinnosti koordindtora BOZP.

4.17.3 UrCeny Koordindtor BOZP na staveni$ti ve fazi pFipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajiStuje pro zadavatele stavby v souladu se Zdkonem & 309/2006 Sb.
a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto &innosti:

a)

b)

c)
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zpracovat a predat zadavateli stavby:

= pred nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové
dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné &asti pro
udrzbu stavby po jejim dokonceni (déle jen ,plan BOZP"),

= prehled pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti,
ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostrednimu okoli,

= zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, ktera se mohou p¥i realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout,
se zfetelem na préce a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvy&enému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

= dalsi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné pro
zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

= zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci pfi udrfovacich pracich
na stavbé - je souddsti planu BOZP pro pouZiti po dokoné&eni stavby a koordindtor BOZP
ho zpracuje do doby pfeddni a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby,

= v elektronické podob& odevzdat predvyplnény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Spréva zeleznic, OR Plzef."

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim

klimatickym a provoznim podminkdam na stavenidti (idaje, informace a postupy, zpracované

v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici préce, a aby byl

odsouhlasen a podepsdn vSemi zhotoviteli projektu, vytvofit v pldnu BOZP pfilohu

~Nesoulad(" p¥i Fedeni problematiky BOZP,

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

= nejvhodnéjsi bezpelnostni FeSeni pro zabezpeleni jednotlivych druhd postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatieni, a véas informovat odpovédnou
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d)

e)

f)

g)

h)

osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci
stavby a jejich zaznamenani v pfiloze ,Nesoulady",

s technickd fedeni nebo organizaéni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpeéného
a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prédce vhodnd pro
planovéni jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecfiuji soufasné nebo
v navaznosti,

» do casového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd tykajicich se
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz

uréen, bez zbyteéného odkladu vedkeré dali informace o nebezpecich, bezpecnostnich

a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich innosti,

dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

= technicky realizovatelné,

= v souladu s pradvnimi a ostatnimi pFedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci,
= ekonomicky primérené s prihlédnutim k icelu stanovenému zadavatelem stavby,
poskytovat:

= odborné konzultace a doporudeni tykajici se pozadavki na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostiedi,

= odborné konzultace a doporudeni tykajici se odhadu délky casu potiebného pro
provedeni planovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni
nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace
stavby,

= odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s orgény statni spravy a samospravy,

Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby

a v rozsahu predchozich bod{ zajistit zapracovéni pozadavkli na bezpeénost a ochranu

zdravi pri praci.

pii vykonu své ¢innosti se zaméfuje zejména na:

= charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznlch soubord a stavebnich objekt,

= zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd,

= ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organizace a tietich
osob nachazenich se na stavenisti,

= bezpeé&nostni pdsma, zabezpeleni stavenisté a stavby,

= zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

= vnitfni komunikace a Unikové cesty, ptedev$im s ohledem na PO (pozarni ochranu)
stavby a staveniste,

= ochranu pracovnikd a pracovniho prostredi pred Gcinky Skodlivin,

n skladovéni materiald a manipulace s nimi,

= vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

« technické zaFizeni, bezpetné pristupy a plochy pro obsluhu, ddrfbu a opravy objektl
a technickych zafizeni,

= skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pri mistnim SetFeni vSechny pracovisté Yelezni¢aiG a daldich zaméstnancl toto

zdokumentoval, predat véem pfislusnym projektantim a zapracovat do plani BOZP, aby

byla ptijata véas takovd uéinna opatfeni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsSech

pracovistich a nerudeny vykon dopravni sluzby na dréze provozované Spravou Zzeleznic,

statni organizace.

4.17.4 Urleny koordinadtor BOZP mé predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)
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koordindtor BOZP pfi své &innosti postupuje s odbornou pééi a uskuteciiuje tyto cinnosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenyml touto smlouvou, vSemi mze uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zavaznyml pravnimi predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpist, internich predpisl zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy |predmetne stavby, i pokud k témto
zménam dojde béhem Ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz
provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou Fedeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se véemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych povinnosti,
a jez jsou pro néj zavazné,
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

d) vsechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pfevzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP oprévnén bez predchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym Gcel&im nez k pln&ni svych povinnosti,

e) miZe provédét svoji ¢innost pouze za predpokladu, ¥e je osobou odborné zplsobilou ve
smyslu § 10 Zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni k podnikani
vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu
trvani své ¢innosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vegkeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli
kopii tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nézev stavby,

f)  neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele
cinnosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) JUstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporu¢eni a podnéty je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbytecného odkladu nésledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) pIné rudi za kvalitu pldnu BOZP ve fézi pripravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na tidrzbé stavby po jejim dokondéeni
do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pfi pInéni pfedmétu své ¢innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitini koordinaci
navrhovanych postupii, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové
dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pFedmétu této stavby, s nimi¥ bude
koordinator BOZP pFichdzet v priibéhu pfedsmluvnich jednéni a v dobé po uzavieni smlouvy
do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesmé&iji byt sdéleny
nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo
tietim osobam v nezbytném rozsahu za (éelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP,
vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouZity k jinym Gcéelim, nez
Il pInéni Cinnosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace, nelze-
li toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D a.s. Umist&ni stavby na pozemcich jinych vlastnik
je moZné aZ po odsouhlaseni Spravy Zeleznic, statni organizace na zakladé opodstatnéného
navrhu projektanta jesté pfed pouZitim ciziho pozemku.

Budou dofeSeny majetkoprdvni véci - uvedeni hranic pozemkl do souladu se Zakonem o
pozemnich komunikacich ¢ 13/1997 Sb. v platném zné&ni, § 14, odst. 2, pismeno c): ,Soucastmi
ani pfislusenstvim délnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviiové ptejezdy drah bez zavor
do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Groviiové piejezdy drah se zavorami ve vzdalenosti
mezi zdvorami, zafizeni k zabezpeceni pfejezdl drah, kolejovy svriek tramvajové a elezniéni
dopravy v urovni vozovky do vzdalenosti 0,5 m od vn&jéi hrany kolejnice, samostatnd télesa
drah.™

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD a.s., bude prednostné respektovdna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace.). Souddsti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozlig&enim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace, pozemk{ CD a.s., uréenych k ptevodu do vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni
organizace, pozemkt CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného zn&ni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Géinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivhosti elezniénich staveb jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekt& dopravni infrastruktury",
vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb® (déle Metodika), kterd je pfilohou pokynd.
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5.1.7

5.1.8

5.1.9

6.1.1

6.1.2

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) - dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni organizace) vcetné
EH, Souhrnného rozpoctu k projednani

Pocet vyhotoveni:

2x v listinné podobé, soupravy 1 = 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM

= 4x v digitdIni podobé ve formé uzavicené obecné pristupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

b) Cistopis dokumentace véetn& EH - Cistopis. Souédsti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu
stavby v rozsahu ocenénych soupisi praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby.

Pocet vyhotoveni:
= 6x V listinné podobé&, soupravy ¢. 1-6
= 5% CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
Pocet vyhotoveni:
= 5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena forma)

d) Kompletni vyhotoveni rozpolti PS a SO véetné vseobecného objektu bude soucasti G.
Naklady, pare ¢. 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpodet stavby bude soucdsti G. Naklady, pare ¢. 1-3
f)  Majetkopravni ¢ast, pare ¢. 1-6

g) Plan BOZP, pare ¢. 1-6

h) Manual Gdrzby, pare ¢. 1-6

Razeni dokladd bude prehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, ¢.j. a platnosti
dokumentti, popt. kontaktd. Ke véem dokladdm z projedndni je nutny komentdF projektanta, jak
jsou feeny pripominky obsaZené ve vyjadFenich, resp. zda jsou vyjddFeni kladna. Vyjadreni
majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni
véech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnik{ siti a ostatnich organizaci (HZS
Spravy Zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rémci
Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani spole¢ného povoleni. Soudasti dokladové casti
budou kromé jiného stanoviska dotlenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ,
OR). Préce na dokumentaci bude ukonéena az po schvéleni projektu stavby, vyddni spolecného
povoleni v pravni moci a vyreSeni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd vé&. ndzvu a piipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu
slozek a soubord s vypisem nezkradcenych nazvi sloZek a soubord.

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provddét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentdm
nasledujicim zplisobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23
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779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitini predpisy / odkaz

Dokumenty a predpisy".

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval: Miroslav Ulovec
Dne: 19. 06. 2020
Dne:

Schvalil:

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.07.02 13:18:21
+02'00'

Ing. Karel Tyr
ndmeéstek reditele OR Plzef pro techniku
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