



SO 04.07 Most v km 40,729
Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

| | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|------------|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | <div><div>DMC</div><div>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</div></div> | |
| Ing. Karel Pukl | | Ing. Jan Matějka | | | |
| KONTROLOVAL | | HIP | | | |
| Ing. Karel Pukl | | Radek Kverek DiS | | | |
| OBEC: Slavkovice | | KRAJ: Vysočina | | <div>PROJEKTANT ČÁSTI</div> <div>SUDOP BRNO</div> <div>Kounicova 26 611 36 Brno</div> | |
| INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLAŽDENÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 | | | | | |
| ZADAVATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO KOUNICOVA 26, 611 43 BRNO | | | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | | | |
| <div>Oprava traťového úseku</div> <div>Žďár nad Sázavou - Nové Město n. M.</div> <div>Nový stav - pohled zleva</div> | | | | DATUM | 8/2018 |
| | | | | STUPEŇ PD | ZPD |
| | | | | Č. ZAKÁZKY | 18025 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | ČÁST. DOKUM. | Č. VÝKRESU |
| | | | | E.1.4.7 | 2.3.5 |