
cesta

p
ro

p
u
s
te

k

K K

K

K

K1

K3

K4

K2

TT

259N 265N

260N

262N

264N

266N

267N

268N

5,0‰ 10,0‰10,6m

5
,0

‰

18
,0

m

566,44

Š91

10,6m

pro sklopení OS

prostor

pro sklopení OS

prostor

pro sklopení OS

prostor

pro sklopení OS

prostor
pro sklopení OS

prostor
pro sklopení OS

prostor pro sklopení OS
prostor

pro sklopení OS
prostor

pro sklopení OS
prostor

pro sklopení OS
prostor

pro sklopení OS
prostor

pro sklopení OS

prostor

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

PROJEKTMODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE

12 106 201

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI POMOCÍ OPD V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 85%

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR

D.2.2.1

01 / 2013

PS 71-02-21 ZAST. MEZNO, ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

JAN VLK JAN VLK

ING. PETR POUPA

ING. PETR POUPA

98,300 98,400 4

3xA41:500

SITUACE ROZHLASOVÉHO ZAØÍZENÍ

POZNÁMKA:

- uložení sdìlovacího vedení do kabelového žlabu

- zatažení sdìlovacího vedení do PE trubky

- délka trasy v metrech

- trasa sdìlovacího vedení

LEGENDA:

230m

35/90  - rozmìr kabelové rýhy

- reproduktor tlakový na sloupu venkovního osvìtlení

minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se MK RZ uloží do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.) 

- reproduktor tlakový pøipevnìný na zdi popø. konstrukci zastøešení

S

je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù jam pro rozhlasové sloupy a pod) 

SITUACE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ
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-1x

f  -65/170-  15m
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ZAST. MEZNO

Praha±eské Budìjovice

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
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19"-20U VEVKOVNÍ DVOJITÁ KLIMATIZOVANÁ

SKØÍÒ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL
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263N

2x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

- -

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020

PE  160
zast. Mezno

nástupiště dl. 90m

nástupiště dl. 90m


