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SITUACE ROZHLASOVÉHO ZAØÍZENÍ

POZNÁMKA:

- uložení sdìlovacího vedení do kabelového žlabu

- zatažení sdìlovacího vedení do PE trubky

- délka trasy v metrech

- trasa sdìlovacího vedení

LEGENDA:

230m

35/90  - rozmìr kabelové rýhy

- reproduktor tlakový na sloupu venkovního osvìtlení

- reproduktor tlakový pøipevnìný na zdi popø. konstrukci zastøešení

S

je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù jam pro rozhlasové sloupy a pod) 

±eské Budìjovice
Praha
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19"-20U VEVKOVNÍ DVOJITÁ KLIMATIZOVANÁ

SKØÍÒ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

PROJEKTMODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE

12 106 201

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVÁNA Z PROSTŘEDKŮ TECHNICKÉ POMOCI POMOCÍ OPD V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 85%

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03
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01

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR

D.2.2.2

01 / 2013

JAN VLK JAN VLK ING. PETR POUPA

ING. PETR POUPA

SITUACE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ 4

4xA41:500

PS 71-02-22 ZAST. STŘEZIMÍŘ, ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ

ZAST. STØEZIMÍØ
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žl. 10x10
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PE  160

2x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

1x NYY-J 3x2,5

- -

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ - SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE  ČSN 730420-1, ČSN 730420-2

PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY 

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

R2.04


