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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

fax: +420 224 230 316

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

03

02

01

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR

01 / 2013

ING. PETR POUPA

ING. PETR POUPAING. MICHAL DROZDING. MICHAL DROZD

3xA41:500

SITUACE UMÍSTÌNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Pevná IP kamera

kabelù kamerového systému
Trasa místních sdìlovacích

deska

deska

žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozmìr kabelové rýhy

kabely ±D - sdìlovací

kabely ±D - NN,VN

kabely ±D - zabezpeèovací

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

plyn

kabely TELECOM - sdìlovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

do kabelového žlabu
Uložení sdìlovacího vedení

do PE trubky
Uložení sdìlovacího vedení

pod ochrannou desku
Uložení sdìlovacího vedení

pod fólii
Uložení sdìlovacího vedení ochrannou deskou

Oddìlení sdìlovacího vedení

do kabelovodu
Uložení sdìlovacího vedení

VYSVÌTLIVKY:

K

PS 73-02-23 ZAST. JEŠETICE, KAMEROVÝ SYSTÉM

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

SITUACE KABELOVÝCH TRAS A ROZMÍSTĚNÍ KS 2

ZAST. JEŠETICE, KAMEROVÝ SYSTÉM

SUDOMĚŘICE U TÁBORA VOTICE

IP kamera K4 - pevná

IP kamera K3 - pevná

IP kamera K1 - pevná

D.2.4.15

žl. 10x10

f  -35/90 -  100m

f  -65/170-  

PE  150 -1x

15m

žl. 10x10

f  -35/90 -  80m

TO TUNELU DEBORE±

Umístìna na stožáru IS

žl. 10x10

f  -35/90 -  100m

Úprava řešení Ješetice 03/2013

y=738000 x=
11
00
90
0

y=737900x=
11
01
00
0

Zapracování připomínek projednání 06/2013

IP kamera K2 - pevná

1x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

1x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

1x OK 4vl. SM

Umístìna na samostatném stožáru - 6m

Umístìna na samostatném stožáru - 6m

Umístìna na samostatném stožáru - 6m

1x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

1x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

1x OK 4vl. SM

1x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

2x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

2x OK 4vl. SM

2x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

4x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

4x OK 4vl. SM

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020


