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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vedoucí sdružení:

Investor:

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

ING. MARTIN RAIBR

01 / 2013

ING. PETR POUPA

ING. PETR POUPAING. MICHAL DROZDING. MICHAL DROZD

3xA41:500

SITUACE UMÍSTÌNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Pevná IP kamera

kabelù kamerového systému
Trasa místních sdìlovacích

deska

deska

žl. 10x10

PE  150 - 

35/90  Rozmìr kabelové rýhy

kabely ±D - sdìlovací

kabely ±D - NN,VN

kabely ±D - zabezpeèovací

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

plyn

kabely TELECOM - sdìlovací

energetika - NN

energetika - VVN

energetika - VN

do kabelového žlabu
Uložení sdìlovacího vedení

do PE trubky
Uložení sdìlovacího vedení

pod ochrannou desku
Uložení sdìlovacího vedení

pod fólii
Uložení sdìlovacího vedení ochrannou deskou

Oddìlení sdìlovacího vedení

do kabelovodu
Uložení sdìlovacího vedení

VYSVÌTLIVKY:

K

PS 72-02-22 ZAST. ČERVENÝ ÚJEZD, KAMEROVÝ SYSTÉM

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

SITUACE KABELOVÝCH TRAS A ROZMÍSTĚNÍ KS 2

ZAST. ±ERVENÝ ÚJEZD, KAMEROVÝ SYSTÉM

žl. 10x10

f  -35/90 -  

žl. 10x10

f  -35/90 -  

f  -65/170-  

PE  150

5m

15m

-1x

19"-20U VEVKOVNÍ DVOJITÁ KLIMATIZOVANÁ

SKØÍÒ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL

žl. 10x10

f  -35/90 -  

SUDOMĚŘICE U TÁBORA VOTICE

UMÍSTÌNA NA STOŽÁRU IS 

D.2.4.9

y
=
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0

x=1103000

x=1102900

y
=
7
3
7
0
0
0 Zapracování připomínek projednání 06/2013

IP KAMERA K4 - PEVNÁ 

IP KAMERA K3 - PEVNÁ 

UMÍSTÌNA NA SAMOSTANÉM STOŽÁRU - 5m 

UMÍSTÌNA NA SAMOSTANÉM STOŽÁRU - 5m 

IP KAMERA K2 - PEVNÁ 

35m

2x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

4x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

4x OK 4vl. SM

1x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

2x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

2x OK 4vl. SM

1x CYKY 3Jx2,5

v HDPE 40  

2x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

2x OK 4vl. SM

1x CYKY 3Jx2,5  

v HDPE 40

2x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

2x OK 4vl. SM

35m

žl. 10x10

f  -35/90 -  

1x CYKY 3Jx2,5  

v HDPE 40

1x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

1x OK 4vl. SM

25m

UMÍSTÌNA NA STOŽÁRU IS 

IP KAMERA K1 - PEVNÁ žl. 10x10

f  -35/90 -  

1x CYKY 3Jx2,5  

v HDPE 40

1x MIKROTRUBI±KA 10/8mm

1x OK 4vl. SM

25m

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020


