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Stavební správa západ se sídlem v Praze

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice - Votice:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

ING. JAN BONEV

ING. JIŘÍ SYROVÝ ING. MICHAL MEČL

SO 71-11-01 SUDOMĚŘICE - ČERVENÝ ÚJEZD, ŽELEZNIČNÍ SPODEK

SO 71-10-01 SUDOMĚŘICE - ČERVENÝ ÚJEZD, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

E.1.1.1

01 / 2013

ING. JAN BONEV ING. JAN BONEV

5.1

1:100 11x A4

PŘÍČNÉ ŘEZY km 94,750 - 95,200

06/2013Zapracování připomínek projednání

ÚPRAVA ŘEŠENÍ NA 200 KM/H 05/2020
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0.00
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S5 
(P40072)

530.82

NH 2.00

UH 1.50

0.00

1.10

3.40

4.50

6.00

(P40072)
Ulehlá navážka - kameny, štěrk, písčitá hlína

Hnědá pevná vlhká jílovo-písčitá hlína

Hnědá pevná vlhká jílovo-písčitá hlína (eluvium)

Hnědá zvětralá rula

S2

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  534.0 m Bpv

0.000 0.000

4.750

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.750

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  533.0 m Bpv

0.011 vpravo 0.000

4.750

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.739

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  532.0 m Bpv

4.277

0.397 0.000

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.674

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  532.0 m Bpv

1.978

2.582 0.000

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.559

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  533.0 m Bpv

0.150

4.290 0.000

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.439

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  531.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.319

4.309

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

S5 

 SROVNÁVACÍ ROVINA  512.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.200

4.201

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

 SROVNÁVACÍ ROVINA  534.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.104

4.256

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

4.876

S2 

 SROVNÁVACÍ ROVINA  529.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.040

 VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍCH OS [m]

6.574

 SROVNÁVACÍ ROVINA  530.0 m Bpv

 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]

 POSUNY KOLEJE è.1 [m]

4.008

Legenda:

stávající stav

nový stav

provedeno dle pokynů investora
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 P6  km 95,000 00
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5%5%

7,87

536.46

536.13536.07 ŠD 0/63 kv tl. 0,25m

DK 0/125 pv tl. 0,50m
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Úprava polní cesty v km 95,1
SO 71-30-01

1 :
 1,

5

3,203,20

5,3012,20

1 : 1,5

5%

5%5%

2%

tl. 0,20m
sejmutí biologické vrstvy

konsolidaèní vrstva

-drcené kamenivo fr. 32/125, ID=0,8

-filtraèní a sepraèní geotextílie pod vrstvou

ohumusování tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem

drcené kamenivo fr.0/125, ID=0,8 (v akt. zónì 0,9)

9,07

ŠD 0/63 kv tl. 0,25m

DK 0/125 pv tl. 0,50m
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2%

7
,1

3

-drcené kamenivo fr. 32/125, ID=0,8

konsolidaèní vrstva tl. 0,60m

-filtraèní a sepraèní geotextílie pod vrstvou

drcené kamenivo fr.0/125, ID=0,8 (v akt. zónì 0,9)
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 P10  km 95,200 00
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538.75538.83

tl. 0,20m
sejmutí biologické vrstvy

5% 5%

3,20 3,25

6,17

2%2%

2%

5%

9,650,30

10,68

11,65

4
,3

0
2
,3

5

3,50 (min. 3,00)

1 :
 1,

5

-drcené kamenivo fr. 32/125, ID=0,8

7
0
°

-filtraèní a sepraèní geotextílie pod vrstvou

zestrmìní svahu z vyztužených zemin

pro prùjezd kolem rybníka
zachování prostoru

ohumusování tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem

konsolidaèní vrstva min. tl. 0,35m

-ozelenìný líc ve sklonu 70°

výztužné prvky typ 3 dl. 6,30m + ocel. èelní panely

drcené kamenivo fr. 0/63

531,76

drcené kamenivo fr.0/125, ID=0,8 (v akt. zónì 0,9)

538.30

1,23 2,78

nový stav dle změny 05/2020
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