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Spréva zeleznicni dopravni cesty

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01 ZAPRACOVANI PRIPOMINEK PROJEDNANI 6/2013
02 - -
03 - -
Investor:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, s.o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdruzeni pro projekt Modernizace trati Sudomérice - Votice:

SUDOP
¥ \PRAHA

INE METROPROJEKT

Vedouci sdruzeni:

SUDOP
¥ \PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. JINDRICH JANOUREK

Stredisko:

POZEMNICH STAVEB

Viypracoval:

Odpovédny pr@ektant SO, IO, PS:

ING. ARCH MARTIN DUSEK

Vedouci strediska: Z@ﬁ

ING. ONDREJ KAFKA JIRi SEDLACEK

Kontroloval:

SOUPIS PRACI

Nézev akce: Cislo smiouvy:

12 106 201

v v Projektovy stuperi:
MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE PROJEKT
Cést: Datum:
INZENYRSKE OBJEKTY 01/2013
PROTIHLUKOVE OBJEKTY Cislo &ésti:
SO 71-50-04 PROTIHLUKOVA STENA MEZNO VLEVO (KM 99,2) E.1.10.1
Nazev prilohy: Meéitko: Pocet formatu:
Cislo prilohy:

11

VYPRACOVANI PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVANA Z PROSTREDKU TECHNICKE POMOCI POMOCI OPD V MAXIMALNI VY$I 85%




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0
. p . =
Soupis praci_ Cena za objekt [K €]
Nazev stavby : Modernizace trati Sudom éfice - Votice Cislo stavby 4207
Zatfidéni
. . . . objektu : <.
Nazev PS,SO : Protihlukové st éna Mezno vlevo (km 99,2) (JIJ<SO 81599 Cislo PS,SO SO 71-50-04
JKPOV)
Datum zpracovani : 15.7.2013 Datum aktualizace :
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: 01|Zemni prace
1 131211[HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. 3, ODVOZ DO 1KM M3 97,800 0,000 0,00 0,00
2 17451(ZASYP JAM A RYH ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 26,400 0,000 0,00 0,00
3 45152|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 32,580 0,000 0,00 0,00
4 28997|ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE M2 41,945 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 01 [Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil: 02|Zaklady
5 272325(ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6,480 0,000 0,00 0,00
6 264239|VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 700MM M 9,600 0,000 0,00 0,00
7 264339|VRTY PRO PILOTY TR IIl D DO 700MM M 38,400 0,000 0,00 0,00
8 264439|VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 700MM M 38,400 0,000 0,00 0,00
9 264539|VRTY PRO PILOTY TR V D DO 700MM M 9,600 0,000 0,00 0,00
10 224325(PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 23,430 0,000 0,00 0,00
11 224365|VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505 T 1,635 0,000 0,00 0,00
12 631325(MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,207 0,000 0,00 0,00
13 272125|ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 (B37) M3 42,000 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 02 [zaklady 0,000 0,00 0,00
Dil: 03|Svislé konstrukce
14 347954|STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI ZE DREVA AGLOMEROVANEHO M2 29,100 0,000 0,00 0,00
15 347125|STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M2 935,516 0,000 0,00 0,00
16 33712|SLOUPKY PROTIHLUKOVYCH STEN ZE ZELEZOBETONOVYCH DiLCU M3 12,258 0,000 0,00 0,00
17 33717|SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DiLCU KOVOVYCH T 0,812 0,000 0,00 0,00
18 76799|OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE T 0,128 0,000 0,00 0,00
S Celkem za 03 |Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00




FORMULAR 5

Néazev stavby :

vykaz vym ér
Modernizace trati Sudom éfice - Votice

Cislo sta\ 4207
Cislo PS, SO 71-50-04

Zatfidéni
2 . . . . objektu :
Nazev PS,SO : Protihlukova st éna Mezno vlevo (km 99,2) (JKSO, 815 99
JKPOV)
Datum zpracovani : 15.7.2013
Pof.
gislo Cislo mérna Vykaz vymeér
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZstvi
1 2 3 4 15
Dil: 01|Zemni prace
1 131211 |HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. 3, ODVOZ DO 1KM M3 97,800|viz PD statika - vypis prvki
2 17451(ZASYP JAM A RYH ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 26,400|viz PD statika - vypis prvki
3 45152|PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 32,580|viz PD statika - vypis prvki
4 28997|ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE M2 41,945|viz PD statika - vypis prvkud
S Celkem za 01 |Zemni prace
Dil: 02|zaklady
viz PD statika - vypis prvkd - hlavy;
5 272325(ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6,480|vyztuz - viz piloty
6 264239|VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 700MM M 9,600| =0,1*32*3
7 264339[VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 700MM M 38,400| =0,4*32*3
8 264439|VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 700MM M 38,400| =0,4*32*3
9 264539[VRTY PRO PILOTY TR V D DO 700MM M 9,600| =0,1*32*3
10 224325|PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 23,430|viz PD statika - vypis prvki
11 224365|VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505 T 1,635|viz PD statika - vypis prvku
viz rozvinuty pohled - vyrovnavaci mazanina (5*dl.
Useku*(tl.*pocet Usekl) =0,5*4,1*(0,2*3+
12 631325|MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,207/|0,1*7+0,05*8+0,15*2+0,04*9+0,02*9)
viz PD statika - vypis prvku - prefa patky; v¢. vyztuze
13 272125|ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 (B37) M3 42,000((2,611 t) ve smyslu tech. spec.
S Celkem za 02 |Zaklady
Dil: 03|Svislé konstrukce
14 347954|STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI ZE DREVA AGLOMEROVANEHO M2 29,100|tab. prvkd, V1 + V3 - prostup. pole 19,8+9,3
15 347125|STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M2 935,516(tab. prvka V1 - V14 (720,78) + sokl (214,736)
16 33712|SLOUPKY PROTIHLUKOVYCH STEN ZE ZELEZOBETONOVYCH DILCU M3 12,258|vypis prvkua - sloupky 11,914+0,344
17 33717|SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DILCU KOVOVYCH T 0,812|vypis prvkl - sloupky S11 - S15 = 81,16 kg
18 76799|OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE T 0,128|vypis prvkd - sloupky - zabradli
S Celkem za 03 |Svislé konstrukce
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