SITUACE
1:250

SO 181 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 450 – ZAJIŠTĚNÍ KABELU
SO 430 – NOVÉ VEDENÍ VO
SO 170 – MOSTNÍ PROVIZORIUM
SO 181 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

X=1068975.000
Y=675975.000

III/3155 – BRANDÝS N.O.
III/3155-OUJEZD MANICE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
CHOCEŇ
ŽELEZNIČNÍ ELEKTRIFIKOVANÁ TRAŤ ČD
ZST. BRANDÝS NAD ORLICÍ
1480 / 136107
OBRYS DOČASNÉHO ZÁBORU
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
TICHÁ ORLICE
NÁHON
ASFALT
NEZPEVNĚNÁ
DLAŽBA 1,3/16/BA
BET. LÁVKA
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY 60m
PRŮJEZDNÝ PRO VÝŠKU MOSTNÍHO PROVIZORIA
UMÍSTĚNO PŘED PŘEJEZDEM
UMÍSTĚNO ZA PŘEJEZDEM
0,150 00
0,140 00
0,130 00
0,120 00
0,110 00
0,100 00
0,090 00
0,080 00
0,070 00
0,060 00
0,050 00
0,040 00
0,030 00
0,020 00
0,010 00

POZNÁMKA:
- PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
  ČSN 73 0420-2
  ČSN 01 34 19
  TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
  TKP KAPITOLA 18. A SOUVISEJÍCÍ

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:
- STÁVAJÍCÍ STAV
- HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- 44/4 PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
- SONDA IG PRŮZKUMU

LEGENDA – NAVRHOVANÝ STAV:
- NAVRHOVANÝ STAV
- STROMY KE KÁCENÍ
- A15 DOČASNÉ DIO

LEGENDA ZÁBORŮ:
- KRÁTKODOBÝ DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY DO 2 MĚSÍCŮ

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- STÁVAJÍCÍ EL. VN NADZEMNÍ VEDENÍ – ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- STÁVAJÍCÍ EL. NN NADZEMNÍ VEDENÍ – ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ NEPROVOZOVANÉ – CETIN (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – ČD-TELEMATIKA, A.S.
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD – RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD – VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N.O., A.S.
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE – VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ N.O., A.S.
- STÁVAJÍCÍ EL. VO A MR VEDENÍ – MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – SŽDC S.O. – SSZT
- STÁVAJÍCÍ EL.VN VEDENÍ – SŽDC S.O. – SEE

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- NOVÉ EL. VEDENÍ VO – MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ
- ZAJIŠTĚNÍ VEDENÍ – ČD-TELEMATIKA, A.S.
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN (ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S.)

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 170 – MOSTNÍ PROVIZORIUM
SO 182 – DIO BĚHEM VÝSTAVBY
SO 430 – NOVÉ VEDENÍ VO
SO 450 – ZAJIŠTĚNÍ KABELU

MĚŘÍTKO:
1:250
m 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

SO 182
PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ	

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

AKCE:
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 3155-2, BRANDÝS N.O.-MOSTNÍ PROVIZORIUM

OBJEKT: B.2. SO 182 – DIO BĚHEM VÝSTAVBY

OBSAH:
SITUACE

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2111-19-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2111
DATUM:	11/2019
FORMÁT:	8xA4
MĚŘÍTKO:	1 : 250
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	B.2.2.