

Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 7763/2020-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz

Datum 18. srpna 2020

Věc: Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Čl. 9.3. *Poddodavatelské omezení* Pokynů pro dodavatele se mění takto:
(změny jsou pro lepší přehlednost vyznačeny červeně)

- Zadavatel si dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo vybraným dodavatelem vlastními prostředky (resp. pokud podalo nabídku více dodavatelů v rámci společné účasti, pak musí být plněny společníkem určeným dle čl. 9.2 těchto Pokynů výše):
 - SO 14-17-01.1 Libina - Nový Malín, železniční svršek,
 - SO 15-17-01.1 Žst. Nový Malín, železniční svršek,
 - SO 16-17-01.1 Nový Malín - Šumperk, železniční svršek,
 - **SO 14-01-01 Libina - Nový Malín, trakční vedení**
 - **SO 15-01-01 Žst. Nový Malín, trakční vedení**
 - **SO 16-01-01 Nový Malín - Šumperk, trakční vedení.**
- Vlastními prostředky se rozumí Věci určené pro dílo a Personál zhotovitele specifikovaný v pod-článku 4.4.3 Zvláštních podmínek.
- Výše uvedené vyhrazené části plnění veřejné zakázky jsou tvořeny SO, jejichž provádění má důležitý význam pro včasné ukončení výlukových prací. Zadavatel má z těchto důvodů zvýšený zájem na řádném a včasném plnění těchto částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na to považuje zadavatel za potřebné zajistit, aby tuto část předmětu plnění prováděl kvalifikovaný a ekonomicky způsobilý dodavatel, vůči kterému může zadavatel na základě uzavřené smlouvy o dílo uplatňovat přímý vliv.
- Výše uvedené vyhrazené stavební objekty představují svou finanční hodnotou celkem cca **31,9 %** z předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem provedené výhrady uvedené výše v tomto čl. 9.3, označuje níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nesmí být postupem dle § 83 ZZVZ prokazováno prostřednictvím poddodavatele:
 - profesní způsobilost týkající se oprávnění k podnikání v rozsahu živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

- profesní způsobilost týkající se předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona;
- požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení seznamem a osvědčením alespoň ve vztahu k následujícím nejvýznamnějším stavebním pracím dle čl. 8.5 Pokynů:
 - nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci **železničního svršku** na elektrifikované trati s délkou souvislého traťového úseku nejméně 4 km nebo v železniční stanici na elektrifikované trati, a to v hodnotě nejméně **120 000 000 Kč** bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce železničního svršku, nikoli k hodnotě zakázky jako celku); tuto nejvýznamnější stavební práci nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele;
 - nejméně jednu nejvýznamnější stavební práci, jež zahrnovala novostavbu nebo rekonstrukci trakčního vedení se střídavým nebo stejnosměrným napětím na elektrifikované trati s délkou souvislého traťového úseku nejméně 4 km, nebo v železniční stanici na elektrifikované trati, a to v hodnotě nejméně **60 000 000 Kč** bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce trakčního vedení, nikoli k hodnotě zakázky jako celku); tuto nejvýznamnější stavební práci nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele;

Z předloženého seznamu nebo osvědčení musí vyplývat, že tyto výše uvedené části předmětu plnění nejvýznamnějších stavebních prací, které nelze prokazovat prostřednictvím poddodavatele (s výjimkou speciálních činností a zařízení, jsou-li takové uvedeny v Příloze k nabídce), prováděl v referenční zakázce dodavatel či osoba tvořící s dodavatelem koncern vlastními prostředky, tj. prostředky dodavatele nebo s využitím prostředků osob tvořících s dodavatelem koncern (identifikační údaje takových případných koncernových osob budou rovněž uvedeny v seznamu nebo osvědčení).

- požadavek kritéria technické kvalifikace na předložení seznamu odborného personálu dodavatele v rozsahu funkce
 - specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek,
 - **specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení.**

V souvislosti s těmito změnami se dále mění čl. 15. 2 závazného vzoru smlouvy o dílo na zhotovení stavby takto (změny jsou pro lepší přehlednost vyznačeny červeně):

požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

- | | |
|----------------------|--|
| ○ SO 14-17-01.1 | Libina - Nový Malín, železniční svršek, |
| ○ SO 15-17-01.1 | Žst. Nový Malín, železniční svršek, |
| ○ SO 16-17-01.1 | Nový Malín - Šumperk, železniční svršek, |
| ○ SO 14-01-01 | Libina - Nový Malín, trakční vedení |
| ○ SO 15-01-01 | Žst. Nový Malín, trakční vedení |
| ○ SO 16-01-01 | Nový Malín - Šumperk, trakční vedení. |

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 9. 2020 v 10:00 hod. na den 18. 9. 2020 v 10:00 hod..

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2020-028116). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 18. 9. 2020 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 18. 9. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Praze dne 18.8.2020



Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic
odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1937
ze dne 02.07.2015
Správa železnic, státní organizace