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Účel veřejné zakázky: 
 
Účelem veřejné zakázky je oprava vnějšího pláště, vnitřních prostor 1NP a 1PP včetně 
sociálního zázemí, zpevněných ploch a přednádražního prostoru výpravní budovy žst. 
Brandýsek. Součástí oprav je i oprava kanalizačních, vodovodních a plynových přípojek, 
oprava elektroinstalace vč. Svodů bleskosvodu a uzemnění, venkovního osvětlení, dodání 
nového venkovního a vnitřního mobiliáře. Dojde také k odstranění přístavby nevyužívaného 
bytu a oplocení. 
 
Informace o parcele a budově: 

 
Adresa:     Slánská 30, 273 41 Brandýsek 

 
Informace o pozemku (VB): 

Parcelní číslo: St. 85 
Obec: Brandýsek [532118] 

Katastrální území: Brandýsek [609285] 

Číslo LV: 633 
Výměra [m2]: 414 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 
Součástí  je stavba: 

Budova s číslem popisným: 

 
 
 
Brandýsek [9288]; č. p. 30; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 85 
Stavební objekt: Č.p. 30 
Ulice: Slánská 
Vlastnické právo:                   ČR, Správa železnic, státní organizace,  

                                                  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
 

 

Informace o pozemku (přednádražní prostor): 

  Parcelní číslo: 1037 
  Obec: Brandýsek [532118] 
  Katastrální území: Brandýsek [609285] 
  Číslo LV: 633 
  Výměra [m2]: 6 868 
  Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
  Druh pozemku: Ostatní plocha, dráha 

Vlastnické právo:                   ČR, Správa železnic, státní organizace,  
                                                  Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
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Popis objektu: 
Výpravní budova je půdorysného tvaru obdélníku se sedlovou střechou a plochými střechami 
nízkých přístavků. Budova je částečně podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nevyužívané 
podkroví, její půdorysné rozměry jsou cca 18,5 x 13 m, výška ke hřebenu cca 12,5m (hlavní 
budova) a 2x 6,4x13m, výška k okapu cca 4m (přístavky). Budova je zděné konstrukce 
se škrábanou břízolitovou omítkou s dekoračními prvky – průběžná a podokenní římsa 
s lemováním podkrovní části, rohů a otvorových výplní. Okna jsou dřevěná špaletová s 
nadsvětlíkem, dveře dřevěné s nadsvětlíkem, částečně prosklené, část prvků v minulosti byla 
již vyměněna za plastové. Stropy v 1. a 2.NP jsou dřevěné s rovnými podhledy a rákosovou 
omítkou, ve sklepních prostorech klenbové. Krov je dřevěný, střešní krytina je nová 
z vláknocementových šablon a povlaková. V nadstřešní části jsou zděné komíny a komínové 
lávky, bleskosvod je proveden. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, 
vyústěny volně na terén. Budova je částečně podsklepena a přístup do ní je schody v domovní 
chodbě. V přízemí jsou technické místnosti pro dopravu, sociální zázemí, čekárna, 
technologie, obsazený byt. Ve vnitřních prostorech jsou provedeny elektroinstalace a 
speciální drážní instalace, vytápění prostor je ústřední, kotlem na plyn. 
 
Plochy kolem VB jsou zadlážděny, částečně z hrubého kameniva, betonové mazaniny či 
rostlý terén. 
 
Výpravní budova jeví známky opotřebení - povrchy fasád jsou nesoudržné a opadávají, 
spodní povrchy přesahů je třeba opatřit novou povrchovou úpravou, dřevěné venkovní dveře a 
okna dožívají. Stav vnitřních prostor je za hranicí životnosti, je nutná oprava veškerých 
instalací a povrchů. 
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Katastrální mapa + ortofoto:   
 

 
 
Navrhované řešení – obsah: 
 
001 Demolice přístavku bytu 
002 Oprava vnějšího pláště 
003 Oprava zpevněných ploch 
004 Oprava vnitřních prostor 1NP-2NP 
005 Oprava vnitřních prostor 1PP 
006 Elektroinstalace (SEE) 
007 Vedlejší a ostatní náklady 
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001 Demolice přístavku bytu 
 
Jedná se o odstranění nepoužívané přístavby bytu. 
 
Objekt bude kompletně odpojen od inženýrských sítí, které budou trvale zaslepeny nebo 
zajištěny jiným vhodným způsobem. Současně dojde před zahájením prací k vytyčení, 
zajištění a ochraně po dobu akce ostatních inženýrských sítí, které jsou funkční. 
 
Objekt bude vyklizen od komunálního a jiného odpadu včetně odvozu a likvidace.  
 
Na pozemku budou odstraněny náletové dřeviny a křoví včetně likvidace pro provedení prací. 
 
Objekt bude zdemolován včetně základových desek a základů (i ve sklepních prostorách).  
 
Sklepní prostory budou zasypány recyklátem vyzískaným ze stavby v požadované frakci 
včetně zhutnění.  
 
Plocha po demolovaném objektu a odstraňovaných dřevinách bude finálně dorovnána 
vhodnou zeminou s osetím.  
 
Veškeré navazující části objektů a podezdívky budou separovány nopovou fólií 
s nakašírovanou geotextilií. 
 
Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je 
majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude 
prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. 
 
Po demolici bude objekt zaměřen a vyhotoven oddělovací geometrický plán pro výmaz v KN. 
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002 Oprava vnějšího pláště 
 
Oprava střech.  
Viditelné tesařské konstrukce budou natřeny silnovrstvou tixotropní lazurou Xyladecor 
Oversol 2v1. Součástí je i vyčištění půdy a vyklizení velkoobjemové včetně odvozu a 
likvidace odpadu. 
 
Vnější omítky. 
Nejprve bude třeba provést odstrojení objektu výpravní budovy od všech prvků na fasádě. 
Veškeré nefunkční části budou demontovány bez náhrady. Následně dojde k přípravě 
podkladu před opravou omítky, omytí tlakovou vodou, a odstranění nesoudržných a 
odfouklých omítek. Jádrová omítka bude nanášena v tenkých vrstvách, členitosti fasády 
budou doplněny materiálem, reprofilovány (rohy, římsy, ozdobné prvky aj.) a chráněny 
podmítkovými lištami, plochy omítek budou zpevněny sklokeramickým pletivem zatlačeným 
do tmele a celoplošně přeštukovány s nátěrem. Barevný odstín bude specifikován po 
vyvzorkování na místě, předpokládá se barevné odlišení vyčnívajících partií od hlavních 
hladkých ploch. Omítka bude do výšky 3,6m opatřena transparentním antigraffiti nátěrem 
včetně soklu. Veškeré práce na fasádách budou prováděny z lešení, zabezpečeného sítěmi.  
 
Oprava soklu. 
Spodní část soklu očištěna, ubourána, připravena pro nový obklad a obložena 
velkoformátovým kamenným obkladem či obkladem imitující kámen do výšky 0,6m 
s finálním ošetřením impregnací transparentním ochranným nátěrem a antigraffity nátěrem.  
 
Zemní práce, betonové schodové stupně a rampy.  
Schodové stupně u vstupních dveří budou kamenicky opraveny, vytmeleny, vybroušeny, 
reprofilovány a finálně obloženy keramickými schodovkami či jiným vhodným způsobem. 
Budou instalovány gajgry pro dešťové svody. Před zahájením výkopových prací je třeba 
vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením 
do chrániček a označením výstražnou fólií. Před vstupy bude instalována čisticí zóna. 
 
Výplně otvorů.  
Po vybourání stávajících dveří a špaletových oken budou opracována ostění, provedeny 
zazdívky a začištěny vnitřní části omítek. Budou montovány nové plastové výplně otvorů, 
přičemž bude pokud možno dodrženo jejich členění a vzhled dle původního vzhledu. Okna 
budou barevného provedení s oboustranným dekorem dle výběru investora, se součinitelem 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 do obytných prostor UN,20 = 1,2 W/m2K nebo lepší, index 
vzduchové neprůzvučnosti Rw = 32 - 34 dB nebo lepší, s vnitřními plastovými parapety 
v barvě dle odsouhlaseného dekoru po vyvzorkování na místě. Vstupní dveře budou taktéž 
v oboustranném dekoru, jednokřídlové či dvoukřídlové, opatřeny samozavírači, dorazy, 
bezpečnostním kováním, zasklením a vložkou. Nová sklepní okna budou ocelový rám 
s úpravou žárovým zinkováním s výplní mřížkou z tahokovu. 
 
Klempířské konstrukce, odvedení dešťové vody.  
Dožilé či poškozené klempířské konstrukce na fasádách budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Dešťové svody odvádějící vodu ze  střech budou z TiZn plechu, budou instalovány 
včetně kolen a odskoků, budou přichycené objímkami na fasádách VB a zaústěny do nově 
instalovaných lapačů střešních splavenin. Oplechování venkovních parapetů oken bude 
provedeno z poplastovaného plechu. 
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Prvky na fasádě.  
Před opravou fasády bude provedena demontáž stávajících kovových mříží, neužívaných 
konzol elektrického vedení a dvířek rozvodných skříní, bleskosvodů, osvětlovacích těles, 
poutačů, nástěnek, tabulí, televizních antén a ostatních konstrukcí na opravované fasádě. 
Dojde k prověření a případnému trvalému zrušení nepotřebných konstrukcí, zpětné montáži 
funkčních konstrukcí přičemž televizní antény apod. budou instalovány na střešní stožár. 
Větrací mřížky budou vyměněny. Budou instalována protiholubí opatření. Dvířka stávajících 
ponechávaných elektroskříní budou nově natřena. Funkční kabely v lištách a volně vedené 
budou zapraveny pod povrch fasád a stavebně začištěny. Nad nekryté vstupy budou osazeny 
systémové stříšky. Budou obnoveny historické nápisy na bočních fasádách a nově přisvětleny. 
 
Oznamovací a zabezpečovací prvky. 
Stávající oznamovací zařízení budou demontována ve spolupráci se SSZT a po opravě fasád 
budou osazena nová. Jedná se o osazení hodin do nástupiště, reproduktorů, přípravu pro 
odjezdové panely a instalaci nových prosvětlených tabulí s názvem železniční stanice 
(butony), jejichž provedení musí odpovídat ustanovením TNŽ 73 6390, platné od r. 2018 a 
Sm. SŽDC č.118. Veškeré práce na oznamovacích a zabezpečovacích zařízeních mohou být 
prováděny jen se souhlasem správců těchto zařízení (SSZT, TÚDC, SŽE, SEE, ČD-T atd.). 
V rámci zakázky budou osazeny prvky informačního a orientačního systému. Jedná se o práce 
spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných 
konstrukcí. Samotná dodávka hlavních tabulí a označení bude realizována z rámcové smlouvy 
objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí. 
 
Příprava pro kamerový systém: 
Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové 
prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na 
vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavíčkovány. Ke každé kameře 
bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového Racku v prostorách s 
technologií s označením a identifikací. 
 
Předpoklad 6x kamera na fasádu objektu a 1x v čekárně. 
 
Protiholubí opatření. 
Na vystupujících prvcích horních partiích fasád, na osvětlovacích tělesech, šikmých svodech, 
hodinách, římsách a parapetech 2NP a půdy budou instalovány ochrany proti holubům – hustý 
hrotový systém. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry kovových prvků. Vyčištění prostoru a mytí prvků pro předání k užívání. 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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003 Oprava zpevněných ploch 
 
Zpevněné plochy. 
Z podélné strany od komunikace bude proveden okapový chodník v šíři 1m ukončený 
přírodní betonovou deskovou dlažbou a obrubníkem. Boční strany budou v šíři 2m a prostor 
ke kolejišti v šíři cca 6,2m budou kompletně nově zadlážděny impregnovanou reliéfní 
betonovou deskovou dlažbou s obrubníkem a novými podkladními vrstvami z betonu a 
kameniva s odstraněním stávajících vrstev. 
 
V rámci výkopu dojde k odizolování stěn výpravní budovy a přístaveb nopovou fólií 
s vloženou geotextilií do hloubky cca 1,2m včetně ukončení a zasypáním hrubým kamenivem. 
V rámci výkopu bude i položen zemnící pás pro hromosvod. Veškeré hrany budou opatřeny 
bezpečnostním značením.  
 
U zadního přístavku bude vhodně umístěn přístřešek pro popelnice na zpevněnou plochu ze 
shodné dlažby jako přístupový chodník. Na tuto plochu bude osazen uzamykatelný přístřešek 
pro popelnice z tahokovu se střechou z trapézového plechu. 
 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií. Veškeré hrany budou opatřeny bezpečnostním značením. Před vstupy budou instalovány 
čistící zóny. 
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Dešťové svody a kanalizační přípojky. 
 
Dešťové svody budou dopojeny do nových gajgrů a nově realizovaného potrubí včetně 
zasakovacích boxů vhodně umístěného na pozemek dle vyjádření zástupce investora na místě. 
Splaškové kanalizační potrubí bude pročištěno a zprovozněno.  
 
Ostatní. 
Před zahájením výkopových prací je třeba vytýčit inženýrské sítě a v případě kolize 
inženýrské sítě zabezpečit proti poškození uložením do chrániček a označením výstražnou 
fólií. 
 
Mobiliář.  
Stávající mobiliář, čítající venkovní lavice a odpadkové koše pod přístřeškem bude nahrazen 
novým. Nové lavice (doporučená délka 126 – 130 cm) a odpadkové koše budou s provedením 
antivandal, zabezpečeny proti krádeži ukotvením k betonovému podkladu, popř. zavěšením 
do fasády (detailní řešení určí zástupce investora na místě). 
 
Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GŘ - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – 
Mobiliář“  čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze dne 23. 10. 2019 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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004 Oprava vnitřních prostor 1NP-2NP 
 
Bude provedena kompletní oprava prostor 1NP vyjma prostor reléovky (technologie) a 
obsazeného bytu včetně sociálního zázemí, které bude o shodné dispozici. Bude zrušena 
pouze předsíňka šatny. Společné prostory schodiště a chodby 2NP budou opraveny omítky 
s celoplošným přeštukováním a nově vymalováno. 
 
Vnitřní vybavení. 
 
Bude dočasně vyklizeno a zpětně nastěhováno veškeré vybavení po čas provádění oprav 
(zařízení, nástěnky, šatní skříně aj.) a ostatních doplňkových konstrukcí. Po opravě bude 
dodána vnitřní čistící zóna (rohož). Zbytné vybavení a odpad bude vyklizeno a zlikvidováno. 
 
Do čekárny bude dodán nový mobiliář. 
 
Zároveň je nutné provést opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního 
zařízení pro provedení prací včetně projednání pro zajištění provizorního chodu po dobu akce 
včetně ochrany obsluhy a zařízení (práce budou probíhat za provozu). Po dobu 
beznapěťového stavu je nutné zajistit i napájení dieselagregátem či jiným vhodným způsobem 
zařízení, které bude muset zůstat v provozu pro provozování drážní dopravy. 
 
Podlahy.  
Stávající nášlapné a podkladní vrstvy podlah budou odstraněny a připraveny pro nové 
podlahy. Bude proveden násyp pod podlahy s vložením tepelné izolace, nová vyztužená 
betonová mazanina, hydroizolace a betonová mazanina jako podklad pro finální nášlapnou 
vrstvu.  
 
Prostory sociálního zázemí, skladu, šatny, čekárny a vstupní chodby budou dokončeny 
keramickou dlažbou se soklem.  
 
Prostory dopravní kanceláře, zázemí DK a denní místnosti budou z povlakové krytiny 
(přírodního linoleum Topshield 2, zátěž 34/43, R9, Cfl S1) se soklem.  
 
Svislé konstrukce a povrchové úpravy. 
Stávající příčky sociálního zázemí budou kompletně vybourány a nově vyzděny z lehkých 
pórobetonových tvárnic včetně osazení zárubní dle původní dispozice vyjma předsíňky, která 
se již oddělovat nebude. Omítky na stávajících obvodových konstrukcích budou opraveny, 
veškeré povrchy budou připraveny a zpevněny sklotextilní tkaninou do lepidla, povrchy bez 
obkladů celoplošně přeštukovány s finální malbou. Na všech stěnách bude proveden do výšky 
min. 2m keramický obklad, ve sprše do v. 2,2m. 
 
Bude instalován nový hladký SDK stropní podhled. Do prostor přístavku bude impregnovaný 
SDK podhled s izolací, ostatní prostory hlavní budovy budou ze standardního podhledu bez 
izolace. Po čas úprav budou veškeré výplně otvorů a prvky, které jsou pevně spojeny 
s budovou zakryty proti znečištění. 
 
Výplně otvorů. 
Stávající pokladní okno včetně dřevěného portálu bude zrušeno a zazděno. Bude provedena 
montáž nových vnitřních jednokřídlových dveří a repasi a nové povrchové úpravy 
dvoukřídlových dveří včetně tesařských zárubní. 
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Úprava ÚT: 
 
Dojde ke kompletní výměně rozvodů a otopných těles v rámci 1NP s dopojením na stávající 
otopný systém v prostoru denní místnosti.  
 
ZTI. 
Do prostor DK bude osazeno umyvadlo a kuchyňská linka se dřezem. V sociálním zázemí 
budou dodány komplet nové zařizovací předměty dle výkazu a stávající dispozice.  
 
Rozvody vody budou kompletně vyměněny v rámci opravovaných prostor až do prostor 
suterénu VB a samostatně odměřeny pro každou část.  
 
Kanalizace bude provedena nová s dopojením do měněných rozvodů v suterénu.  
 
Veškeré prostupy budou utěsněny protipožárními ucpávkami. 
 
 
Elektroinstalační práce.  
 
Viz samostatná část SEE. Dojde ke kompletní opravě elektroinstalace. 
 
Budou demontovány stávající svítidla, hodiny, amplióny a osazeny nová svítidla a stávající 
hodiny a amplión a provedena nová elektroinstalace. Veškerá instalace v lištách bude 
zapravena pod povrchy stěn a stropu do chrániček, u každého koncového prvku v podhledu 
budou zřízena revizní dvířka.  
 
V rámci čekárny bude na vhodném místě připravena chránička pro možné osazení 
elektronické odjezdové tabule do budoucna včetně vedení, příprava pro el. odjezdové panely, 
hodiny, automat na kávu, automat na jízdenky a kameru .  
 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE a SSZT SŽ. 
 
Dokončovací práce. 
Nátěry drobných kovových prvků. Kompletně se vyčistí a umyje prostor pro předání 
k užívání. 
 
 
Odvoz odpadu, suti.  
Odvoz, likvidace suti a přebytečného materiálu na skládce dle platné legislativy. 
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005 Oprava vnitřních prostor 1PP 
Bude provedena oprava prostor 1PP včetně vyklizení a vyčištění prostor. 
 
Povrchové úpravy. 
Omítky budou otlučeny až na zdivo a zapraveny celoplošným cementovým špricem s finální 
vápennou malbou. 
 
ZTI. 
 
Budou vyměněny kompletní rozvody vody a kanalizace v rámci prostor 1PP, dopojené na 
nově budované rozvody v rámci 1NP. 
 
Veškeré rozvody budou provedeny až po hlavní přívod v suterénu VB od vodoměru vč. 
průrazu. Kanalizace bude provedena včetně průrazu a dopojení mimo objekt. 
 
Do nového potrubí budou dopojeny veškeré nové vývody budované stavbou+podchyceny 
veškeré stávající. Stoupací potrubí pro byty bude dopojeno tak, aby v případě rekonstrukce 
bytové části byla možná výměna stoupacího potrubí neopravované části. 
 
Stávající plynovod bude vyměněn včetně výstroje HUP včetně přípravy pro bytovou část. 
 
Stávající nefunkční čerpadlo bude vyměněno včetně dopojení do kanalizace. 
 
 
006 – elektroinstalace (SEE) 
 
Samostatná část – zpracovatel SEE. 
 
Orientační rozsah prací: 
 

- Venkovní osvětlení 
- Silnoproudé rozvody 
- Hromosvod 

 
Elektroinstalační práce budou koordinovány se zástupci SEE SŽ. 
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Manipulace se stavebním odpadem  
 
Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 km se složením na 
příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, 
samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební 
odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.  
 
Zásady organizace výstavby: 
 
Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 
veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Lešení pro opravu fasády bude 
realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup k technologii. Lešení bude vždy opatřeno sítí 
zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy. 
Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací 
uvedeny do původního stavu.  
 
 
Zvláštní technické podmínky: 
 
Při provádění prací bude postupováno v souladu s podmínkami SŽ, s.o. a ČD, a.s. Zhotovitel 
zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k ohrožení odkrytých 
konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy. Zhotovitel je povinen upřesnit termín 
dodávky oken a dveří pro zajištění přístupu do pronajatých prostor.  
Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.  
Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly cestující, veřejnost, 
nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.  
 
Odpadové hospodářství: 
 
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 
případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 
všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 
odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 
souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 
utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 
úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 
převezme do svého vlastnictví.  
O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 
průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 
nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro 
každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 
dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 
vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. 
 
Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným 
materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013. 
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Související předpisy: 
 
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
381/2001 Sb. Katalog odpadů 
382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB 
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků 
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu 
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů 
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015–2024 
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 
 
V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽ, s.o. nebo ČD, a.s. 
stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 
odpadovém hospodářství. 
Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 
subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 
zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 
užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 
vodami, apod. 
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Specifikace mobiliáře: 
 

Lavičky do čekárny a ven:  
 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
 
Antivandal provedení, lze přikotvit 
do podlahy   
Koše ven 
-  s objemem 120 l., kovový 

upravený povrch,  lze přikotvit do 

podkladu 

 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
 

 

Koše do čekárny  
- s objemem min. 60 l., lze 

přikotvit do podkladu 

 
Provedení dle sm.: 
 
SŽDC PO-20/2019-GŘ 
„Moderní design a architektura 
nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“  
 
čj. 62741/2019-SŽDC-GŘ-O23 ze 
dne 23. 10. 2019 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
 
 
 
 



  

17/18  

 

 
 

 

 

 



  

18/18  

 

 

 

 

 

 


