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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 
organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic, státní organizace. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Návrhu stavby, Dokumentace pro územní řízení, 

Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro 

provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ a zajištění 

Autorského dozoru po dobu realizace stavby. Cílem díla je osobní nádraží v technickém, 

provozním i estetickém stavu, který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize 

z dokumentu: „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ je: 

1.1.2.1 Návrh stavby (studie) bude zpracován pro určení nové podoby výpravní 

budovy. Zhotovení studie bude průběžně konzultováno, projednáváno 

a schvalováno Objednatelem. Odsouhlasená finální studie, bude dopracována 

v dalších stupních dokumentace. Bez odsouhlasení návrhu stavby (studie) 

nelze pokračovat do dalších stupňů projektu. 

1.1.2.2 Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, Projektové dokumentace 

pro stavební povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace 

pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 

autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při 

práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.3 Zpracování a podání žádosti dle §84 – 94 Územní řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání územního rozhodnutí 

a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.4 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení 

a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.5 Rozsah a členění dokumentace Návrh stavby, DUR, DSP a PDPS: 

 Zhotovení Návrhu stavby (studie) bude obsahovat veškeré úkony dle 

Standardu profesních výkonů a souvisejících činností České komory 

architektů. V rozsahu výkonové fáze VF2 (standardní). V průběhu 

tvorby bude požadováno průběžné konzultování, odsouhlasování 

a projednání studie. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh 

stavby bude následně Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních 

dokumentace. V případě, že Objednatel neschválí žádný z Návrhů 

stavby, nelze pokračovat do dalších stupňů projektu a zakázka tímto 

končí.  

 Návrh stavby bude řešen v souladu se stavbou „Rekonstrukce výpravní 

budovy v žst. Most“ – 0.etapa - SO 01.2-1 (opravné práce v interiéru 

haly). 

 Návrh stavby (studie) bude obsahovat: 

o prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů  

o upřesnění cílových představ klienta. 

o zpracování konceptu a skic,  

o určení základního materiálového řešení,  

o zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, 

řezy, pohledy),  

o zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) 

včetně jejich koordinace,  
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o předběžný rozpočet podle m2 a m3, 

o posouzení souladu se Záměrem projektu. 

 Dokumentace ve stupni DUR bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění (dále „vyhláška 499/2006 Sb.“) jako dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace Směrnici 

GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije 

pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), 

v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.2.6 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.7 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.8 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 

všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.2.9 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.1.2.10 Součástí plnění je zajištění potřebných podkladů vč. geodetické 

dokumentace stavby nutné k veškerému majetkoprávnímu vypořádání celé 

investiční akce. 

1.1.2.11 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 

uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 

tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do *.xlsx tabulek Zhotovitele. Data 

budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí 

části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 

které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní 

sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – 

pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 

zúčastněným, 
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 projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 

orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení 

– pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 

datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka, 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka, 

 majetkoprávní vypořádání, 

 veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné 

získání díla, resp. stavebního povolení. 

1.1.2.12 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 

grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál 

struktury a popisu dokumentace“ (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového 

pole a Seznamu“ (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní 

technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku 

změny označení mezi stupně DUR a DSP. V případě vydaného platného 

územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou konvence značení pro 

potřeby stavebního řízení. 

1.2 Umístění stavby 

Kraj:   Ústecký 

Okres:   Most 

Katastrální území: 699594 – Most II 

Pozemek:  6934 a 6935 

Správce:  OŘ Ústí nad Labem 

Výpravní budova žst. Most, Nádražní čp. 774, Most 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 140, 145, 160 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 504 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 130, 135 

Číslo dle SR 70 533992 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C 

Inventární číslo budovy IC6000389007 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most.“, zpracovatel „SEU + 

SP_VB žst.  MOST“ duben 2020.  

2.1.2 Schvalovací doložka Ministerstva dopravy k záměru projektu investiční akce 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ ze dne 5. 6. 2020. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 „Most – rekonstrukce výpravní budovy – ZSS, STP“ – zaměření stávajícího stavu 

a stavebně technický průzkum výpravní budovy, zpracované ve 4/2018 Kanceláří 

stavebního inženýrství s.r.o. – bude předáno vítěznému uchazeči. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a)  „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ – 0.etapa - SO 01.2-1 - investor 

SŽ, projektant SEU + SP_VB žst.  MOST. Architektonické řešení haly a hlavního 

vstupu je pro Zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. Most“ závazné. 

b) Řešení přednádražního prostoru Most nového autobusového nádraží Most, 

objednatel - Statutární město Most, zhotovitel – PRO CEDOP s r.o. Vyžádá si 

Zhotovitel u MU Most. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu – bod 

2.1.1 těchto ZTP a dále dle dokumentu Koncepce při nakládání s nemovitostmi 

osobních nádraží. Vybrané pasáže Záměru projektu jsou přílohou Zadávací 

dokumentace. Celý ZP a dokument Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních 

nádraží bude předán vítěznému uchazeči. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3  V článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „datový předpis XDC 

(viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)“  

4.1.4 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha 8.1.1). 

4.1.5 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 

zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 

ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 

všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 
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- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 

anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 

vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu kapitoly 4.7 Vizualizace a zákresy do fotek 

VTP/DSP+PDPS/13/20 – dle bodu 4.1.7 až 4.1.7.11 těchto ZTP. 

4.1.7 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle 

VTP/DSP+PDPS/13/20, bodu 4. 7., který bude sloužit jako podklad pro propagaci 

stavby. Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu:  

4.1.7.1 Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí 

a povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků. 

4.1.7.2 Schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky 

cestujících. 

4.1.7.3 Schématické řezy popisující prostorové vazby. 

4.1.7.4 3D vizualizace – min 5ks – přelet dronem nad a kolem výpravní budovy, 

pohled z autobusového terminálu, příjezd po silnici směrem od města, 

příjezd po kolejišti od Chomutova a příjezd po kolejišti od Ústí nad Labem. 

4.1.7.5 Statickou vizualizaci v počtu min 4ks – pohled z nástupišť, pohled 

z ul. Mlýnská (za kolejemi), pohled přes nové parkoviště na výpravní 

budovu, pohled na nové parkoviště B+R 

4.1.7.6 Statickou vizualizaci veřejně přístupných prostor v min. počtu 12 vizualizací. 

4.1.7.7 Zákresy vizualizací do fotografií –v počtu min 8 ks dle bodu 4.1.7.4. 

4.1.7.8 Požadujeme zpracování 3D animace - Videokompozice (zákres 3D animace 

do reálného videa). Videokompozice stavby bude zpracována v takovém 

detailu, aby co možná nejvíce odpovídala realitě dosud nerealizovaného 
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projektu. Zvýšená pozornost bude kladena především na animace vybraných 

zajímavých lokalit stavby a na dominantní objekty. Dále bude prezentace 

obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. Pohledy kamer budou přesně 

definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na základě 

odsouhlaseného komentáře (Objednatel a Zhotovitel si musí závazně schválit 

scénář – na vzájemné schůzce se domluví „zajímavá místa“, které se 

následně upraví do komentáře, který poběží při animaci). Součástí 

prezentace projektů je foto a video dokumentace stavby, formou leteckých 

a pozemních záběrů, která bude provedena na základě studia stávající 

projektové dokumentace, která má již stabilizované směrové a výškové 

uspořádání a následných obhlídek stavby. Video bude pořízeno minimálně ve 

FULL HD (1920x1080 bodů) kvalitě v délce max 5 min. Finální prezentace 

projektu bude realizována na základě podkladů z posledního stupně 

projektové dokumentace, odsouhlaseného komentáře a pořízené foto a video 

dokumentace. Výsledným produktem bude prezentace, dodaná na DVD 

v minimální kvalitě HDV (1280x720) a zároveň upravena pro použití na 

internetové stránky ve formátu flash video (.flv, rozlišení dle potřeb 

internetových prohlížečů). O distribuci či zveřejňování animací rozhoduje 

výhradně Objednatel, tedy SŽ.  

4.1.7.9 Budou zřízeny i zkrácené verze pro potřeby např. sociálních sítí dle 

požadavku Objednatele.  

4.1.7.10 Objednatel si představuje animaci ve formátu již vyhotovené 

vizualizace/animace na úsek Výstaviště – Veleslavín - 

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8. 

4.1.7.11 Ze zpracovaného videosnímku bude zřejmé umístění stavby do terénu a na 

dotčené pozemky.  

4.2 Ostatní objekty 

4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.3 Pozemní stavební objekty 

4.3.1 Všechny podrobnosti jsou obsaženy v Záměru projektu. 

4.4 Zásady organizace výstavby 

4.4.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován podrobný (nad rámec VTP) návrh 

postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 

rozhodujících SO a PS). 

4.4.2 V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „… a vyžitím 12 hodinové pracovní 

doby.“ nahrazuje textem „… a vyžitím 14 hodinové pracovní doby.“ 

4.4.3 Dokumentace bude obsahovat popis stávajících sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, 

jejich umístění, napájení a zálohování napájení. Dále informace o způsobu jejich 

obsluhy (výpravčí) a údržby. Kromě popisu současného stavu, je třeba doplnit 

i informace o správcích jednotlivých zařízení a kontaktních osobách těchto správců. 

4.4.4 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou buďto tato 

sdělovací a zabezpečovací zařízení umístěna nebo odkud jsou obsluhována (dopravní 

kancelář …), je třeba popsat, jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti 

poškození (zakrytí igelitem, dřevěná konstrukce, …) a tento princip projednat se 

správcem těchto zařízení. Vzhledem k požadavku na provedení stavby za plného 

železničního provozu, je zajištění řádného provozu zařízení, přístupu pro údržbu 

a řádných pracovních podmínek pro obsluhu zařízení, zásadním pro zajištění 

bezpečného a plynulého železničního provozu.  

https://www.youtube.com/watch?v=h1fbpMrd5I8


 

 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky (DSP+PDPS) 9/14 

4.4.5 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 

navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 

šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 

správce technologií a nájemníků. 

4.5 Geodetická dokumentace 

4.5.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 

předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 

dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

4.5.2 Geodetické mapové podklady v rozsahu TÚ0602 km 46,139 – 46,498 včetně 

geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí objednatel 

prostřednictvím UOZI - Správy železniční geodézie (SŽG) s platností k datu poslední 

aktualizace. 

4.5.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 

zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP 

a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah 

a výše uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke 

kontrole správcům ŽBP a ŽMP. 

4.5.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. 

4.5.5 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno 

úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.), který zároveň 

musí být držitelem zkoušky G-02 nebo G-03. 

4.5.6 Geodetická dokumentace bude odevzdána v uzavřené i v otevřené formě. 

4.5.7 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 

(ÚOZI) objednatele. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 

celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 

kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 

položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 



 

10/14 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“ 

Příloha č. 3 c)  
Zvláštní technické podmínky (DSP+PDPS) 

 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 

další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 

likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  
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 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 

odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
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vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 

apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 

zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 

v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 

účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 

Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 

stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 

správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 

v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Vzhledem k tomu, že průzkumy, ani jiné práce Zhotovitele nebudou zasahovat do 

kolejiště, nelze uvažovat s žádnými výlukami. Dále nelze uvažovat s jakýmkoli 

omezením provozu výpravní budovy.  

6.1.2 Součástí díla bude nad rámec ZP splnění podmínek MD uvedených ve Schvalovací 

doložce: 

a) SŽ v rámci navrženého parkoviště zajistí přípravu pro instalaci dobíjecích stanic pro 

osobní automobily tak, aby při jejich realizaci nedocházelo ke zmařeným investicím 

(zejména výkopovým pracím v prostoru dokončeného parkoviště). 

b) SŽ v navazujících stupních dokumentace prověří možnost úprav hospodaření se 

srážkovými vodami jejich zachytáváním v retenční nádrži, včetně dalšího využití. 

c) SŽ v navazujících stupních dokumentace prověří možnost umístění fotovoltaických 

panelů na střešních plochách, a to se zohledněním únosnosti těchto ploch 

a vzájemného ovlivnění s provozem dráhy. 

6.1.3 Zhotovitel prověří a navrhne rozšíření parkovacích ploch nad rámec ZP. Na parkovacích 

plochách bude provedena příprava pro osazení nabíjecích stanic vč. potřebných 

přípojek a sítí. 

6.1.4 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 

stávající smluvní vztah mezi SŽ a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 

činnosti a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou 

oficiálního vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 

rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam 

vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Kontaktní osobou je pan Zdeněk 

Čihák (tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz). 

6.1.5 V PDPS bude v technické zprávě každé profesní části samostatný odstavec, kde budou 

uvedeny požadavky na jiné profese. Po dokončení PDPS ve všech profesích provede 

projektant kontrolu zapracování požadavků v dotčených profesích. Dále prověří, že 

v jeho profesi jsou zapracovány všechny požadavky z Požárně bezpečnostního řešení 

stavby. O úspěšném výsledku těchto kontrol provede zápis, který bude součástí 

projektu jako příloha TZ. 

6.1.6 Předložená projektová dokumentace bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku 

týkající se zabezpečení objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena 

v dokumentu „Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby“ (viz 6.1.7 

těchto ZTP). Jako součást Bezpečnostního projektu bude zpracováno bezpečnostní 
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posouzení, ze kterého bude patrný stávající stav zabezpečení objektu (mechanické 

zábranné systémy a dílčí systémy technické ochrany), dále bude ve spolupráci 

s Objednatelem zpracována bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu 

„Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany“ (viz 6.1.7 těchto ZTP), 

a bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené bezpečnostní kategorizace 

v rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků na mechanické zábranné 

systémy v souladu s dokumentem „Standard fyzické ochrany objektů SŽ“ (viz 6.1.7 

těchto ZTP). Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený Bezpečnostní projekt 

projekční se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení 

objektu a bude dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých profesních 

částí dle příslušného projektového stupně, dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro 

technické zabezpečení objektu. 

6.1.7 Na níže uvedeném odkazu jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu 

Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní 

organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být 

v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace 

definujícího minimální rozsah fyzické ochrany objektů v závislosti na Bezpečnostní 

kategorizaci objektů a prostor.“:  

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-ochrana-objektu 

6.1.8 V dokladové části čistopisu PDPS budou doloženy uzavřené Dohody o podmínkách 

realizace stavby s ČD, a.s. 

6.1.9 Součástí díla bude představení tohoto projektu pro veřejnost, realizované v sídle 

Objednatele nebo v místě určeném zastupitelstvem města Most. 

6.1.10 Upozorňujeme na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované nevyloučené 

dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1. 

6.1.11 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 

použity níže uvedené předpisy: 

6.1.12 Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní design 

a architektura nádraží a zastávek ČR – mobiliář. 

6.1.13 Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu SŽDC 

PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – 

Standardy pro hygienická zařízení. 

6.1.14 Návrh nového informačního a orientačního systému (bude zpracováno dle Směrnice 

SŽDC č. 118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 

železničních zastávkách, vč. Grafického manuálu jednotného orientačního 

a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace). 

6.1.15 Součástí výkonu AD je mimo jiné poskytování součinnosti Objednateli v rámci veřejné 

zakázky, zejména zpracování dodatečných informací a případná oprava či doplnění 

zadávací dokumentace, a to ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínu 

pro podání nabídky. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace 

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu 

 

 


