

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín – Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-21-01

Datum aktualizace : 29.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	342101.1	Stavební část								
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce								
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	1 387,150		0,000		0,00		0,00
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 924,210		0,000		0,00		0,00
4	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	3,650		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 389,150		0,000		0,00		0,00
6	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	538,710		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1 389,150		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	Svislé konstrukce								
8	34623	IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	36,467		0,000		0,00		0,00
9	389385	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1,460		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
10	631312	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,360		0,000		0,00		0,00
11	631451	CEMENTOVÝ POTÉR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	M2	135,310		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín – Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění objektu : 824 20 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-21-01

Datum aktualizace : 29.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,000		0,00		0,00
Díl: 12	711112	Přidružená stavební výroba IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	M2	925,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl: 13	898388a	Potrubí KABEL KOMORY ZE ŽELBET S VÝZTUŽÍ, PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl: 14	91845a	Ostatní konstrukce a práce PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200	M	14,000		0,000		0,00		0,00
15	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	50,460		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 342101.2	Technologická část									
Díl: 7	Přidružená stavební výroba									
16 71342	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	345,000			0,000		0,00		0,00
17 71342a	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	4,000			0,000		0,00		0,00
18 71342b	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	1,000			0,000		0,00		0,00
19 71342c	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ - KOLENO	KUS	8,000			0,000		0,00		0,00
20 71342d	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ - KOLENO	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
21 71342e	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ - KOLENO	KUS	2,000			0,000		0,00		0,00
22 76799a	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín – Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů**

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 34-21-01**

Datum aktualizace : **29.12.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	76799b	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Potrubí								
24	86314	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM	M	2,000		0,000		0,00		0,00
25	86314a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM - OBLOUK 90°	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	86314b	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM - OBLOUK 30°	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	86326	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00
28	86326a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM - OBLOUK 90°	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
29	86358	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
30	86358a	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM - OBLOUK 90°	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
31	891213	VENTILY DN DO 25MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	891226	VENTILY DN DO 80MM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	899671	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
34	969158a	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM HORKOVODNÍCH	M	33,000		0,000		0,00		0,00
35	969458a	KONTROLA POTRUBÍ DN DO 600MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00