

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **KARVINÁ - DĚTMAROVICE, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 335,735**

Datum zpracování : **16.1.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 11**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-05**

Datum aktualizace : **21.12.2016**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství         | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |                 |            |                 |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                       |                  |  |                   |                  |                        |                     | dodávky    |                 | montáže    |                 |
|                       |                  |  |                   |                  |                        |                     | jednotková | celkem          | jednotková | celkem          |
| 1                     | 2                | 3  | 4                 | 5                | 6                      | 7                   | 8          | 9               | 10         |                 |
| <b>Díl: 7</b>         |                  | <b>Přidružená stavební výroba</b>                            |                   |                  |                        |                     |            |                 |            |                 |
| 1 <del>78382</del>    |                  | <del>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B</del>                    | <del>M2</del>     | <del>50,47</del> |                        | <del>0,000</del>    |            | <del>0,00</del> |            | <del>0,00</del> |
| 2 78382               |                  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B                               | M2                | 52,64            |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 3 78399R              |                  | ODRAZNÁ KONSTRUKCE TROLEJOVÉHO VEDENÍ                        | KPL               | 4                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| <b>S Celkem za 7</b>  |                  | <b>Přidružená stavební výroba</b>                            |                   |                  |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b>     |            | <b>0,00</b>     |
| <b>Díl: 9</b>         |                  | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                            |                   |                  |                        |                     |            |                 |            |                 |
| 4 914131              |                  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT    | KUS               | 7                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 5 914132              |                  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS               | 7                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 6 914133              |                  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ          | KUS               | 14               |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 7 916111              |                  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ              | KUS               | 1                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 8 916112              |                  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM         | KUS               | 1                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 9 916113              |                  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ                  | KUS               | 2                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 10 916131             |                  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ            | KUS               | 2                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 11 916132             |                  | PŘESUNEM   | KUS               | 2                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 12 916133             |                  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ                | KUS               | 4                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 13 916321             |                  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ              | KUS               | 2                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 14 916322             |                  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM         | KUS               | 2                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 15 916323             |                  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ                  | KUS               | 4                |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 16 916361             |                  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ       | KUS               | 10               |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |
| 17 916362             |                  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM  | KUS               | 10               |                        | 0,000               |            | 0,00            |            | 0,00            |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **KARVINÁ - DĚTMAROVICE, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 335,735**

Datum zpracování : **16.1.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 11**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-05**

Datum aktualizace : **21.12.2016**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky      | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                       |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                       |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                     | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| 18                    | 916363                | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ           | KUS               | 20       |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 19                    | 932121                | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD    | M2                | 48,4     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 20                    | 938541                | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ      | M2                | 52,64    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 21                    | 938652                | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM       | M2                | 50,47    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 22                    | 94290                 | TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa                               | M3                | 52,8     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 23                    | 966185                | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM                | T                 | 1,402    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                            |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>7990R</b>          | <b>Nové položky/doplněné položky</b>                         |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 24                    | 783121                | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2                | 63,891   |                        | 0,000               |            | 0,00        | 0          | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 990R</b> | <b>Nové položky/doplněné položky</b>                         |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |