

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Díl:	M22-1	Zabezpečovací zařízení - definitivní								
1	631114	dodávka metalického jednovláškového kabelu do 7p 1,0 , CYKY 7x2,5	m	206,000		0,000		0,00		0,00
2	631121	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 2p 1,0	m	1 983,000		0,000		0,00		0,00
3	631122	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 3p 1,0	m	15 291,000		0,000		0,00		0,00
4	631123	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 4p 1,0	m	4 435,000		0,000		0,00		0,00
5	631124	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 7p 1,0	m	4 728,000		0,000		0,00		0,00
6	631125	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 12p 1,0	m	4 517,000		0,000		0,00		0,00
7	631126	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 16p 1,0	m	1 968,000		0,000		0,00		0,00
8	631127	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 24p 1,0	m	8 457,000		0,000		0,00		0,00
9	631128	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 30p 1,0	m	2 869,000		0,000		0,00		0,00
10	631129	dodávka metalického dvouváštového kabelu do 48p 1,0	m	3 899,000		0,000		0,00		0,00
11	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	4 944,000		0,000		0,00		0,00
12	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	3 956,000		0,000		0,00		0,00
13	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	1 978,000		0,000		0,00		0,00
14	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	989,000		0,000		0,00		0,00
15	631150R	Kabel optický do 12 vláken vč. Zakončení	m	206,000		0,000		0,00		0,00
16	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
17	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	102,000		0,000		0,00		0,00
18	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
19	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
20	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	62,000		0,000		0,00		0,00
21	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
22	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
23	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
24	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	51,000		0,000		0,00		0,00
26	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
27	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	30,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
29	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
30	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	35,000		0,000		0,00		0,00
31	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
32	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
33	631410	štítek kabelový obecně	kus	342,000		0,000		0,00		0,00
34	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	3 017,000		0,000		0,00		0,00
35	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	26 653,000		0,000		0,00		0,00
36	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	8 890,000		0,000		0,00		0,00
37	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	4 517,000		0,000		0,00		0,00
38	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	12 403,000		0,000		0,00		0,00
39	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	2 869,000		0,000		0,00		0,00
40	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	4 888,000		0,000		0,00		0,00
41	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	100,000		0,000		0,00		0,00
42	632112	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	m	40,000		0,000		0,00		0,00
43	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	100,000		0,000		0,00		0,00
44	632122	vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	m	40,000		0,000		0,00		0,00
45	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,715		0,000		0,00		0,00
46	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	48,000		0,000		0,00		0,00
47	705243	kabelový podchod pod vozovkou	m	30,000		0,000		0,00		0,00
48	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
49	632212	dodávka vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. sw	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	632213	dodávka diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
51	632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	632215	dodávka připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
53	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
54	632222	montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	632223	montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
56	632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
57	632225	montáž připojení diagnostiky automatického bloku do jednotného obslužného pracoviště (jop)	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	632419	dodávka skříně (stojanu) kabelové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
61	632429	montáž skříně (stojanu) kabelové	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
62	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
63	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	22,000		0,000		0,00		0,00
64	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
65	632515	dodávka skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
66	632516	dodávka napájecí skříně (stojanu) pro jop	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	632518	dodávka skříně (stojanu) kódování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
68	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
69	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individuálního sw)	v.j.	22,000		0,000		0,00		0,00
70	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
71	632525	montáž skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	632526	montáž napájecí skříně (stojanu) pro jop	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
73	632528	montáž skříně (stojanu) kódování	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
74	632611	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 Hz) do 50 kva	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
75	632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
76	632811	dodávka skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10-ti kolejových obvodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
77	632812	dodávka skříně (stojanu) kolejových obvodů v dopravně vystrojené do 12ti kolejových obvodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
78	632813	dodávka skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
79	632815	dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
80	632816	dodávka skříně (stojanu) elektronického autobloku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
81	632821	montáž skříně (stojanu) traťových kolejových obvodů vystrojené do 10ti kol. obvodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
82	632822	montáž skříně (stojanu) staničních kolejových obvodů vystrojené do 12ti kol. obvodů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
83	632823	montáž skříně (stojanu) logiky elektronických kolejových obvodů vystrojené pro 60 kolejových obvodů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
84	632825	montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
85	632826	montáž skříně (stojanu) elektronického autobloku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
86	632912	dodávka základního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
87	632914	dodávka základního sw pro elektronický autoblok	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
89	632917	dodávka základního sw pro dálkové ovládání jedné stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
90	632922	montáž individuálního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	v.j.	22,000		0,000		0,00		0,00
91	632924	montáž individuálního sw pro elektronický autoblok	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
92	632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
93	632927	montáž individuálního sw pro dálkové ovládání jedné stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
94	633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
95	633114	dodávka přírubového elektromotorického přestavníku	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
96	633118	dodávka snímače polohy jazyků	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
97	633111R	dodávka čelistového závěru	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
98	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
99	633124	montáž přírubového elektromotorického přestavníku	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
100	633126	montáž snímače polohy jazyků	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
101	633127	montáž čelistového závěru 1 páru výměn (bez vrtání)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
102	633211	dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
103	633221	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
104	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
105	633515	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
106	633518	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
107	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
108	633525	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
109	633528	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
110	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konstrukcí	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
111	633617	kompletní dodávka proměnného ukazatele rychlosti (4 světelné znaky)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
112	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
113	633627	kompletní montáž proměnného ukazatele rychlosti (světelné znaky)	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
114	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
115	633717	dodávka návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
116	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
117	633727	montáž návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	633812	dodávka stykového transformátoru dt075	kus	37,000		0,000		0,00		0,00
119	633815	dodávka kolejové propojky výhybkové	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
120	633816	dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
121	633817	dodávka mezikolejové lanové propojky	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
122	633821	montáž stykového transformátoru	kus	37,000		0,000		0,00		0,00
123	633823	montáž kolejové propojky výhybkové	kus	19,000		0,000		0,00		0,00
124	633824	montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
125	633825	montáž mezikolejové lanové propojky	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
126	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
127	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (24 bodů / 14 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
128	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
129	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (24 bodů / 14 úseků)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
130	634115	dodávka kabelové skříně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
131	634125	montáž kabelové skříně	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
132	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	130,000		0,000		0,00		0,00
133	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
134	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
135	635124	přezkoušení a regulování automatického bloku	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
136	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
137	635127	přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
138	635128	příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
139	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
140	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
141	635223	zapojení zkušebního kolejového reliéfu (kabel 6 párů)	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
142	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
143	635226	kompletní geodetické práce	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22-1	Zabezpečovací zařízení - definitivní				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22-2	Zabezpečovací zařízení - provizorní								
144	631121	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 2p 1,0	m	893,000		0,000		0,00		0,00
145	631122	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0	m	6 881,000		0,000		0,00		0,00
146	631123	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0	m	1 996,000		0,000		0,00		0,00
147	631124	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0	m	2 128,000		0,000		0,00		0,00
148	631125	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0	m	2 033,000		0,000		0,00		0,00
149	631126	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0	m	886,000		0,000		0,00		0,00
150	631127	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0	m	3 806,000		0,000		0,00		0,00
151	631128	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0	m	1 291,000		0,000		0,00		0,00
152	631129	dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0	m	1 755,000		0,000		0,00		0,00
153	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	2 225,000		0,000		0,00		0,00
154	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	1 780,000		0,000		0,00		0,00
155	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	890,000		0,000		0,00		0,00
156	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	445,000		0,000		0,00		0,00
157	631210	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 61p 1,0	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
158	631211	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0	kus	66,000		0,000		0,00		0,00
159	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	110,000		0,000		0,00		0,00
160	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	34,000		0,000		0,00		0,00
161	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	64,000		0,000		0,00		0,00
162	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	74,000		0,000		0,00		0,00
163	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
164	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	32,000		0,000		0,00		0,00
165	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
166	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
167	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
168	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
169	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
170	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
171	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
172	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	16,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
174	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
175	631410	štítek kabelový obecně	kus	456,000		0,000		0,00		0,00
176	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	1 357,000		0,000		0,00		0,00
177	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	11 995,000		0,000		0,00		0,00
178	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	3 908,000		0,000		0,00		0,00
179	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	2 033,000		0,000		0,00		0,00
180	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	5 582,000		0,000		0,00		0,00
181	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	1 291,000		0,000		0,00		0,00
182	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	2 200,000		0,000		0,00		0,00
183	632112	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
184	632122	vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
185	751111	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m	km	1,491		0,000		0,00		0,00
186	705242	kabelový podchod pod vozovkou	m	50,000		0,000		0,00		0,00
187	632417	kabelový přechod přes most	m	160,000		0,000		0,00		0,00
188	632334	demontáž sekce kontrolní skříně	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
189	632435	demontáž stojanové řady pro 5 stojanů	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
190	632436	demontáž stojanu izolovaného	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
191	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
192	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
193	632537	demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
194	632631	demontáž napájecího zdroje	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
195	632634	demontáž baterie	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
196	632636	demontáž oddělovacího transformátoru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
197	633131	demontáž elektromotorického přestavníku	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
198	633215	dodávka výkolejky pravé s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
199	633217	dodávka výkolejky pravé s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
200	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
201	633231	demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
202	633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	kus	6,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	633313	dodávka dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
204	633323	montáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
205	633333	demontáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
206	633411	dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
207	633412	dodávka kontrolního výměnového zámku	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
208	633418	dodávka vnitřního elektromagnetického zámku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
209	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
210	633425	montáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
211	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
212	633434	demontáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
213	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
214	633533	kompletní demontáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
215	633535	kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
216	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
217	633631	kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
218	633821	montáž stykového transformátoru	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
219	633831	demontáž stykového transformátoru	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
220	633839	demontáž kolejového obvodu ve stanici	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
221	634136	demontáž kabelového objektu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
222	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
223	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
224	635123	přezkoušení vlakových cest	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
225	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
226	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
227	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22-2	Zabezpečovací zařízení - provizorní				0,000		0,00		0,00

Díl: M22-3 Klimatizace



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, SZZ

Datum zpracování : 04/2014  
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-28-01

Datum aktualizace : 2.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	Z1.1	Podstropní jednotka o chl. výkonu 1,5 až 7,4 kW vč.ovladače	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
229	Z1.2	Venkovní jednotka - chlاد.výkon 1,5 - 7,4 kW	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
230	Z2.1	Nástěnná jednotka o chl. výkonu 1,5 až 7 kW vč.ovladače	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
231	Z2.2	Venkovní jednotka - chlاد.výkon 1,5 - 7 kW	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
232	Z3.1	Nástěnná jednotka o chl. výkonu 1,5 až 5,6 kW vč.ovladače	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
233	Z3.2	Venkovní jednotka - chlاد.výkon 1,5 - 5,6 kW	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
234	40179	Protidešťová žaluzie s rámem do zdi a sítlem 500x355	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
235	40210	Klapka uzavírací 500x355 vč. servopohonu	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
236	40969	Protidešťová žaluzie s rámem do zdi a sítlem 200x150	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
237	41000	Klapka uzavírací 200x150 vč. servopohonu	kpl	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22-3	Klimatizace				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
238	17 05 04	čistá výkopová zemina-odkop	T	50,000		0,000		0,00		0,00
239	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	T	45,000		0,000		0,00		0,00
240	17 04 05	železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT	T	35,000		0,000		0,00		0,00
241	16 02 13	trafo s olejem bez náplně PCB a škodlivin	kg	2 400,000		0,000		0,00		0,00
242	17 04 11	zbytky kabelů, vodičů	T	25,000		0,000		0,00		0,00
243	16 02 14	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	T	17,000		0,000		0,00		0,00
244	16 06 02	akumulátory alkalické(NiCd)	T	1,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	990R	Doplňné položky/nové položky								
245	633516	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla vč.základu	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990R	Doplňné položky/nové položky				0,000		0,00		0,00