

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

Datum zpracování : 06/2015

Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 17.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00		0,00
3	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	600,000		0,000		0,00		0,00
4	0297R01	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA GPK MĚŘÍČÍM VOZEM	km	6,500		0,000		0,00		0,00
5	0297R02	OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KOLEJE	km	6,500		0,000		0,00		0,00
6	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	18 950,000		0,000		0,00		0,00
7	514_R01	ZAJIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO V OBLOUCÍCH S BEZSTYKOVOU KOLEJÍ - Položka zahrnuje dodávku a montáž dočasných konstrukcí pro zajištění stability a únosnosti kolejových / Po skončení demontáž s odvozem dočasných konstrukcí a materiálů na meziskládku pro další použití - nebo na řízené skládky odpadu včetně poplatku za skládky pokud není obsahem samostatné položky.	m	150,000		0,000		0,00		0,00
8	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	394,500		0,000		0,00		0,00
9	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM / - žsv. 60 E2 nový, pruž. bezpodkl. upev., bet. pr. B91 S/1, rozd. „u“, (svařeno do BK) - (dlouhé kolejnicové pasy dl. 75m)	M	6 470,000		0,000		0,00		0,00
10	54110	VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	151,635		0,000		0,00		0,00
11	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE	T	454,905		0,000		0,00		0,00
12	54210-R	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJNICE	T	3,114		0,000		0,00		0,00
13	543101	PŘEMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉHO POLE PRACOVNÍM VLAKEM DO 1KM	T	303,270		0,000		0,00		0,00
14	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	1 315,000		0,000		0,00		0,00
15	5463_R01	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVĚREK ZA NOVÉ TYPU ŽS4 VČETNĚ ŠROUBŮ, MATIC, PODLOŽEK - S ODVOZEM ODPADOVÉHO MATERIÁLU DLE DISPOZIC INVESTORA K REGENERACI NEBO / NA ŘÍZENOU SKLÁDKU ODPADŮ,	KUS	6 550,000		0,000		0,00		0,00
16	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	63,000		0,000		0,00		0,00
17	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R6 - 5	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5		
<u>SOUPIS PRACÍ</u>		
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice</i>	
Název PS,SO :	<i>Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	06/2015	
Vypracoval, firma:	Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
		Část PD:

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 17.10.2016

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
30	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	6 000,000		0,000		0,00		0,00
31	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	9 025,000		0,000		0,00		0,00
32	965210	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_BEZ DALŠÍ MANIPUL - ACE S MATERIÁLEM	M	250,000		0,000		0,00		0,00
33	965215	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČASTÍ, ODVO - Z DO 35 KM	M	6 700,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-01

Datum aktualizace : 17.10.2016

Datum zpracování : 06/2015
 Vypracoval, firma: Ing. Renata Jandová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	965315	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČASTÍ, ODVOZ - DO 35 KM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
35	967159-R	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 26 KM	M3	13,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
36	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	30,000		0,000		0,00		0,00
37	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	15 255,000		0,000		0,00		0,00
38	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejíšť (výhybký) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	3 102,000		0,000		0,00		0,00
39	11.170204-N	žel. pražce dřevěné - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	15,000		0,000		0,00		0,00
40	13.170101-O	žel. pražce betonové - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	3 150,000		0,000		0,00		0,00
41	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	2,250		0,000		0,00		0,00
42	32.070299-O	přyzbové podložky (žel. svršek) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ	T	5,500		0,000		0,00		0,00
43	62.170405-O	železný šrot - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ - nenaceňovat	T	570,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00