

NAŠE ZN: 10586/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/11. 10. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“
Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

V soupisech prací chybí u těchto položek měrná jednotka či množství. Doplní zadavatel chybějící?

objekt	p.č.	kod	název	mj	množ
SO 32-15-06	119	78300R1	D+M krystalizačního nátěru betonových konstrukcí, kompletní provedení,vč. přípravy podkladu a přesunu hmot.		4,86
SO 32-15-06	120	78300R2	D+M utěšňovacího žlábků , provedení frézované drážky 20x25 mm s výplněním utěšňovacím suchým tmelem, vč. přesunu hmot.		6,6
PS 31-14-11	4	SU_021_R_1204	Skříň - tlačítka EPS, červená		1
PS 31-14-11	13	M_SU_021_R_1213	Montáž kabelu do trubky nebo lišty		70
PS 33-13-01	1		Kiosková trafostanice 22/0,4kV dle TOS 1, včetně dopravy a montáže a osazení do terénu		1
PS 36-08-01	1		Kiosková trafostanice 22//6/0,4kV dle TOS 1, včetně dopravy a montáže a osazení do terénu		1
SO 31-15-04	29	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	
PS 50-14-03	8	50140308R	Rozvaděč DDF (32xE1) RJ-45	soubor	

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel doplňuje následovně :

objekt	p.č.	kod	název	mj	množ
SO 32-15-06	119	78300R1	D+M krystalizačního nátěru betonových konstrukcí, kompletní provedení,vč. přípravy podkladu a přesunu hmot.	m2	4,86
SO 32-15-06	120	78300R2	D+M utěšňovacího žlábků , provedení frézované drážky 20x25 mm s výplněním utěšňovacím suchým tmelem, vč. přesunu hmot.	bm	6,6
PS 31-14-11	4	SU_021_R_1204	Skříň - tlačítka EPS, červená	ks	1

PS 31-14-11	13	M_SU_021_R_1213	Montáž kabelu do trubky nebo lišty	bm	70
PS 33-13-01	1		Kiosková trafostanice 22/0,4kV dle TOS 1, včetně dopravy a montáže a osazení do terénu	Ks	1
PS 36-08-01	1		Kiosková trafostanice 22//6/0,4kV dle TOS 1, včetně dopravy a montáže a osazení do terénu	Ks	1
SO 31-15-04	29	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,002
PS 50-14-03	8	50140308R	Rozvaděč DDF (32xE1) RJ-45	soubor	8

Dotaz č. 2:

Dle Rekapitulační tabulky jsou objekty SO 31-16-01 a SO 31-16-02 cenově rozděleny dle vlastníků. Ze zadaných soupisů prací není úplně zjevné, které položky se týkají konkrétního vlastníka. Může zadavatel toto rozdělení upřesnit?

Odpověď k dotazu č. 2:

Objekty SO 31-16-01 a SO 31-16-02 budou oceněny zhotovitelem dle soupisu prací. Soupis prací nebude zhotovitelem rozdělen mezi SZDC a OSTATNÍ. Do rekapitulace u „OSTATNÍ“ je doplněna poznámka „Nenaceňovat“ – aktualizace 10/10/2016 Rekapitulace TEDE1.

Dotaz č. 3:

SO 50-17-01.2 Český Těšín - Dětmárovice, informační billboardy

Chápeme správně, že tento podobjekt nemají uchazeči ocenit, protože tyto náklady hradí přímo zadavatel?

Odpověď k dotazu č. 3:

SO 50-17-01.2 nebude zhotovitelem oceněn. Informační billboardy bude hradit zadavatel.

Dotaz č. 4:

V objektu SO 36-10-02 nemá položka č. 5 Montáž spojky rovné do 6 žil na kabely EE, EY... množství ani měrnou jednotku. Doplní zadavatel?

Odpověď k dotazu č. 4:

Zadavatel doplňuje následovně a opravuje dvě položky:

objekt	p.č.	kod	název	mj	množ
SO 36-10-02	5	220080101R00_R	Montáž spojky rovné do 6 žil na kabely EE, EY	ks	1
SO 36-10-02	2	220080321R00_R	Spojka SM 2 13/4 na kabel EY do 3 párů	ks	1

Dotaz č. 5:

V objektu SO 34-15-01 položka č. 14, kód pol. 310239211 nemá žádný popis. Doplní zadavatel?

Odpověď k dotazu č. 5:

Zadavatel doplňuje následovně: SO 34-15-01, kód položky 310239211, doplněný popis: **Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC.**

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 646525).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 2. 12. 2016 na den 5. 12. 2016, tedy o 3 kalendářní dny. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3):

rušíme datum 2. 12. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 12. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4):

rušíme datum 2. 12. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 12. 2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7):

rušíme datum 2. 12. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5. 12. 2016 v 10:15 hod.

Příloha: PS_31-14-11_SP_A.xls
PS_33-13-01_SP_A.xls
PS_36-08-01_SP_A.xls
PS_50-14-03_SP_A.xls
SO_31-15-04_SP_A.xls
SO_32-15-06_SP_A.xls
SO_34-15-01_SP_A.xls
SO_36-10-02_SP_A.xls
SO_50-17-01_SP_A.xls
Rekapitulace_TEDE1_I.xls

V Praze 11. 10. 2016



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace