

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující*

Datum zpracování : x.x.201x

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 36-10-02

Datum aktualizace :

10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	021	Sdělovací zařízení								
1	SU_021_R_0001	KabelTCEKPFLEY 3P 1,0	m	110,000		0,000		0,00		0,00
2	220080321R00_R	Spojka SM 2 13/4 na kabel EY do 3 párů	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. Techniky								
3	M_SU_021_R_0002	Demontáž rozhlasového stožáru	pár	2,000		0,000		0,00		0,00
4	M_SU_021_R_0003	Montáž rozhlasového stožáru	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	220080101R00_R	Montáž spojky rovné do 6 žil na kabely EE, EY	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6	M_SU_021_R_0004	Akustické měření	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	M_220-11 1431_R	Jednosměrné měření ma místním kabelu před a po pokládce	pár	12,000		0,000		0,00		0,00
8	M_220-37 0472_R	Zkoušení reproduktorů	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	M_220-06 1102_R	Kabely do 100XN - volně uložené	m	100,000		0,000		0,00		0,00
10	M_SU_021_R_0005	Ukončení vodiče do 50mm2	ks	24,000		0,000		0,00		0,00
11	M_SU_021_R_0006	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	110,000		0,000		0,00		0,00
12	M_SU_021_R_0007	Dozor správce zařízení	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž sdělovací a zabezp. Techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
13	M_SU_021_R_0009	Zemní práce - výkop a záhrn kynety 35/90, zem.ř.4	m	100,000		0,000		0,00		0,00
14	M_SU_021_R_0010	Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	m	100,000		0,000		0,00		0,00
15	M_SU_021_R_0011	Zemní práce - jámy pro rozhlasový stožár	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00
Díl:	089	Poplatky za skládky, ostatní								
16	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
17	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
18	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00