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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Oprava staničních kolejí v ŽST Lovosice 

Rozhodující výkony: Výměna pražců a kolejnic, výměna kolejového lože, zřízení BK, úprava GPK. 

Místo stavby:   Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky:  ŽST Lovosice 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad 

Labem, Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-

Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - 

Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v 

úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích 

Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 117, 119. SK v ŽST Lovosice 40 km/h 

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní 

Žleb) 

Traťová třída zatížení:  D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek ve staniční koleji č. 117, 119 v ŽST Lovosice: 

Stávající stav - pražce betonové SB6, upevňovadla ŽS3, kolejnice R65, BK. Pražce SB6 již nesplňují 

požadovanou držebnost upevňovadel, silná koroze podkladnic a upevňovadel. Kolejnice R65 mají silnou 

korozi stojiny a paty kolejnice.  

Cílem opravy je souvislá výměna pražců a kolejnic, zajištění řádné držebnosti upevňovadel, zřízení 

bezstykové koleje a úprava GPK. Provede se výměna kolejového roštu SB6/R65 za B91 S/1/UIC v km 

493,449 – 494,354.  

  

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Není předmětem opravy. 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

SO 01 - ŽST Lovosice SK č. 117 - v km 493,449 (KV 120) – 494,354 (KV 136): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,449 – 494,354 (SB6/R65, silná koroze upevňovadel), celkem 

905 m  

- montáž kolejového pole v km 493,449 – 494,354 (B91/UIC, „d“) vč. namazání vrtulí předepsaným 

mazacím prostředkem, celkem 905 m  

- naložení, převoz, složení užitých pražců B91 S/1, naložení v obvodu ŽST Hrobce a Bohušovice a 

převoz do ŽST Lovosice, celkem 1500 ks (1500 ks x 304 kg x 15 km) 

- naložení, převoz, složení vystrojení na pražce B91 S/1, naložení a převoz v obvodu ŽST Lovosice, 

celkem na 1500 ks pražců (R1 6000 ks x 0,516 kg x 2 km, Uls7 6000 ks x 0,038 kg x 2 km, Skl14 

6000 ks x 0,492 kg x 2 km, úhl. vod. vložka 6000 ks x 0,170 kg x 2 km) 

- (1500 ks užitých pražců B91 S/1 a vystrojení dodá TO Lovosice, pražce  jsou uloženy v  ŽST Hrobce a 

Bohušovice, upevnění v ŽST Lovosice, převoz zajistí firma) 

- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, v ŽST Lovosice, celkem 1875 m  

- (TO Lovosice dodá  kolejnice (nové kolejnice 60E2 25 x 75m (2x905 m montáž kol. pole), budou 

dodány na vagonech z Třince, celkem 1875 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- dodání pryžových podložek WU7 (na 1500 ks B91) včetně převozu na stavbu, celkem 3000 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců SB6 na skládku, celkem 1500 ks (1500 ks x 272 kg x 30 

km) 

- poplatek za uložení bet. pražců na skládce, celkem 408 t 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců SB6 (silná koroze součástí), celkem 1500 ks pražců 

(3000 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 362 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 1810 m (1810 m 

x 64,98 kg x 2 km) 

Výhybka č. 120 – Oblo S49 1:9-300 (1100/413) P: 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 117.SK), celkem 2 ks 

- dodání dř.př.pražců vystrojených R65  (R1, Fe6, ŽS4, podkl. R4, polyet. a pryž.podl., vč. převozu 

na stavbu), celkem 2 ks 

Svařování a zřízení BK: 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC, celkem  10 ks svárů UIC (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC/S49, celkem  4 ks (sériové) 

- stykově s odtavením, mont.  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  16 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami),  celkem 2x 930 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 6 ks 
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Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože současně s demontáží kolejového pole (10 cm pod ložnou plochu 

stávajícího pražce, pražec B91 je vyšší) v km 493,449 – 494,359;  celkem 750 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 750 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 750 m³ 

- zhutnění kol. lože 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 1350 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 1350 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- odtěžení stávající stezky (910m x 1,5m x 0,05m; mezi 117-119.SK), celkem 68,25 m³ 

- odvoz vyzískaného materiálu ze stezky na skládku, celkem 122,85 t 

- uložení výzisku ze stezky na skládku, celkem 122,85 t 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje (mezi 115-117 a 117-119.SK), celkem 2x 910 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 132 m³ 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 117. SK v km 493,440 – 494,370 (930 m - 0,1 podbití), celkem podbíjení 

1,860 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (3xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav, celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav, celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 18 ks 

 

SO 02 - ŽST Lovosice SK č. 119 - v km 493,467 (KV 119) – 494,375 (KV 135): 

Výměna pražců, kolejnic a upevňovadel: 

- demontáž kolejového pole v km 493,467 – 494,375 (SB6/R65, silná koroze upevňovadel), celkem 

908 m  

- montáž kolejového pole v km 493,467 – 494,375 (B91/UIC, „d“) vč. namazání vrtulí předepsaným 

mazacím prostředkem, celkem 908 m  

- naložení, převoz, složení užitých pražců B91 S/1, naložení v obvodu ŽST Hrobce a Bohušovice a 

převoz do ŽST Lovosice, celkem 1500 ks (1500 ks x 304 kg x 15 km) 

- naložení, převoz, složení vystrojení na pražce B91 S/1, naložení a převoz v obvodu ŽST Lovosice, 

celkem na 1500 ks pražců (R1 6000 ks x 0,516 kg x 2 km, Uls7 6000 ks x 0,038 kg x 2 km, Skl14 

6000 ks x 0,492 kg x 2 km, úhl. vod. vložka 6000 ks x 0,170 kg x 2 km) 

- (1500 ks užitých pražců B91 S/1 a vystrojení dodá TO Lovosice, pražce  jsou uloženy v  ŽST Hrobce a 

Bohušovice, upevnění v ŽST Lovosice, převoz zajistí firma) 
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- složení a manipulace s kolejnicemi 60E2, v ŽST Lovosice, celkem 1875 m  

- (TO Lovosice dodá  kolejnice (nové kolejnice 60E2 25 x 75m (2x908 m montáž kol. pole), budou 

dodány na vagonech z Třince, celkem 1875 m, převoz na stavbu zajistí firma) 

- dodání pryžových podložek WU7 (na 1500 ks B91) včetně převozu na stavbu, celkem 3000 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek R65 na skládku a uložení na skládku 

- naložení, převoz, složení vyjmutých pražců SB6 na skládku, celkem 1500 ks (1500 ks x 272 kg x 30 

km) 

- poplatek za uložení bet. pražců na skládce, celkem 408 t 

- demontáž podkladnic z vyjmutých pražců SB6 (silná koroze součástí), celkem 1500 ks pražců 

(3000 úl.ploch) 

- rozřezání vyjmutých šrotových kolejnic R65 na délku 5 m, celkem 362 řezů 

- naložení, převoz, složení vyjmutých kolejnic  R65 v obvodu ŽST Lovosice, celkem 1816 m (1816 m 

x 64,98 kg x 2 km) 

Výhybka č. 135 – J S49 1:9-190 P: 

- výměna dř. př. pražců (na KV směr 119.SK), celkem 12 ks 

- dodání dř.př.pražců vystrojených R65  (R1, Fe6, ŽS4, podkl. R4, polyet. a pryž.podl., vč. převozu 

na stavbu), celkem 2 ks 

- dodání dř.př.pražců vystrojených S49  (R1, Fe6, ŽS4, podkl. S4, polyet. a pryž.podl., vč. převozu na 

stavbu), celkem 10 ks 

Svařování a zřízení BK: 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC, celkem 10 ks svárů UIC (sériové) 

- svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, SoWos UIC/S49, celkem 4 ks (sériové) 

- stykově s odtavením, mont.  sváry, svaření do BK dle předpisu ČD S 3/2, celkem  16 ks svárů UIC  

- zřízení BK (s kluznými podložkami), celkem 2x 930 m   

- dosažení UT napínáním, celkem 6 ks 

Výměna kolejového lože, stezky: 

- výměna kolejového lože současně s demontáží kolejového pole (10 cm pod ložnou plochu 

stávajícího pražce, pražec B91 je vyšší) v km 493,467 – 494,375;  celkem 750 m³  

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 750 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 750 m³ 

- zhutnění kol. lože 

- odvoz vyzískaného kolejového lože na skládku, celkem 1350 t 

- uložení výzisku kolejového lože na skládku, celkem 1350 t 

- laboratorní rozbor kol. lože 

- odtěžení stávající stezky (910m x 1,5m x 0,05m; mezi 119-121.SK), celkem 68,25 m³ 

- odvoz vyzískaného materiálu ze stezky na skládku, celkem 122,85 t 

- uložení výzisku ze stezky na skládku, celkem 122,85 t 

- zřízení stezky z kameniva frakce 4-8 mm vně koleje (mezi 119-121.SK), celkem 910 m² 

- dodání kameniva na stezku, celkem 66 m³ 
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Úprava GPK linkou ve složení ASP, pluh:      

- strojní podbíjení ASP na 119. SK v km 493,467 – 494,375 (930 m - 0,1 podbití), celkem podbíjení 

1,860 km 

- doplnění kameniva BII frakce 32/64mm (3xSa) včetně úpravy KL do profilu, celkem 99 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64mm, celkem 99 m³ 

Práce pro SSZT:  

- demontáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- montáž počítače náprav,  celkem 2 ks 

- (firma provede demontáž a montáž počítačů náprav – jsou v záruce) 

- vrtání otvorů do stojiny, celkem 18 ks 

Podmínky  SSZT Ústí nad Labem  
V příloze zákres průběhu kabelových tras ve správě SSZT Ústí nad Labem. Zákres je pouze orientační, před 
zahájením prací je nutné vytýčení!! 
 
Práce se budou řídit těmito podmínkami: 

- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609); 
- veškeré zemní práce blíže než 1.0 m od kabelů provádět výhradně ručně za použití vhodného 

nářadí a pomůcek; 
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku vytýčení kabelů (tel. 

9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz p. Schwarz); 
- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení tj. zapískovat a doplnit cihly, 

desky, žlaby, ochrannou fólii apod.; 
- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem!; 
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která 

by znemožňovala přístup ke kabelům (sázet stromy); 
- neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i zařízení související 

(kabelové označníky, žlabové trasy a podobně); 
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození (např. panely); 
- před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT ke kontrole 

uložení. 
Další podmínky můžou být stanoveny při vytýčení. 
 

Podmínky SEE Ústí nad Labem 
Při opravách bude docházet ke křížení kabelových tras ve správě SEE. Sítě viz příloha. 
 
Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:  

- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě 

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku 

- prokazatelně seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů 

- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení 

- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení 

- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem 

- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita 
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- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která 

by znemožňovala přístup ke kabelům 

- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení 

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození 

 

10 dní před zahájením stavby informovat OE Lovosice z důvodu snesení EOV. 
Vytýčení kabelů zajistí pan Kožíšek, tel: 9724 24456, mobil: 724 803 644. 

 

Ostatní: 
- minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele 

- po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení 

zaměstnanci  SŽ (OZOV)  

- na pražcích B91 budou vrtule před montáží ošetřeny předepsaným mazacím prostředkem 

- předání 2 ks dokumentace (dokumentace ke svařování a zřízení BK; předání průvodních dokladů 

jakosti výrobků dle SŽDC SR103/3(S)-účinnost od 1.10.2010, část patnáctá; průvodky odpadů; 

atd.) 

- zpravovat zjednodušenou projektovou dokumentaci (2x) na SK č. 117, 119 v ŽST Lovosice  

- geodetické práce 

- zhotovitel zajistí zaměření a vytýčení inženýrských sítí podél SK č. 117, 119 v ŽST Lovosice 

- zadavatel zajistí vyjádření správců sítí podél SK č. 117, 119 v ŽST Lovosice 

- přeprava mechanizace na stavbu (dvoucestný bagr, souprava na převoz kol., ASP, Pušl)  

- zařízení staveniště v ŽST Lovosice 

- zhotovitel provede zajištění náhradní cesty pro zpětný trakční proud 

- uložení materiálu v ŽST Lovosice dle určení  

- materiál určený jako šrotový bude předán firmě, kterou určí objednatel 

- opravné práce budou probíhat v denních a v nepřetržitých výlukách 

- zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu 

 

 

 

Zpracovatel:  Roman Holub, tel. 972 424 113, mob. 724 122 574, e-mail: holub@spravazeleznic.cz 

mailto:holub@spravazeleznic.cz

