

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Louky nad Olší, informační zařízení
04/2014
Ríhošek, SUDOP BRNO, spol s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82889

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 021		Sdělovací zařízení								
1	32140301R	Řídící stanice informačního zařízení vč. základního SW a příslušenství, montáž řídící stanice (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	32140302R	SW pro inf. zařízení a automatické hlášení, včetně instalace a zprovoznění	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	32140303R	SW modul Graficko-technologické nadstavby včetně instalace a zprovoznění	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	32140304R	SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé včetně instalace a zprovoznění	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5	32140305R	Úprava SW a HW v nadřazené řídící jednotce	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
6	32140306R	Nástupištní panel LCD oboustranný s hodinami, montáž panelu včetně konstrukce, ochrany proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
7	32140307R	Vybavené obslužné pracoviště (LCD monitor + mikro PC, klávesnice, myš, příposlech, police, úprava nábytku) včetně zapojení a oživení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	32140308R	Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a montáže	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	32140309R	UPS, zálohování řídícího počítače na 15 min. vč. montáže a zapojení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	32140310R	Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro dva panely, základů, inst. krabice APO 71, prostupu kabelů, uzemnění, montáž a realizace,povrch. úpravy, úprava okolí	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Louky nad Olší, informační zařízení
04/2014
Ríhošek, SUDOP BRNO, spol s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82889

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	32140311R	Distributor, převodníky, adaptéry, montáž (připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
12	32140312R	Skříň 19", š.. 600, hl. 600 mm, v. 42U,přední dveře prosklené, vč. příslušenství, zásuvkového panelu, polic, montáž skříně a připojení na napájení a uzemnění	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
13	32140313R	Kabel FTPz 4x2x0,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	93,000		0,000		0,00		0,00
14	32140314R	Prodlužovací datové kabely k napojení obsl. pracoviště vč. montáže do žlabů, trubek a lišt	m	40,000		0,000		0,00		0,00
15	32140315R	Drobná kabeláž pro připojení IZ (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA)	m	30,000		0,000		0,00		0,00
16	32140316R	Vodič CYKY 3Jx2,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	95,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Louky nad Olší, informační zařízení
04/2014
Ríhošek, SUDOP BRNO, spol s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82889

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	32140317R	Vodič CYKY 3Jx1,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	10,000		0,000		0,00		0,00
18	32140383R	Instalační lišta 25/25 či trubka HFX vč. montáže, hmoždinek, značení vedení	m	40,000		0,000		0,00		0,00
19	32140319R	Stejnsměr. měření na m.sděl.kabelu	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
20	32140320R	Ukončení vodiče do 50mm2	ks	85,000		0,000		0,00		0,00
21	32140321R	Funkční zkoušky zařízení, závěrečné měření, revize, zaškolení obsluhy	případ	1,000		0,000		0,00		0,00
22	32140322R	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	0,100		0,000		0,00		0,00
23	32140323R	Dozor správce zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
24	32140324R	Zahloubení jámy pro základ nosné konstrukce IZ	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00
Díl:	089	Poplatky za skládky, ostatní								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Žst. Louky nad Olší, informační zařízení
04/2014
Ríhošek, SUDOP BRNO, spol s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
82889

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-14-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
26	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
27	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00