

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, TRS

Datum zpracování : 06/2015

Zpracoval, firma : Ing. Kusyn Václav - SUDOP Brno, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M21	ELEKTROMONTÁŽE								
1	5014050001	Kabeláž NN, vč. jističů a montáže	žst.	3,000		0,000		0,00		0,00
2	5014050002	Kabeláž NN - provizorní stav, vč. jističů a montáže	žst.	2,000		0,000		0,00		0,00
3	5014050003	Lišty na zeď, rošty pro NN kabeláž, vč. montáže	žst.	3,000		0,000		0,00		0,00
8	011404008	Výchozí revize - vypracování protokolu	hod.	51,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M21	ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	5014050004	Přepojovač linek výpravčího ZV47 (TRS), vč. montáže a nastavení - resp. z výzisku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	5014050006	Panel výběru PV47 (TRS), vč. montáže - resp. z výzisku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5	5014050008	Přepínač linek PL47 (TRS), vč. montáže - resp. z výzisku	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
7	5014050010	Přepínací skříňka PS47 (TRS), vč. montáže - resp. z výzisku	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	5014050012	Baterie pro přepojovač linek výpravčího ZV47 (TRS), vč. montáže - resp. z výzisku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	5014050013	Skříňka pro baterii, vč. montáže na zeď	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	5014050014	Sdělovací kabeláž, vč. montáže	žst.	3,000		0,000		0,00		0,00
12	5014050015	Přemístění radiostanice, vč. odd.trafa (Louky), nastavení, uvedení do provozu - provizorní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
13	5014050016	Přemístění ovládacího bloku a soupravy (Louky), vč. baterie, uvedení do provozu - provizorní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	5014050017	Přemístění ovládacího bloku a soupravy (Louky), vč. baterie, uvedení do provozu - definitivní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	5014050018	Přemístění radiostanice, vč. odd.trafa (Louky), nastavení, uvedení do provozu - definitivní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
16	5014050019	Přemístění ovládacího bloku a soupravy (Karviná), vč. baterie, uvedení do provozu - provizorní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, TRS

Datum zpracování : 06/2015

Zpracoval, firma : Ing. Kusyn Václav - SUDOP Brno, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	5014050020	Přemístění ovládacího bloku a soupravy (Louky), vč. baterie, uvedení do provozu - definitivní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
18	5014050021	Skříň 19", š.. 600, hl. 600 mm, v. 42U,přední dveře prosklené, vč.příslušenství, zásuvkového panelu, polic, montáž skříně a připojení na napájení a uzemnění	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
19	5014050022	Lokální ovládání RDST (MRTS), včetně systémového kabelu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
20	5014050023	Blok 2 ks radiostanic 150MHz (MRTS), kanál.rozteče 25 a 12,5kHz, vč. nastavení, oživení	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
21	5014050024	Základnová anténa všesměrová nebo se zvýhodněným vyzařováním (MRTS)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
22	5014050025	Třmen antény pro stožár ø 76 mm, vč. montáže (MRTS)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
23	5014050026	Třmen antény pro stožár ø 76 mm, vč. montáže (TRS) - provizorní stav	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
24	5014050027	Přepětová ochrana koax. kabelu + 4 N konektory (MRTS), vč. montáže	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
25	5014050028	Přepětová ochrana koax. kabelu + 4 N konektory (TRS), vč. montáže	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
26	5014050029	Přízemňovací sada pro přepětovou ochranu	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
27	5014050030	Montáž bloku radiostanic do 19" skříně	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
28	5014050031	Přemístění radiostanice GM360, vč. odd.trafa, napaječe a baterie, vč. montáže a nastavení, uvedení do provozu - provizorní	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
29	5014050032	Demontáž radiostanice GM360	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
30	5014050033	Demontáž translátoru	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
31	5014050034	Demontáž - stávající antény TRS v Loukách	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
32	5014050035	Anténní soustava (2x směrová anténa pro TRS), vč. dělícího členu (Louky - provizorní stav), vč. montáže a směrování	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
34	5014050036	Montáž původní antény v Loukách pro definitivní stav	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
35	5014050037	Přemístění záznamového zařízení - provizorní, definitivní stav	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
36	5014050038	Doplnění záznamového zařízení kartami pro rozšíření z 8 na 16kan.analog., připojení na Ethernet, dálkový přístup, záznam IP zařízení, vč. montáže, nastavení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
37	5014050039	Licence pro IP záznam (zapojovače 2x, MRTS 4x)	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
38	5014050040	Koaxiální kabel 50ohm - pro definitivní stav TRS	m	60,000		0,000		0,00		0,00
39	5014050041	Koaxiální kabel 50ohm/1/2" (Louky, Karviná) - pro provizorní stav TRS	m	100,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, TRS

Datum zpracování : 06/2015

Zpracoval, firma : Ing. Kusyn Václav - SUDOP Brno, spol. s r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-05

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	5014050042	Montáž anténního kabelu pro TRS	m	160,000		0,000		0,00		0,00
41	5014050043	Demontáž koaxiálního kabelu 50ohm - provizorní stav TRS	m	100,000		0,000		0,00		0,00
42	5014050044	Koaxiální kabel 50ohm - provizorní stav MRTS	m	200,000		0,000		0,00		0,00
43	5014050045	Demontáž koaxiálního kabelu 50ohm - provizorní stav MRTS	m	200,000		0,000		0,00		0,00
44	5014050046	Koaxiální kabel 50ohm - definitivní stav MRTS	m	60,000		0,000		0,00		0,00
45	5014050047	Montáž anténního kabelu pro MRTS	m	260,000		0,000		0,00		0,00
46	5014050048	Funkční zkoušky zařízení, závěrečné měření, revize, zaškolení obsluhy	případ	3,000		0,000		0,00		0,00
47	5014050049	Dozor správce zařízení	hod	36,000		0,000		0,00		0,00
48	5014050050	Doplnění zařízení pro dálkové ovládání MRTS (Č.Těšín) za účelem ovládání rádiového bloku (Karviná, louky), vč. licence pro připojení - dodávka a montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
49	5014050051	Přizpůsobení rádiového bloku (Karviná, Louky) zařízení DO MRTS v Č.Těšíně (budováno v rámci jiné stavby)	ks	2,000		0,000				
50	5014050052	Zhotovení realizační dokumentace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M22		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl: M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
1	5014050053	Průraz zdi tl.60cm	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M46		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00
Díl: 089		Poplatky za skládky, ostatní								
1	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,020		0,000		0,00		0,00
2	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
3	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 089		Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00