

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-16-02**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce					0,000		0,00		0,00
S Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce					0,000		0,00		0,00
Díl: 1	Zemní práce									
1 123215	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 8KM	M3	5 545,000			0,000		0,00		0,00
2 123210	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3	M3	5 520,000			0,000		0,00		0,00
3 123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	58,000			0,000		0,00		0,00
4 123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ	M3	348,000			0,000		0,00		0,00
5 125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	192,000			0,000		0,00		0,00
6 132725	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-4 PLAC	M3	598,000			0,000		0,00		0,00
7 17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT	M3	110,000			0,000		0,00		0,00
8 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	63,000			0,000		0,00		0,00
9 17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	82,000			0,000		0,00		0,00
10 17462	ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ	M3	290,000			0,000		0,00		0,00
11 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,500			0,000		0,00		0,00
12 18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	20 669,000			0,000		0,00		0,00
13 18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	3 877,000			0,000		0,00		0,00
14 18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	1 953,000			0,000		0,00		0,00
15 18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	60,000			0,000		0,00		0,00
16 18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	706,000			0,000		0,00		0,00
17 18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	706,000			0,000		0,00		0,00
18 18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	60,000			0,000		0,00		0,00
19 18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 064,000			0,000		0,00		0,00
20 183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 149,000			0,000		0,00		0,00
21 18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	38,300			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za 1	Zemní práce					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční spodek

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-16-02

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
22	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	424,000		0,000		0,00		0,00
23	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 617,000		0,000		0,00		0,00
24	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	470,000		0,000		0,00		0,00
25	21452	KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENITÉ AŽ BALVANOVITÉ SYPANINY	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
26	32723	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH	m3	2,400		0,000		0,00		0,00
27	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	m3	39,950		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
28	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	30,000		0,000		0,00		0,00
29	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
30	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	13,000		0,000		0,00		0,00
31	452315	PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
32	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18,800		0,000		0,00		0,00
33	45164	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	16,000		0,000		0,00		0,00
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
35	500012R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	3 833,000		0,000		0,00		0,00
36	500013R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE	M3	1 633,000		0,000		0,00		0,00
37	506141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA	M3	8 989,000		0,000		0,00		0,00
38	507112	ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. VRST. ZE ŠTĚR	M3	90,000		0,000		0,00		0,00
39	507232	ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z D	M3	360,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 12

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-16-02**

Datum aktualizace : 16.4.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
40	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	16,000		0,000		0,00		0,00
41	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00
42	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	194,000		0,000		0,00		0,00
43	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
44	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
45	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
46	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	22,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
47	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	90,000		0,000		0,00		0,00
48	935222	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 900 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	130,000		0,000		0,00		0,00
49	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
50	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	36,000		0,000		0,00		0,00
51	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	46,000		0,000		0,00		0,00
52	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	276,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
53	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	11 593,000		0,000		0,00		0,00
54	015850	17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky včetně dopravy na skládku	t	11 593,000		0,000		0,00		0,00
55	015850A	17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky - ropné látky	t	120,000		0,000		0,00		0,00
56	015810	17 01 01 - Beton	t	130,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,000		0,000		0,00		0,00