

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování : 29.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : červen 2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 0 | Ostatní požadavky | | | | | | | | |
| S | Celkem za 0 | Ostatní požadavky | | | | | | | | |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| #### | 113188 | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4,200 | | | | | | |
| #### | 11318R-sbk1 | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 25,200 | | | | | | |
| #### | 123318 | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 ODVOZ DO 20KM | M3 | 388,238 | | | | | | |
| #### | 123319 | ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM | M3 | 2 329,428 | | | | | | |
| #### | 17121R-sbk1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUT | M3 | 454,268 | | | | | | |
| #### | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ | M3 | 66,030 | | | | | | |
| #### | 17190 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1 388,885 | | | | | | |
| #### | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | M2 | 1 029,868 | | | | | | |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| Díl: | 3 | Svislé konstrukce | | | | | | | | |
| #### | 327313 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C16/20 (B20) | M3 | 5,701 | | | | | | |
| #### | 327325 | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 4,769 | | | | | | |
| #### | 327365 | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 0,613 | | | | | | |
| S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce | | | | | | | | |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| #### | 451313R-sbk1 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) | M3 | 42,638 | | | | | | |
| #### | 45152 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 21,318 | | | | | | |
| #### | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU | M3 | 4,264 | | | | | | |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování : 29.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : červen 2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| #### | 56112 | PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM | M2 | 1 029,868 | | | | | | |
| #### | 56341R-sbk1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 60MM | M2 | 1 029,868 | | | | | | |
| #### | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 886,901 | | | | | | |
| #### | 582611R-sbk1 | KRYTY Z BET. DLAŽDIC SLEPECKÁ (ČOČKOVÁ) ŠEDÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 1,934 | | | | | | |
| S | Celkem za 5 | Komunikace | | | | | | | | |
| Díl: 711 | | Izolace | | | | | | | | |
| #### | 711111-sbk1 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1xNp + 2xNa | M2 | 707,157 | | | | | | |
| #### | 711509-sbk1 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | 14,188 | | | | | | |
| S | Celkem za 711 | Izolace | | | | | | | | |
| Díl: 9 | | Ostatní práce | | | | | | | | |
| #### | 911215R-sbk1 | OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028 | M2 | 15,805 | | | | | | |
| #### | 911222R-sbk1 | OCEL BRANKA ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028 | M2 | 1,398 | | | | | | |
| #### | 91125R-sbk1 | HROTOVÝ SYSTÉM PROTI HOLUBŮM H116, DODÁVKA A MONTÁŽ | KS | 4,000 | | | | | | |
| #### | 914511R-sbk1 | TABULE Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 1,170 | | | | | | |
| #### | 914511R-sbk5 | PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA SLOUPKY, DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 0,090 | | | | | | |
| #### | 914511R-sbk6 | PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 0,630 | | | | | | |
| #### | 921620R-sbk1 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY Z BETONOVÝCH DESEK UŽITÝCH | M | 27,000 | | | | | | |
| #### | 924420 | NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ... | M | 355,000 | | | | | | |
| #### | 924610 | NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHU | M | 355,300 | | | | | | |
| #### | 924620 | NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ | M | 356,650 | | | | | | |
| #### | 924640R-sbk1 | ZŘÍZENÍ ZDRSNĚNÉHO HMATOVÉHO PÁSU PŘED SCHODIŠTĚM NA NÁSTUPIŠTI | M2 | 1,040 | | | | | | |
| #### | 93650R-sbk2 | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - JEDNODUCHÉ LAVIČKY S PODRUČKAMI | KS | 1,000 | | | | | | |
| #### | 93650R-sbk3 | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ | KS | 5,000 | | | | | | |
| #### | 93650R-sbk4 | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY JEDNOSTRANNÁ | KS | 1,000 | | | | | | |
| #### | 93650R-sbk5 | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ DL. 1,4m | KS | 1,000 | | | | | | |
| #### | 93650R-sbk6 | DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL | KS | 1,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování : 29.5.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : červen 2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### | 952611R-sbk2 | PROSVĚTLENÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 1,530 | | | | | | |
| #### | 952611R-sbk3 | PROSVĚTLENÉ TABULE OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADU, DODÁVKA A MONTÁŽ | M2 | 4,590 | | | | | | |
| #### | 965604 | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM | M | 64,000 | | | | | | |
| #### | 965607 | DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 | M | 64,000 | | | | | | |
| #### | 965812 | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV.TISCHER + OBRUBNÍKŮ ODVOZ SUTI DO 7 KM | M | 390,000 | | | | | | |
| #### | 965854 | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 25 KM | KUS | 512,000 | | | | | | |
| #### | 965857 | DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI ZA KAŽDÝCH | KUS | 512,000 | | | | | | |
| #### | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 8,500 | | | | | | |
| #### | 966159 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM | M3 | 51,000 | | | | | | |
| S | Celkem za 9 | Ostatní práce | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| #### | 17 05 04 | Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) | T | 817,682 | | | | | | |
| #### | 17 01 01 | Beton z demolic objektů, základů TV | T | 498,838 | | | | | | |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |