

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**  
Název PS,SO :

**ŽST. DĚTMAROVICE, MOST V KM 339,577**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 22**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-19-01**

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 5.2.2015

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná		jednotková	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
			jednotka	množství	hmotnost		jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH	KČ	1		0,000		0,00		0,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1		0,000		0,00		0,00
3	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce								
4	13111	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2	M3	150,1		0,000		0,00		0,00
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	150,1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Základy								
6	22694R	ZÁPORY Z KOV DÍLCŮ	T	3,555		0,000		0,00		0,00
7	22695R	ZÁPORY ZE DŘEVA	M3	2,697		0,000		0,00		0,00
8	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	3,555		0,000		0,00		0,00
9	261414	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM	M	19,2		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	Svislé konstrukce								
10	348173	NÁTĚREM	KG	77,323		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
11	421325	C30/37 (B37)	M3	11,083		0,000		0,00		0,00
12	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	T	2,074		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO :

**ŽST. DĚTMAROVICE, MOST V KM 339,577**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 22**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-19-01**

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 5.2.2015

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30)	M3	0,359		0,000		0,00		0,00
14	457385	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	4,191		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
15	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	83,821		0,000		0,00		0,00
16	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	83,821		0,000		0,00		0,00
17	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	83,821		0,000		0,00		0,00
18	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	7,365		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
19	931182	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM	M2	1,16		0,000		0,00		0,00
20	931183	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 30MM	M2	1,16		0,000		0,00		0,00
21	931332	200MM2	M	7,52		0,000		0,00		0,00
22	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	7,52		0,000		0,00		0,00
23	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU	M2	6,05		0,000		0,00		0,00
24	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3	94,268		0,000		0,00		0,00
25	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	11,88		0,000		0,00		0,00
26	96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	7,128		0,000		0,00		0,00
27	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	27,324		0,000		0,00		0,00
28	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH	M3	4,191		0,000		0,00		0,00
29	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	79,976		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice  
  
ŽST. DĚTMAROVICE, MOST V KM 339,577

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 22

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-19-01

Datum zpracování : 16.1.2013

Datum aktualizace : 5.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	990	Poplatky za skládky								
30	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	T	300,2		0,000		0,00		0,00
31	015810	17 01 01 - Beton	T	54,602		0,000		0,00		0,00
32	015861	17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	T	0,4		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00