

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ŽST. KARVINÁ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 34-27-01**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 3150,774 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 909,3 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 2241,487 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 577,626 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 5 | 45130R | VÝPLŇ VRSTVY Z SYNTETIC HMOT - SYNTETIX | M3 | 18,99 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 45157 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 112,38 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 8 | Potrubí | | | | | | | | |
| 7 | 86657 | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM | M | 163,9 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM | M | 55 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 87445 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM | M | 384,9 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 874453 | TECHNOLOGIÍ | M | 58,5 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 87446 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM | M | 79,5 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 87457 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM | M | 189,1 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 87458 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM | M | 61,3 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 87845 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY | M | 163,9 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 891658 | KLAPKY DN DO 600MM | M | 1 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 894145 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 20 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 894145R | S NÁSTAVCEM | KUS | 7 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 894146 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 2 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 894157 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM | KUS | 4 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 894158 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM | KUS | 2 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 899524 | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,143 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST. KARVINÁ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

827 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-27-01

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | KUS | 55 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 899652 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 443,4 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 899662 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 79,5 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 899672 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 250,4 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 828,3 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 8 | Potrubí | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 27 | 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | M | 30 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 96814 | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETON KONSTR | M3 | 0,256 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 969245 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ | M | 380 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 969246 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ | M | 80 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 969257 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ | M | 250 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 32 | 014101 | Výkopová zemina | M3 | 909,3 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 015810 | 17 01 01 - Beton | T | 229,163 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |