

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek SZDC**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC, Ostatní

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-18-01.1**

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	Rekapitulace								
1.1		Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek SŽDC	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2.2		Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek OSTATNÍ	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	Rekapitulace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek SŽDC**

Datum zpracování : 13.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-18-01.1**

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	113438	ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	141,000		0,000		0,00		0,00
2	113139R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	846,000		0,000		0,00		0,00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TRŘ 1-4	M2	303,000		0,000		0,00		0,00
4	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	303,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	31,00		0,000		0,00		0,00
6	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	68,00		0,000		0,00		0,00
7	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	90,00		0,000		0,00		0,00
8	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	158,00		0,000		0,00		0,00
9	574132	ASFALTOVÝ BETON TRŘ.II TL. 40MM	M2	158,00		0,000		0,00		0,00
10	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	3,00		0,000		0,00		0,00
11	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	3,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
12	015831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	253,80		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek OSTATNÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-18-01.2

Datum zpracování : 13.8.2012

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	122715	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	161,00		0,000		0,00		0,00
2	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	103,00		0,000		0,00		0,00
3	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	67,00		0,000		0,00		0,00
4	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	303,00		0,000		0,00		0,00
5	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	240,00		0,000		0,00		0,00
6	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	543,00		0,000		0,00		0,00
7	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	240,00		0,000		0,00		0,00
8	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	240,00		0,000		0,00		0,00
9	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	960,00		0,000		0,00		0,00
10	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	360,00		0,000		0,00		0,00
11	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	12,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
12	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	178,00		0,000		0,00		0,00
13	R582-01	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - VAROVNÉ PÁSY	M2	125,00		0,000		0,00		0,00
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	45,45		0,000		0,00		0,00
15	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
16	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	219,00		0,000		0,00		0,00
17	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
18	914911	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
19	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	169,20		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,00		0,000		0,00		0,00