

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu

Datum zpracování :6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 36-15-01

Datum aktualizace :9.3.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0,432 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 6,720 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 6,720 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,004 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 701G | | Kabelové kanály a komory | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 899514002R | Poklapy ocelové pro zadláždění 600x900mm,výška rámu 115mm,vč. dodávky a montáže | ks | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701G | Kabelové kanály a komory | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 966185 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM | T | 0,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |